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REMODELACIÓN DEL ENLACE ENTRE LA M-30 
(NUDO DE LA PALOMA)

Y LAS CALLES PÍO XII Y AVENIDA DE BURGOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

E

M
-30

El objetivo principal de este proyecto es la supresión del trenzado existente en el 
lateral Este de la M-30 entre los vehículos procedentes del sur de la M-30 que 
quieren acceder hacia la avenida de Burgos y/o paseo de la Castellana y los que, 
procedentes de la avenida de Pío XII en su parte Sur (zona Nunciatura Apostólica, 
Jefatura Nacional de Policía), quieren tomar el lateral Oeste de la M-30 para 
incorporarse a esta vía en su sentido Norte. 

Para acabar con este punto conflictivo, el movimiento desde la M-30 Sur por la vía
de servicio hasta la Avenida de Pío XII Norte, se solucionará con un paso a 
distinto nivel inferior.
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El proyecto contempla además, la 
creación de conexiones subterráneas 
directas de entrada y salida entre los 
nuevos túneles de Pío XII-Castellana  y 
la M-30



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

55.501.375,75 

24 meses

CORSAN-CORVIAM

49.995.639,00 

9,92 %

€

€

Se evitará principalmente la retención que supone el trenzado de los que 
quieren acceder a la M-30 Norte desde Pío XII y los que desde la M-30 
quieren acceder a Pío XII Norte. También se evitarán esperas en semáforos, 
al adelantar las bocas del túnel del Pío XII que conecta con el eje de la 
Castellana. 



REMODELACIÓN DE LA CALLE COSTA RICA
Y LA PLAZA DE JOSÉ MARÍA SOLER Y

SUS ENTRONQUES CON LA M-30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

El objetivo de esta actuación es evitar los atascos que se producen en la plaza 
de José María Soler, mediante la construcción de un túnel que canalizaría los 
tráficos principales, comunicando el eje de Costa Rica con la M-30 y hacia la 
calle de Arturo Soria en ambos sentidos.

M
-30

M
-30

PZA. DE JO SE
MARIA SOLER

A
LFO

N
SO

X
III

2



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:

La mejora de las infraestructuras producirá una fluidez del tráfico que 
actualmente está estrangulado en numerosos cuellos de botella y que también 
afecta a la circulación pasante de la M-30 por las retenciones que genera en el 
tráfico de los ramales.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

27.049.761,75 

14 meses

UTE SANDO/PLODER

24.309.621,00 

10,13 %

€

€



REMODELACIÓN DEL ENLACE
DE LA M-30 CON

AV. DE AMÉRICA (A-2)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Se sustituyen los movimientos desde la A-2 a la M-30 Sur y desde la M-30 Norte 
a la A-2 por enlaces directos, manteniendo la fluidez del resto de los 
movimientos, según la tipografía actual.

M
-30
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:

La mejora de las infraestructuras producirá una fluidez del tráfico que 
actualmente está estrangulado en numerosos cuellos de botella y que también 
afecta a la circulación pasante tanto de la M-30 como de la A-2 por las 
retenciones que genera en el tráfico de los ramales. 

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

25.770.596,41 

14,5 meses

ALDESA

22.964.178,00 

10,89 %

€

€



MEJORA DEL ENLACE
ENTRE EL EJE M-23 - O´DONNELL

Y LA M-30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Construcción de dos ramales directos que faciliten los movimientos de los 
vehículos que procediendo de la M-23 Este se dirijan hacia la M-30 Sur y la M-30 
Norte aumentando las distancias de trenzado del enlace y mejorando la 
seguridad vial de todos estos ramales. Creación de un ramal que permita el 
movimiento de la avenida del Marqués de  Corbera a M-30 Sur, que en la 
actualidad no existe, evitando un largo rodeo.

O´DONN ELL

M
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:

La eliminación de trenzados en los ramales, producirá mayor fluidez, tanto en 
las conexiones de la M-30 como en las de la A-3 y también contribuirá a una 
mayor seguridad vial.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

18.215.877,91 

18 meses

UTE ORTIZ/OGENSA

16.494.478,00 

9,45 %

€

€



MEJORA DEL ENLACE DE LA M-30
CON LA A-3

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La actuación consiste en la ejecución de dos túneles con dos carriles del mismo 
sentido cada uno, que permiten realizar los siguientes movimientos (Túnel 1: M-
30 Norte a A-3 y Túnel 2: A-3 a M-30 Sur) de forma directa entre ambas vías 
evitando el paso por la plaza de Conde de Casal y por el actual Puente de La 
Lira.

PLAZA
CONDE DE

CASAL A-3
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Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

187.016.831,85 

24 meses

SACYR

170.727.666,00 

8,71 %

€

€

NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
La ejecución de dos túneles permitirá las conexiones directas entre la M-30 y la 
A-3, evitando el actual paso por la plaza del Conde de Casal y por el Puente de 
la Lira, que quedará para uso peatonal.
Esta actuación solucionará las frecuentes retenciones en la calle de los 
Hermanos Fernández Shaw y en la plaza del Conde de Casal, así como el 
trenzado próximo al Puente de la Lira.



CALZADA IZQUIERDA DE LA CONEXIÓN DEL
PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA CON LA A-3,

CORRESPONDIENTE AL BY-PASS SUR DE LA M-30

ST
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ABEZ

A

M-30

M-30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

El by-pass Sur de la M-30 es un tramo prácticamente subterráneo que comienza 
en las inmediaciones del actual enlace con el paseo de Santa María de la 
Cabeza y finaliza junto al enlace de la avenida del Mediterráneo, con una 
longitud total aproximada de 4.200 m.
El trazado arranca a la altura de Santa María de la Cabeza, discurre bajo los 
parques de la Arganzuela y Tierno Galván y finaliza a la altura de Conde de 
Casal, evitando la congestión en el Nudo Sur. 

7.1



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
Con esta actuación se pretende agilizar los movimientos hacia la carretera 
de Valencia hacia el Este evitando los tráficos que se dirigen a la carretera 
de Andalucía, entre la carretera de Toledo (A-42) y la avenida del 
Mediterráneo (A-3).

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

331.449.358,00 

2,39 %

€

339.252.157,97 

30 meses

€



CALZADA DERECHA DE LA CONEXIÓN DEL
PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA CON LA A-3,

CORRESPONDIENTE AL BY-PASS SUR DE LA M-30
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

El by-pass Sur de la M-30 es un tramo prácticamente subterráneo que 
comienza en las inmediaciones del actual enlace con el paseo de Santa María 
de la Cabeza y finaliza junto al enlace de la avenida del Mediterráneo, con una 
longitud total aproximada de 4.200 m.
El trazado arranca a la altura de Santa María de la Cabeza, discurre bajo los 
parques de la Arganzuela y Tierno Galván y finaliza a la altura de Conde de 
Casal, evitando la congestión en el Nudo Sur.
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
Con esta actuación se pretende agilizar los movimientos desde la carretera de 
Valencia hacia el Oeste, evitando los tráficos que se dirigen a la carretera de 
Andalucía, entre la carretera de Toledo (A-42) y la Avenida del Mediterráneo 
(A-3). 

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

410.293.819,00 

4,47 %

€

429.177.635,01 

30 meses

€



CONEXIÓN DE LA CALLE DE EMBAJADORES
CON LA M-40

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

Construcción de un túnel entre pantallas con entradas y salidas, por un lado, en 
la calle de Embajadores, a la altura del paseo del Molino y la avenida del 
Planetario (este ramal sería exclusivo para autobuses y conectaría 
directamente con la Estación Sur) y por el otro, el by-pass M-30 – M-40, que 
conectará directamente el Distrito de Arganzuela con la A-40 y con todos los 
movimientos de la M-40, a través del Nudo Supersur, sin tener que pasar por la 
M-30.
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
Se habilitarán todos los movimientos posibles entre la calle de Embajadores 
y la M-40, incluyendo el acceso directo al Parque Lineal del Manzanares y la 
conexión con el by-pass M-30 – M-40.
El túnel exclusivo de autobuses que comunicará la Estación Sur con el túnel 
de Embajadores descargará de tráfico pesado la M-30, al conducir 
directamente los autobuses a la M-40.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 7,42 %

18 meses

143.821.791,41 €  

DRAGADOS, S.A.

133.141.646.88 €  



SOTERRAMIENTO DE LA AVENIDA DE PORTUGAL ENTRE 
EL PASEO DE EXTREMADURA Y LA M-30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

La actuación consiste en soterrar la actual avenida de Portugal entre el Paseo 
de Extremadura y la M-30, mediante un falso túnel entre pantallas de 1.305,55 
m, proyectado con una sección formada por dos calzadas, con cuatro carriles 
de 3,50 metros cada una de ellas y flanqueadas por arcenes de 0,75 m y 
aceras de un metro. El dintel deja una altura libre sobre calzadas de 6 m, lo que 
permite respetar los 4,50 m de gálibo vertical libre y disponer de 1,50 m para 
albergar los ventiladores y la señalización variable.

PASEO DE EXTREMADURA

9  



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
Sobre el falso túnel se establece un bulevar de 19,50 m de anchura, bordeado 
por una vía de servicio de 6,00 m de calzada, para dos carriles de circulación y 
2,00 m para aparcamiento en línea, del lado de aceras, que se repondrán con 
su anchura lateral.
La losa de cubrición se sitúa a 1,75 m bajo rasante, lo que permite plantar 
árboles de gran porte y construir un aparcamiento de 2,5 m de altura libre 
sobre el dintel del paso interior.
Una glorieta en el acceso a los Recintos Feriales permitirá acceder a la Casa 
de Campo desde cualquiera de las vías de servicio de la avenida de Portugal.
En el cruce de la avenida de Portugal  con la plaza de la Puerta del Ángel una 
glorieta semaforizada permitirá el tránsito peatonal en superficie, sustituyendo 
el actual paso inferior que será demolido.

Propuesta de Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 6,00 %

24 meses

176.902.281,11 €

SACYR. S.A.U

166.288.144,24 €



SOTERRAMIENTO DE LA M-30 ENTRE EL PASEO DEL 
MARQUÉS DE MONISTROL Y EL PUENTE DE SEGOVIA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

Esta obra consiste en el soterramiento de la M-30 entre el Puente del Rey y el 
Puente de Segovia, bajo  sus calzadas actuales y cruzando infraestructuras 
preexistentes, como las líneas de Metro y el Puente de Segovia. El proceso 
constructivo es de excavación y vaciado al abrigo de muros pantalla, excepto 
en el cruce de las infraestructuras anteriores, que requieren actuaciones 
singulares.

PUENTE 
DEL REY

PUENTE 
DE SEGOVIA
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
La recuperación de la ribera del río Manzanares, liberándola delLa recuperación de la ribera del río Manzanares, liberándola del tráfico actual, tráfico actual, 
restituyéndola al dominio peatonal y favoreciendo la creación derestituyéndola al dominio peatonal y favoreciendo la creación de un gran un gran 
corredor verde, poblado de especies arbóreas que se desarrollarácorredor verde, poblado de especies arbóreas que se desarrollarán sobre la n sobre la 
cubierta de la infraestructura soterrada. La mejora de adaptaciócubierta de la infraestructura soterrada. La mejora de adaptación del sistema n del sistema 
de saneamiento, mediante el aumento de capacidad de los colectorde saneamiento, mediante el aumento de capacidad de los colectores de es de 
margen también contribuirá a la mejora medioambiental.margen también contribuirá a la mejora medioambiental.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 7,93 %

24 meses

DRAGADOS

403.684.115,40 €

371.671.965,05  €



SOTERRAMIENTO DE LA M-30 ENTRE EL PUENTE DE 
SEGOVIA Y EL PUENTE DE SAN ISIDRO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

Esta obra consiste en el soterramiento de la M-30 en las riberas del 
Manzanares, tramo comprendido entre los puentes de Segovia y de San Isidro, 
en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. El proceso constructivo es 
de excavación y vaciado al abrigo de muros pantalla, excepto en el el cruce 
bajo el Puente de Segovia, que requiere una actuación singular.

PUENTE DE
SAN ISIDRO

PUENTE DE
SEGOVIA

10.2



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
La recuperación de la ribera del río Manzanares, liberándola del tráfico actual, 
restituyéndola al dominio peatonal y favoreciendo la creación de un gran 
corredor verde, poblado de especies arbóreas que se desarrollarán sobre la 
cubierta de la infraestructura soterrada. La mejora de adaptación del sistema 
de saneamiento, mediante el aumento de capacidad de los colectores de 
margen también contribuirá a la mejora medioambiental.

Propuesta de Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 6,60 %

24 meses

UTE FERROVIAL-AGROMAN, S.A./
CIA. DE OBRAS CASTILLEJOS, S.A.

264.801.537,49 €  

247.324.636,02 €  



SOTERRAMIENTO DE LA M-30 ENTRE EL PUENTE DE SAN 
ISIDRO Y EL PUENTE DE PRAGA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

Esta obra consiste en el soterramiento de la M-30 en las riberas del 
Manzanares, tramo comprendido entre  los puentes de San Isidro y de Praga. 
La concepción global de la obra mantiene el soterramiento del tronco de la M-
30 lo más superficial posible, para aminorar el impacto en el entorno durante su 
ejecución y permitir la apertura de la losa superior en caso de emergencia. 
El emplazamiento de la futura calzada exige el desvío y reposición de los 
colectores de margen que discurren bajo la actual M-30.

PUENTE DE
SAN ISIDRO

PUENTE 
DE PRAGA

11.1



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
La recuperación de la ribera del río Manzanares, liberándola del tráfico actual, 
restituyéndola al dominio peatonal y favoreciendo la creación de un gran 
corredor verde, poblado de especies arbóreas que se desarrollarán sobre la 
cubierta de la infraestructura soterrada. 
El desvío de los colectores permitirá corregir en gran medida el estado de 
degradación del río.
Se mejora considerablemente el trenzado en los actuales ramales en el enlace 
del Puente de Praga, causante de las retenciones que se producen en las 
horas punta, mediante la creación de una vía colectora-distribuidora, separada 
de las calzadas de la M-30.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 6,02 %

24 meses

242.423.288,62 € 

NECSO ENTRECANALES
CUBIERTAS, S.A.

227.830.604,60 €  



SOTERRAMIENTO ENTRE 
EL PUENTE DE PRAGA Y EL NUDO SUR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

.

Esta obra consiste en el soterramiento de la M-30 en las riberas del 
Manzanares, tramo comprendido entre el Puente de Praga y el Nudo Sur. La 
obra se realizará entre pantallas que se empotran en el sustrato de peñuelas 
(roca dura e impermeable), consiguiendo un recinto estanco y proporcionando a 
la pantalla el adecuado soporte del terreno.

La disposición de las nuevas 
calzadas con un soterramiento 
lo más superficial posible, 
permitirá aminorar el impacto 
en el entorno durante la 
ejecución de la obra y la 
apertura de la losa superior en 
caso de emergencia.

NUDO SUR

PUENTE DE PRAGA

11.2



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
La recuperación de la ribera del río Manzanares, liberándola del tráfico actual, 
restituyéndola al dominio peatonal y favoreciendo la creación de un gran 
corredor verde, poblado de especies arbóreas que se desarrollarán sobre la 
cubierta de la infraestructura soterrada. La obra de adaptación del sistema de 
saneamiento, mediante el aumento de capacidad de los colectores de margen, 
también contribuirá significativamente a la mejora medioambiental.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja 5,97 %

24 meses

246.573.404,30 €  

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

231.852.972,00 €



VÍA DE SERVICIO DE LA M-30 EN LA ZONA NOROESTE Y
AMPLIACIÓN A TRES CARRILES EN EL ENLACE CON LA

PARTE OESTE DE LA M-30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
Construcción de una calzada lateral de dos carriles por el lado norte, que 
discurre por detrás de las estructuras de las tres glorietas y se incorpora al tronco 
de la M-30 una vez rebasada la glorieta de Francisco Bayeu y Subías, para 
constituir cinco carriles. Construcción al norte de una vía de servicio de dos 
carriles entre las glorietas de Mariano Salvador Maella y Francisco Bayeu y 
Subías, que en su primer tramo hasta la glorieta de Nueva Zelanda va 
superpuesta sobre la calzada lateral, anteriormente citada, por la limitación de 
espacio. En este importante enlace de la glorieta de Nueva Zelanda con la 
avenida de los Pinos se resuelven todos los movimientos posibles, 
desprendiéndose ramales que conectan con la avenida de la Ilustración y con el
By-pass norte.

M-30

FUENTELARREINA

GTA. FRANCISCO 
BAYEU SUBÍAS

PEÑA GRANDE

NUEVA

ZELANDA

GTA. MARIANO
SALVADOR MAELLA
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NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:
Dotar de conexión a la avenida de los Pinos con la M-30 dando funcionalidad a 
esta infraestructura y simultanear los tráficos que concurren en este tramo 
procedentes de la avenida de la Ilustración y del futuro By-pass Norte, evitando 
problemas de congestión.

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

32.430.274,45 

24 meses

OHL

30.484.458,00 

6,00 %

€

€



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO DE LA AVENIDA
DE LA ILUSTRACIÓN CON LA CARRETERA 

DE COLMENAR M-607

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
La solución adoptada pretende resolver, mediante la incorporación de un nuevo 
movimiento, la reordenación de accesos a través de dos vías colectoras y la 
ampliación de la capacidad del tronco de la M-607 dotándola de un tercer carril 
hasta la finalización del proyecto. Por otro lado, se pretende primar el transporte 
público, mediante la creación de carriles bus segregados del tráfico, que se 
incorporen a la M-607, una vez sobrepasadas las habituales retenciones.

M-30

M-607 

M-30

14



NECESIDAD/BENEFICIOS DE LA ACTUACIÓN:

Adjudicación

Presupuesto de Licitación

Plazo de Ejecución

Empresa Adjudicataria

Presupuesto Adjudicación

% Baja

24.969.650,61 

18 meses

OHL

23.483.956,00 

5,95 %

€

€

Los problemas que plantea la situación actual son los siguientes:

No existe el movimiento avenida de la Ilustración Este – M-607 Norte.

Falta de capacidad en el tronco de la M-607 acentuada por un diseño 
insuficiente de las incorporaciones, salidas y zonas de trenzados, lo que 
produce fuertes retenciones, especialmente en hora punta.



Conexión de la calle embajadores
con la M-40

Calzada derecha de la conexión del
paseo de Santa María de la Cabeza con la A-3 

correspondiente al By-pass sur de la M-30 

Calzada izquierda de la conexión
del Paseo de Santa María de la Cabeza con la A-

3 correspondiente al By-pass sur de la M-30.

Mejora del enlace entre
el eje M-23 O´Donnell y la M-30 

Remodelación del enlace de la M-30 
con la Av. de América (A-2) 

Remodelación del enlace entre la M-30 
(Nudo de la Paloma) y 

las calles Pío XII y Avenida de Burgos. 

1

2

3

4

5

7.1

8

9 6,00 166.288.144,24 €SACYR, S.A.U24 meses176.902.281,11 €
Soterramiento de la Av. de Portugal

entre el Paseo de Extremadura y la M-30 

7,42133.141.646.88 €DRAGADOS, S.A.18 meses143.821.791,41 €

4,47410.293.819,00 €UTE DRAGADOS/FCC30 meses429.177.635,01 €

2,39331.449.358,00 €UTE NECSO/FERROVIAL30 meses339.252.157,97 €

8,71170.727.666,00 €SACYR24 meses187.016.831,85 €
Mejora del enlace la M-30 

con la A-3

9,4516.494.478,00 €UTE ORTIZ/OGENSA18 meses18.215.877,91 €

10, 8922.964.178,00 €ALDESA14,5 meses25.770.596,41 €

10,1324.309.621, 00 €UTE SANDO/PLODER14 meses27.049.761,75 € 
Remodelación de la calle Costa Rica y

la Plaza de José María Soler y 
sus entronques con la M-30

9,9249.995.639,00 €CORSAN-CORVIAM24 meses55.501.375,75 € 

% BajaPresupuesto 
AdjudicaciónEmpresa AdjudicatariaPlazo 

Ejecución
Presupuesto 
LicitaciónACTUACIÓN 

Cuadro Resumen de las Propuestas de Adjudicación  
de los Proyectos de Reforma de la M-30

7.2



Soterramiento del nudo del Puente del Rey-
Avenida de Portugal entre el Paseo de Marques 

de Monistrol y el Puente de Segovia 

5,9523.483.956,00 €OHL18 meses24.969.650,61 €
Construcción del nuevo acceso de la

Avenida de la Ilustración con 
la Carretera de Colmenar M-607 

6,0030.484.458,00 €OHL24  meses32.430.274,45 €
Vía de servicio de la M-30 en la zona
noroeste y ampliación a tres carriles 

en el enlace con la parte oeste de la M-30.

5,97 231.852.972,00 €FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.24 meses246.573.404,30 € 
Soterramiento de la M-30 entre 
el Puente de Praga y el Nudo sur 

6,02 227.830.604,60 €NECSO ENTRECANALES Y 
CUBIERTAS, S.A. 24 meses242.423.288,62 € 

Soterramiento de la M-30 entre 
el Puente de San Isidro y el Puente de Praga 

6,60247.324.636,02

UTE FERROVIAL-
AGROMAN, S.A./CIA. DE 

OBRAS CASTILLEJOS, S.A. 
24 meses264.801.537,49 € 

Soterramiento de la M-30 entre el 
Puente de Segovia y el Puente de San Isidro 

7,93
371.671.965,05 €DRAGADOS, S.A.24 meses

403.684.115,40 €

% BajaPresupuesto 
AdjudicaciónEmpresa AdjudicatariaPlazo 

Ejecución
Presupuesto 
Licitación

ACTUACIÓN 

TOTAL  1.378.109.968,79 €TOTAL 1.478.206.418,33 €

Cuadro Resumen de las Propuestas de Adjudicación  
de los Proyectos de Reforma de la M-30

12

10.1

10.2

11.1

11.2
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306,553.377.757,83 €3.614.484,60 €UTE AEPO-SENER-
IBERINSA9Soterramiento de la Av. de Portugal entre el Paseo de 

Extremadura y la M-30

40.017.383,01 €45.128.390,60 €TOTALES

014,75 %2.224.198,87 €2.609.031,40 €PROINTEC

12Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste 
y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30

14Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la 
Ctra. de Colmenar M-607

2712,03 %2.203.304,00 €2.504.527,00 €INOCSA

1Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las 
calles Pío XII y Av. Burgos

2Remodelación de la calle Costa Rica y la plaza de José Mª Soler y 
sus entronques con M-30 

2713,03 %1.942.304,00 €2.233.232,00 €PROSER
3Remodelación enlace M-30 con Av. de América / A2

4Enlace entre el Eje M-23-O´Donnell y la M-30

2712,50 %2.772.197,64 €3.168.296,40 €TYPSA-ASURINSA5Enlace de la M-30 con la A-3

338,51 %4.096.622,36 €4.477.820,40 €INTEMAC-GIMPROSA7.1Calzada izquierda de la conexión del Paseo de Santa María de la 
Cabeza con la A-3, correspondiente al By-pass Sur de la M-30

3314,19 %3.842.442,35 €4.477.820,40 €AEPO-IBERINSA7.2Calzada derecha de la conexión del Paseo de Santa María de la 
Cabeza con la A-3, correspondiente al By-pass Sur de la M-30

2114,07 %2.446.254,40 €2.846.744,40 €UTE EPTISA -
EUROESTUDIOS8Conexión de la calle Embajadores con la M-40

3010,00 %4.039.851,96 €4.488.724,40 €UTE INTECSA-GEOCISA-
TYPSA11.2Soterramiento de la M-30  entre el Puente de Praga y el Nudo sur

3010,42 %4.020.864,27 €4.488.724,40 €GINPROSA11.1Soterramiento de la M-30  entre el Puente de San Isidro y el Puente 
de Praga

3011,93 %3.953.385,33 €4.488.724,40 €UTE INCOYDESA-
INGENIERÍA BÁSICA10.2Soterramiento de la M-30 entre el Puente de Segovia y el Puente de 

San Isidro

3011,03 %5.098.200,00 €5.730.260,80 €UTE PROSER-PROINTEC-
INOCSA10.1Soterramiento del nudo del Puente del Rey-Avenida de Portugal 

entre el Paseo de Marqués Monistrol y el Puente Segovia

Plazo
(Meses)

% Baja
Precio

Adjudicación
Presupuesto

Licitación
AdjudicatarioNº ProyectoTÍTULO

OBRAADJUDICACIONES

Cuadro Resumen de las Adjudicaciones de los Proyectos de Inspección y Vigilancia



PRESUPUESTO PRECIO
LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y 
las calles Pío XII y Avda. Burgos 1 CORSAN-CORVIAM S.A. 55.501.375,75 € 49.995.639,28 € 9,92% 24

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y 
sus entronques con M-30 2 U.T.E. SANDO CONSTRUCCIONES S.A.-

PLODER S.A. 27.049.761,75 € 24.309.620,88 € 10,13% 14

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 3 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 25.770.596,41 € 22.964.178,46 € 10,89% 14,5

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30 4 U.T.E. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.A. – OGENSA 18.215.877,91 € 16.494.477,53 € 9,45% 18

Enlace de la M-30 con la N-III 5 SACYR S.A.U. 187.016.831,85 € 170.727.665,80 € 8,71% 24

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Izquierda. 7.1

U.T.E NECSO ENTRECANALES  
CUBIERTAS, S.A. –FERROVIAL 
AGROMAN, S.A.

339.252.157,97 € 331.449.358,34 € 2,30% 30

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Derecha 7.2 U.T.E FCC CONSTRUCCIÓN, S.A- 

DRAGADOS, S.A. 429.177.635,01 € 410.293.819,07 € 4,40% 30

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona 
Noroeste y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte 
Oeste de la M-30

12 O.H.L. S.A. 32.430.274,45 € 30.484.458,00 € 6,00% 24

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración 
con la Ctra. de Colmenar M-607 14 O.H.L. S.A. 24.969.650,61 € 23.483.956,00 € 5,95% 18

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 8 DRAGADOS, S.A. 143.821.791,41 € 133.141.646,88 € 7,43% 18

Avda. Portugal 9 SACYR, S.A.U 176.902.281,11 € 166.288.144,24 € 6,00% 24

Marqués Monistrol - Pte. Segovia  10.1 DRAGADOS, S.A. 403.684.115,40 € 371.671.965,05 € 7,93% 24

Pte. Segovia - Pte. San Isisdro  10.2 UTE FERROVIAL AGROMÁN; CÍA DE 
OBRAS CASTILLEJOS 264.801.537,49 € 247.324.636,02 € 6,60% 24

Pte. San Isisdro - Pte. de Praga 11.1 NECSO, S.A. 242.423.288,62 € 227.830.604,60 € 6,02% 24

Pte de Praga - Nudo Sur  11.2 FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 246.573.404,30 € 231.852.972,00 € 5,97% 24

TOTALES 2.617.590.580,04 € 2.458.313.142,15 € 6,08%

ADJUDICACIONES DE LOS PROYECTOS DE LA M-30
CUADRO RESUMEN - OBRA

ACTUACIÓN
Nº      

PROY.
ADJUDICATARIO % BAJA

PLAZO   
(Meses)



PRESUPUESTO PRECIO
LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y 
las calles Pío XII y Avda. Burgos 1

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y 
sus entronques con M-30 2

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 3

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30 4

Enlace de la M-30 con la N-III 5 TYPSA-ASURINSA 3.168.296,40 € 2.772.197,64 € 12,50% 27

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Izquierda. 7.1 INTEMAC-GIMPROSA 4.477.820,40 € 4.096.622,36 € 8,51% 33

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Derecha 7.2 AEPO-IBERINSA 4.477.820,40 € 3.842.442,35 € 14,19% 33

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona 
Noroeste y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte 
Oeste de la M-30

12

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración 
con la Ctra. de Colmenar M-607 14

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 8 UTE EPTISA - EUROESTUDIOS 2.846.744,40 € 2.446.254,40 € 14,07% 21

Avda. Portugal 9 UTE AEPO-SENER-IBERINSA 3.614.484,60 € 3.377.757,83 € 6,55% 30

Marqués Monistrol - Pte. Segovia  10.1 UTE PROSER-PROINTEC-INOCSA 5.730.260,80 € 5.098.200,00 € 11,03% 30

Pte. Segovia - Pte. San Isisdro  10.2 UTE INCOYDESA-INGª BÁSICA 4.488.724,40 € 3.953.385,33 € 11,93% 30

Pte. San Isisdro - Pte. de Praga 11.1 GINPROSA 4.488.724,40 € 4.020.864,27 € 10,42% 30

Pte de Praga - Nudo Sur  11.2 UTE INTECSA-GEOCISA-TYPSA 4.488.724,40 € 4.039.851,96 € 10,00% 30

ACTUACIÓN
Nº      

PROY.
ADJUDICATARIO % BAJA

INOCSA

PROSER

PROINTEC

CUADRO RESUMEN  -  INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ADJUDICACIONES DE LOS PROYECTOS DE LA M-30

PLAZO   
(Meses)

2.233.232,00 €

2.504.527,00 €

2.609.031,40 €

2.203.304,00 € 27

27

26

1.942.304,00 €

2.224.198,87 €

12,03%

13,03%

14,75%



PRESUPUESTO PRECIO
LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y 
las calles Pío XII y Avda. Burgos 1 GEOCISA 555.000,00 € 488.399,44 € 12,00% 27

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y 
sus entronques con M-30 2 EUROCONTROL-ICAES 270.000,00 € 215.180,00 € 20,30% 18

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 3 LCC 258.000,00 € 210.012,00 € 18,60% 19

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30 4 SERGEYCO-PROGEOTEC 182.000,00 € 100,00% 21

Enlace de la M-30 con la N-III 5 EUROCONSULT 1.870.000,00 € 1.552.100,00 € 17,00% 27

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Izquierda. 7.1 EPTISA-EUROESTUDIOS 3.393.000,00 € 2.802.618,00 € 17,40% 33

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada 
Derecha 7.2 AZIERTA GEOTEYCO-EUROCONTROL 4.292.000,00 € 3.219.000,00 € 25,00% 33

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona 
Noroeste y ampliación a 3 carriles en el enlace con la parte 
Oeste de la M-30

12 CIESM 324.000,00 € 278.640,00 € 14,00% 27

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración 
con la Ctra. de Colmenar M-607 14 SGS TECNOS 250.000,00 € 210.000,00 € 16,00% 21

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 8 UTE PAYMA - ICAES 1.438.217,91 € 1.175.000,00 € 18,30% 18

Avda. Portugal 9 INTEMAC, S.A. 1.769.022,81 € 1.547.894,96 € 12,50% 24

Marqués Monistrol - Pte. Segovia  10.1 UTE AEPO, S.A. IBERINSA Y SGS 
TECNOS 4.036.841,15 € 3.447.462,34 € 14,60% 24

Pte. Segovia - Pte. San Isisdro  10.2 UTE LCC - PROGEOTEC, SA Y 
SERGEYCO, SA 2.648.015,37 € 2.050.000,00 € 22,58% 24

Pte. San Isisdro - Pte. de Praga 11.1 UTE GEOCISA - CIESM, SA 2.424.232,89 € 2.157.567,27 € 11,00% 24

Pte de Praga - Nudo Sur  11.2 UTE EPTISA, SA - EUROESTUDIOS, SL 2.465.734,04 € 1.997.244,57 € 19,00% 24

CUADRO RESUMEN  -  CONTROL DE CALIDAD
ADJUDICACIONES DE LOS PROYECTOS DE LA M-30

ACTUACIÓN
Nº      

PROY.
ADJUDICATARIO % BAJA

PLAZO   
(Meses)


