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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

01 01 EXPLANACIONES

01.01 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN
EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8,95 €

01.01.02 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉN-
TIMOS

32,44 €

01.01.03 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63 €

01.01.04 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIEN-
TO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85 €

01.01.05 301.0050 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

24,49 €

01.01.06 301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,48 €

01.01.07 301.0070 m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO EN MUROS PANTALLA i/ DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

49,77 €
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01.01.08 301.0080 m3 DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRE-
TENSADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

415,35 €

01.01.09 301.0090 m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

609,17 €

01.01.10 301.0100 m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

591,26 €

01.01.11 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y  TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

ONCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

11,60 €

01.01.12 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTA-
JE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

01.01.13 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

CINCO EUROS

5,00 €

01.01.14 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

01.01.15 301.0150 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO i/ CAR-
GA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR
DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

17,04 €
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01.01.16 301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/
CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LU-
GAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

18,23 €

01.02 01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

01.02.01 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS ME-
CÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

01.02.02 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELI-
MINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

47,28 €

01.03 01.03 EXCAVACIONES

01.03.01 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

01.03.02 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLO-
SIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

01.03.03 320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS
MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

2,35 €

Pág.: 3 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

01.03.04 320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE
EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, CO-
LOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE
FONDO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5,73 €

01.03.05 320.0050 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

4,27 €

01.03.06 320.0060 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,77 €

01.03.07 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALO-
NADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS
DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DE-
BAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DES-
MONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18 €

01.03.08 320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ES-
CALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O
POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN
DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,35 €

01.03.09 320.0090 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EX-
PLOSIVOS, CONSIDERÁNDOSE TRABAJO DE RETALUZA-
DO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN
EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CORO-
NACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m
i/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,89 €
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01.03.10 320.0100 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON
EXPLOSIVOS CONSIDERÁNDOSE TRABAJO DE RETALU-
ZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD,
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CO-
RONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m i/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

15,20 €

01.03.11 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIEN-
TOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁN-
DOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y PO-
ZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

01.03.12 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD
< 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

41,57 €

01.03.13 322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER
INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO ESCALONADO EN CI-
MIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE
TALADROS, REGULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR
EL PRECORTE.

DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10,28 €

01.04 01.04 RELLENOS

01.04.01 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS
POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €
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01.04.02 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREAN-
CHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATE-
RIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4,41 €

01.04.03 331.0010 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CAN-
TERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y COMPAC-
TADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

7,30 €

01.04.04 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCA-
VACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,87 €

01.04.05 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN
DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVA-
CIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

01.04.06 332.0010 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CU-
ÑAS DE TRANSICIÓN.

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17,32 €

01.04.07 332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

1,20 €

01.04.08 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,87 €
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01.04.09 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES (EN SU CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

01.04.10 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €

01.04.11 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10,94 €

01.04.12 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO
DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTA-
RIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

01.05 01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

01.05.01 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R AP L E N E S ,  P E D R AP L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O
VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0,24 €

01.05.02 800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUALQUIER
OTRO TIPO DE MATERIAL, EXPRESAMENTE AUTORIZADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE
UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 60 km A PLANTA DE
TRATAMIENTO O GESTOR AUTORIZADO.

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0,24 €
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01.06 01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

01.06.01 342.0010 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA
DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y
DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

9,50 €

01.06.02 342.0020 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA
DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y
DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE AN-
CLAJE.

DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

10,15 €

01.06.03 342.0030 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA
DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y
DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

9,43 €

01.06.04 342.0040 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA
DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y
DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE AN-
CLAJE.

DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

10,09 €

01.06.05 342.0050 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTI-
CO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍ-
CULA DE HASTA 4 X 4 m Ó 15 kN/m² DE CONTENCIÓN PA-
RA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

44,88 €

01.06.06 342.0060 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTI-
CO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍ-
CULA DE HASTA 3 X 3 m Ó 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PA-
RA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

54,09 €

01.06.07 342.0070 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTI-
CO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍ-
CULA DE HASTA 2 X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m² DE CONTEN-
CIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

63,89 €
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01.06.08 342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (SUJECIÓN A
BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR DE
LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ CON
CABLES) PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMI-
NISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES Y TODAS LAS OPE-
RACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14,63 €

01.06.09 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS
DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRA-
FUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MU-
ROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

32,85 €

01.06.10 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS
DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRA-
FUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MU-
ROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

38,19 €

01.06.11 658.0030 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMEN-
TOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRA-
FUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MU-
ROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

50,56 €

01.06.12 658.0040 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg EN ELEMEN-
TOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRA-
FUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MU-
ROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

66,12 €

01.06.13 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg,
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

54,74 €

01.06.14 658.0060 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50
A 300 kg (USO HMB 50/300), CONFORME A UNE EN
13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FIL-
TRANTE.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

32,89 €

01.06.15 658.0070 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE
300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000), CONFORME A UNE EN
13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FIL-
TRANTE.

TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

38,06 €
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01.06.16 658.0080 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE
1000 A 3000 kg (USO HMB 1000/3000) O DE PESO SUPE-
RIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

55,88 €

01.06.17 659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

68,42 €

01.06.18 342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TA-
LUDES CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25 mm
DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RE-
SINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MA-
TERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20,44 €

01.06.19 342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TA-
LUDES CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 32 mm
DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RE-
SINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MA-
TERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22,62 €

01.06.20 342.0220 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25
mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN
CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO
DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30,56 €

01.06.21 342.0230 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32
mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN
CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO
DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

37,17 €

01.06.22 342.0240 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTU-
RA, COLOCADO EN TALUDES, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PER-
FORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCA-
DOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLA-
JE.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

57,65 €
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01.06.23 342.0250 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTU-
RA, COLOCADO EN TALUDES, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BROCA DE PER-
FORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCA-
DOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLA-
JE.

SESENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

63,13 €

01.07 01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

01.07.01 512.0010 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL,
TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TO-
TALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

3,70 €

01.07.02 512.0020 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL,
TIPO S-EST2 CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TO-
TALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

3,70 €

01.07.03 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EX-
TENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTAL-
MENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3,81 €

01.07.04 512.0040 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL,
TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPA-
RACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

7,25 €

01.07.05 512.0050 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL,
TIPO S-EST2, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO
Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPA-
RACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

8,02 €
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01.07.06 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPA-
RACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMI-
NADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

8,26 €

01.07.07 200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

67,69 €

02 02 DRENAJE

02.01 02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS
DE DRENAJE

02.01.01 414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

47,64 €

02.01.02 414.0020 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 300 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉN-
TIMOS

47,83 €

02.01.03 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

53,58 €

02.01.04 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTI-
MOS

53,81 €
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02.01.05 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

02.01.06 414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 500 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

66,89 €

02.01.07 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

75,27 €

02.01.08 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

78,03 €

02.01.09 414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

OCHENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

80,16 €

02.01.10 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

112,26 €

02.01.11 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €
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02.01.12 414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

120,24 €

02.01.13 414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

144,39 €

02.01.14 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

150,28 €

02.01.15 414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

159,90 €

02.01.16 414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

193,24 €

02.01.17 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

203,23 €

02.01.18 414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUE-
VE CÉNTIMOS

226,99 €
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02.01.19 414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

253,21 €

02.01.20 414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

263,95 €

02.01.21 414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

281,71 €

02.01.22 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

355,02 €

02.01.23 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUAREN-
TA CÉNTIMOS

365,40 €

02.01.24 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTI-
MOS

403,27 €
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02.01.25 414.0250 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

450,45 €

02.01.26 414.0260 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHEN-
TA Y UN CÉNTIMOS

466,81 €

02.01.27 414.0270 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

QUINIENTOS TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

503,03 €

02.02 02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.02.01 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNE-
TAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

02.02.02 400.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNE-
TÓN TIPO RITCHIE i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS.

CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

101,45 €

02.03 02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

02.03.01 417.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,57 €

02.03.02 417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10,29 €

Pág.: 16 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

02.03.03 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

13,50 €

02.03.04 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

17,11 €

02.03.05 417.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

22,07 €

02.03.06 417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26,79 €

02.03.07 424.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9,69 €

02.03.08 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

13,25 €

02.03.09 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20,81 €
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02.03.10 424.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

24,40 €

02.03.11 424.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29,88 €

02.03.12 424.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

42,20 €

02.04 02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN
PARA OBRAS DE DRENAJE

02.04.01 410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE
REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO
Y TAPA.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

147,69 €

02.04.02 410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTI-
MOS

194,05 €

02.04.03 410.0030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUE-
TAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRA-
DO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

215,99 €
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02.04.04 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES.

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22,41 €

02.04.05 430.0020 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES.

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

32,70 €

02.04.06 430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES.

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

33,86 €

02.04.07 430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES.

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

37,20 €

02.04.08 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE
ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

40,80 €

02.04.09 430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/
ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

206,95 €

02.04.10 430.0070 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
EJECUTADA "IN SITU" DE 1,80 m DE ANCHO INTERIOR i/
ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS

355,83 €
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02.05 02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

02.05.01 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4.

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉN-
TIMOS

24,54 €

02.06 02.06 PATE DE ACERO

02.06.01 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6,69 €

02.07 02.07 VARIOS DRENAJE

02.07.01 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL
CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVA-
CIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESA-
RIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

46,77 €

02.07.02 413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE
DIÁMETRO DE 65 mm RANURADO, PARA DRENAJE EN
TALUD DE DESMONTE i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9,61 €

02.07.03 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE
DIÁMETRO DE 75 mm RANURADO, PARA DRENAJE EN
TALUD DE DESMONTE i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD.

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10,53 €

02.07.04 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE
GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON
UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILI-
DADES.

VEINTIUN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

21,08 €

03 03 ESTRUCTURAS

03.01 03.01 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS
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03.01.01 03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

03.01.01.01 630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS
H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTI-
MOS

137,90 €

03.01.01.02 630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6
m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLE-
JES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMEN-
TACIÓN.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

165,47 €

03.01.01.03 630.0030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 12
m < H <= 18 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLE-
JES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMEN-
TACIÓN.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

204,13 €

03.01.01.04 630.0040 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 18
m < H <= 24 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLE-
JES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMEN-
TACIÓN.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

252,14 €

03.01.02 03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

03.01.02.01 614.0010 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.107,44 €

03.01.02.02 614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.146,85 €

03.01.02.03 614.0030 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉN-
TIMOS

1.190,71 €
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03.01.02.04 614.0040 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.248,85 €

03.01.02.05 614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.294,32 €

03.01.02.06 614.0060 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NO-
VENTA CÉNTIMOS

1.339,90 €

03.01.02.07 614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.407,82 €

03.01.02.08 614.0080 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE
H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

1.598,03 €

03.01.02.09 614.0090 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=90 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m
i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJE-
CUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL SEISCIENTOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.600,06 €

03.01.02.10 614.0100 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=120 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3
m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTI-
TRES CÉNTIMOS

1.671,23 €
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03.01.02.11 614.0110 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=140 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3
m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.843,84 €

03.01.02.12 614.0120 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=160 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3
m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1.910,24 €

03.01.02.13 614.0130 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=180 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3
m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

1.990,80 €

03.01.02.14 614.0140 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MO-
NOCAJÓN DE H=200 cm, ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3
m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.222,05 €

03.01.03 03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

03.01.03.01 614.1000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

333,96 €

03.01.03.02 614.1010 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

338,71 €
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03.01.03.03 614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

379,66 €

03.01.03.04 614.1030 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTI-
MOS

429,10 €

03.01.03.05 614.1040 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉN-
TIMOS

470,60 €

03.01.03.06 614.1050 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS

492,74 €

03.01.03.07 614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

586,68 €

03.01.03.08 614.1070 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm i/ TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTI-
TRES CÉNTIMOS

795,23 €

03.01.04 03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

03.01.04.01 630.1000 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,25 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUA-
RENTA Y OCHO CÉNTIMOS

479,48 €
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03.01.04.02 630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

QUINIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

505,39 €

03.01.04.03 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

636,18 €

03.01.04.04 630.1030 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

766,94 €

03.01.04.05 630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEIN-
TIOCHO CÉNTIMOS

774,28 €

03.01.04.06 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

938,63 €

03.01.04.07 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

911,14 €
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03.01.04.08 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTI-
MOS

1.104,31 €

03.01.04.09 630.1080 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:3,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉN-
TIMOS

1.312,25 €

03.01.04.10 630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉN-
TIMO

1.273,01 €

03.01.04.11 630.1100 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ME-
DIDAS INTERIORES H:3,50 X V:3,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETEN-
TA Y UN CÉNTIMOS

1.733,71 €

03.01.05 03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

03.01.05.01 630.2000 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR
O IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO
(NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

119,99 €

03.01.05.02 630.2010 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A
9 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE
CIMENTACIÓN).

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTI-
MOS

134,04 €
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03.01.05.03 630.2020 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A
12 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLU-
YE CIMENTACIÓN).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

189,34 €

03.01.05.04 630.2030 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m
A 15 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO IN-
CLUYE CIMENTACIÓN).

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

228,31 €

03.01.06 03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

03.01.06.01 630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6
cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

47,65 €

03.01.06.02 630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA
DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECU-
TADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

72,40 €

03.02 03.02 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

03.02.01 03.02.01 HORMIGONES

03.02.01.01 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SO-
LERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

51,72 €

03.02.01.02 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉN-
TIMOS

69,93 €

03.02.01.03 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

88,12 €

03.02.01.04 610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IM-
POSTAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

96,29 €
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03.02.01.05 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

92,47 €

03.02.01.06 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTI-
MOS

96,51 €

03.02.01.07 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100,87 €

03.02.01.08 610.0080 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IM-
POSTAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

104,69 €

03.02.01.09 610.0090 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

99,46 €

03.02.01.10 610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

103,82 €

03.02.01.11 610.0110 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IM-
POSTAS.

CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

107,63 €

03.02.01.12 610.0120 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PI-
LOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

103,48 €

03.02.01.13 610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

107,83 €

03.02.01.14 610.0140 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IM-
POSTAS.

CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

111,65 €
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03.02.01.15 610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CURA-
DO, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

115,86 €

03.02.01.16 610.0160 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O
HP-45, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

118,17 €

03.02.01.17 610.0170 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O
HP-50, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

135,85 €

03.02.01.18 610.0180 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLE-
ROS Y LOSAS.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

147,95 €

03.02.01.19 610.0190 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Ó
HP-80, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

250,56 €

03.02.01.20 610.0200 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

59,59 €

03.02.01.21 610.0210 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLASE DE ADITIVO
PARA m³ DE HORMIGÓN.

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1,28 €

03.02.02 03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

03.02.02.01 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €

03.02.02.02 680.0020 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

36,65 €
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03.02.02.03 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADE-
RA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

03.02.02.04 680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

42,12 €

03.02.02.05 680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

31,51 €

03.02.02.06 682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

78,29 €

03.02.03 03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS
DE PUENTES

03.02.03.01 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIEN-
TO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

11,14 €

03.02.03.02 681.0020 m3 CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIEN-
TO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23,49 €

03.02.04 03.02.04 ARMADURAS

03.02.04.01 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO
EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

03.02.04.02 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO
EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1,17 €
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03.02.04.03 601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRE-
TENSAR i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESA-
RIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS
OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO
DE CAJETINES.

TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

3,06 €

03.02.04.04 601.0020 kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR.

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85 €

03.02.05 03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

03.02.05.01 675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYEC-
CIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

QUINCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

15,04 €

03.02.05.02 675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYEC-
CIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16,72 €

03.02.05.03 675.0030 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYEC-
CIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18,32 €

03.02.05.04 675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYEC-
CIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,95 €

03.02.05.05 675.0050 ud BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A
POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYEC-
CIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

31,31 €

03.03 03.03 ACERO ESTRUCTURAL

03.03.01 620.0010 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONA-
MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,73 €
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03.03.02 620.0020 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONA-
MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2,81 €

03.03.03 620.0030 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHA-
PAS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDA-
DURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCA-
CIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTAL-
MENTE MONTADO.

TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

3,02 €

03.03.04 620.0040 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS,
RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSI-
CIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A
LA CORROSIÓN.

TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,64 €

03.04 03.04 APOYOS

03.04.01 03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

03.04.01.01 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONI-
VELANTE.

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27,69 €

03.04.02 03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

03.04.02.01 697.0010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-200, SUSTITUIBLE

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CIN-
CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.257,56 €

03.04.02.02 697.0020 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-300, SUSTITUIBLE

MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.800,59 €

03.04.02.03 697.0030 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-400, SUSTITUIBLE

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.338,76 €

Pág.: 32 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

03.04.02.04 697.0040 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-500, SUSTITUIBLE

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

2.822,20 €

03.04.02.05 697.0050 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-600, SUSTITUIBLE

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.264,81 €

03.04.02.06 697.0060 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-700, SUSTITUIBLE

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.753,81 €

03.04.02.07 697.0070 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-800, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

4.140,78 €

03.04.02.08 697.0080 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-900, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.581,84 €

03.04.02.09 697.0090 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1000, SUSTITUIBLE

CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5.035,43 €

03.04.02.10 697.0100 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1100, SUSTITUIBLE

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.476,38 €

03.04.02.11 697.0110 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1200, SUSTITUIBLE

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.917,34 €

03.04.02.12 697.0120 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1300, SUSTITUIBLE

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.365,88 €

03.04.02.13 697.0130 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1400, SUSTITUIBLE

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

6.853,15 €

Pág.: 33 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

03.04.02.14 697.0140 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1600, SUSTITUIBLE

OCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

8.033,01 €

03.04.02.15 697.0150 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-1800, SUSTITUIBLE

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9.736,41 €

03.04.02.16 697.0160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-2000, SUSTITUIBLE

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

10.628,15 €

03.04.02.17 697.0170 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PL-2500, SUSTITUIBLE

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.664,79 €

03.04.02.18 697.0180 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-200, SUSTITUIBLE

MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1.824,05 €

03.04.02.19 697.0190 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-300, SUSTITUIBLE

DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

2.139,07 €

03.04.02.20 697.0200 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-400, SUSTITUIBLE

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.696,46 €

03.04.02.21 697.0210 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-500, SUSTITUIBLE

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

3.193,06 €

03.04.02.22 697.0220 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-600, SUSTITUIBLE

TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.609,95 €

03.04.02.23 697.0230 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-700, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.090,48 €
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03.04.02.24 697.0240 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-800, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.493,57 €

03.04.02.25 697.0250 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-900, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.876,41 €

03.04.02.26 697.0260 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1000, SUSTITUIBLE

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

5.473,10 €

03.04.02.27 697.0270 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1100, SUSTITUIBLE

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SIE-
TE CÉNTIMOS

6.533,07 €

03.04.02.28 697.0280 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1200, SUSTITUIBLE

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.154,89 €

03.04.02.29 697.0290 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1300, SUSTITUIBLE

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.497,75 €

03.04.02.30 697.0300 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1400, SUSTITUIBLE

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

7.644,32 €

03.04.02.31 697.0310 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1600, SUSTITUIBLE

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8.697,91 €

03.04.02.32 697.0320 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-1800, SUSTITUIBLE

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

9.537,30 €

03.04.02.33 697.0330 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-2000, SUSTITUIBLE

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.677,44 €
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03.04.02.34 697.0340 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-2500, SUSTITUIBLE

ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTI-
SEIS CÉNTIMOS

11.717,26 €

03.04.02.35 697.0350 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PU-4500, SUSTITUIBLE

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

16.294,30 €

03.04.02.36 697.0360 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-300, SUSTITUIBLE

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NO-
VENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.473,98 €

03.04.02.37 697.0370 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-400, SUSTITUIBLE

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIE-
TE CÉNTIMOS

1.904,67 €

03.04.02.38 697.0380 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-500, SUSTITUIBLE

DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y NUE-
VE CÉNTIMOS

2.503,39 €

03.04.02.39 697.0390 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-600, SUSTITUIBLE

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.783,27 €

03.04.02.40 697.0400 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-700, SUSTITUIBLE

TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

3.063,17 €

03.04.02.41 697.0410 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-800, SUSTITUIBLE

TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉN-
TIMOS

3.301,70 €

03.04.02.42 697.0420 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-900, SUSTITUIBLE

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SE-
SENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.532,63 €

03.04.02.43 697.0430 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT
PF-1000, SUSTITUIBLE

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.856,65 €
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03.04.03 03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

03.04.03.01 698.0010 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.674,64 €

03.04.03.02 698.0020 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.351,48 €

03.04.03.03 698.0030 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

4.462,08 €

03.04.03.04 698.0040 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.999,93 €

03.04.03.05 698.0050 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

5.410,16 €

03.04.03.06 698.0060 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

7.291,06 €

03.04.03.07 698.0070 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

SEIS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.072,41 €
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03.04.03.08 698.0080 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.105,72 €

03.04.03.09 698.0090 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

7.843,70 €

03.04.03.10 698.0100 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

12.055,04 €

03.04.03.11 698.0110 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTI-
CAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN
PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.588,55 €

03.04.03.12 698.0120 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LON-
GITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA
VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

16.042,39 €

03.05 03.05 JUNTAS Y VARIOS

03.05.01 694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

270,85 €

03.05.02 694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

355,49 €
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03.05.03 694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUA-
TRO CÉNTIMOS

457,04 €

03.05.04 694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

533,46 €

03.05.05 694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTI-
MOS

681,07 €

03.05.06 694.0060 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

892,77 €

03.05.07 690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ES-
T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO
LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE
IMPRIMACIÓN AL AGUA.

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14,48 €

03.05.08 690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON
SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IMPRIMA-
CIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFI-
CADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTALADA.

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19,41 €

03.05.09 690.0030 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON
SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAU-
CHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE
PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y
CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INS-
TALADA.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

28,28 €

Pág.: 39 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

03.05.10 690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARE-
NA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

7,41 €

03.05.11 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTI-
CA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNI-
MO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLE-
TE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES
DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELAS-
TÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMI-
NA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRE-
NAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS.

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25,66 €

03.05.12 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIAN-
TE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIAS-
FALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CA-
LIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN AS-
FÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55 €

03.05.13 690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN,
C50 BF5 IMP.

UN EURO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,83 €

03.05.14 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE
CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE
LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE
SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.819,35 €

03.05.15 695.0020 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE
CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE
LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE
SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES HIPERESTÁTI-
COS

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SE-
TENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.324,72 €

03.05.16 695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓR-
TICO DE HORMIGÓN ARMADO

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉN-
TIMOS

1.118,31 €
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03.05.17 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOS-
TÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN
PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <=
20 m

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.692,58 €

03.05.18 695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOS-
TÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ <=
20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

565,20 €

03.05.19 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOS-
TÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN
PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20
m

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.775,98 €

03.05.20 695.0070 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOS-
TÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20
m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIE-
TE CÉNTIMOS

695,17 €

03.05.21 695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPE-
RESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

3.533,06 €

03.05.22 695.0090 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPE-
RESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40
m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

565,20 €

03.05.23 695.0100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPE-
RESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SESEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS

4.313,63 €

03.05.24 695.0110 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPE-
RESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m,
POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUA-
RENTA Y TRES CÉNTIMOS

864,43 €
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03.05.25 695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y SIETE CÉNTIMOS

465,47 €

04 04 GEOTECNIA

04.01 04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

04.01.01 290.0010 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARA-
DOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0
kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50%
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁ-
MICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y PER-
MEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0
10-6/m²/s.

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3,60 €

04.01.02 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARA-
DOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56%
HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD
AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

4,04 €

04.01.03 290.0030 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARA-
DOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVER-
SAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ES-
TÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMI-
CA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4,98 €
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04.01.04 290.0040 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO,
Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m
HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55%
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD
AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,39 €

04.01.05 290.0050 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO,
Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 kN/m
HASTA 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIEN-
TO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N, PER-
FORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 30 mm HAS-
TA 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6
10-6/m²/s HASTA 5,4 10-6/m²/s.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,54 €

04.01.06 290.0060 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO,
Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2
kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN RO-
TURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN RO-
TURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
MÁS DE 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE
MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

4,38 €

04.01.07 290.0070 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 7 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTEC-
CIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 3930 N HASTA
5260 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE
10 mm HASTA 6 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
7,8 10-6/m²/s HASTA 9,0 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4,78 €
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04.01.08 290.0080 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 8 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTEC-
CIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 60%
HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
DESDE 60% HASTA 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 5261 N HASTA 6910 N, PERFORACIÓN DINÁ-
MICA (CAIDA CONO) DESDE 6 mm HASTA 5,5 mm Y PER-
MEABILIDAD AL AGUA DESDE 9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0
10-6/m²/s.

CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,77 €

04.01.09 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTEC-
CIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVER-
SAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO ES-
TÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMI-
CA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7,05 €

04.01.10 290.0100 m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CEL-
DAS HEXAGONALES DE 100 mm DE ALTURA Y 200 mm DE
DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO
CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES,
APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIA-
MENTE ABONADA, MATERIALES AUXILIARES Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE
COLOCADA EN OBRA.

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16,37 €

04.01.11 290.0110 m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CEL-
DAS HEXAGONALES DE 100 mm DE ALTURA Y 300 mm DE
DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO
CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES,
APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIA-
MENTE ABONADA, MATERIALES AUXILIARES Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE
COLOCADA EN OBRA.

CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

14,30 €
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04.01.12 290.0120 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ES-
TRUCTURA ALVEOLAR DE (LARGO X ALTO) 100 mm DE
ALTURA, DE 35 CELDAS/m² CON PERFORACIONES EN
LAS PAREDES DE LAS CELDAS, ANCLADAS CON PIQUE-
TAS DE ACERO CORRUGADO DE 10 mm DE DIÁMETRO Y
50 cm DE LARGO Y RELLENO CON TIERRA DE LA OBRA
ENMENDADA.

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

24,23 €

04.01.13 290.0130 m2 REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTECCIÓN CON-
TRA LA PÉRDIDA DE FINOS DEL TALUD CON GEOMALLA
TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS
TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA
CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U,
DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,57 €

04.02 04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

04.02.01 04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

04.02.01.01 305.0010 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMO

30,01 €

04.02.01.02 305.0020 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30,88 €

04.02.01.03 305.0030 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

33,05 €

04.02.01.04 305.0040 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

37,07 €

04.02.01.05 305.0050 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

40,33 €
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04.02.01.06 305.0060 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m,
COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTI-
MOS

44,23 €

04.02.01.07 305.0070 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

33,28 €

04.02.01.08 305.0080 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

32,94 €

04.02.01.09 305.0090 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

36,03 €

04.02.01.10 305.0100 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

39,05 €

04.02.01.11 305.0110 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

42,47 €

04.02.01.12 305.0120 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA
SECA CON ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00
m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

46,89 €

04.02.01.13 305.0130 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

33,23 €
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04.02.01.14 305.0140 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

36,40 €

04.02.01.15 305.0150 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

39,96 €

04.02.01.16 305.0160 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

43,58 €

04.02.01.17 305.0170 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA
15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

47,75 €

04.02.01.18 305.0180 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS
DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SO-
BRE 15 m).

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

35,52 €

04.02.01.19 305.0190 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS
DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SO-
BRE 15 m).

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

38,77 €

04.02.01.20 305.0200 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS
DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SO-
BRE 15 m).

CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

41,99 €
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04.02.01.21 305.0210 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS
DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SO-
BRE 15 m).

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTI-
MOS

46,41 €

04.02.01.22 305.0220 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA
HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS
DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/
PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SO-
BRE 15 m).

CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

50,77 €

04.02.02 04.02.02 JET-GROUTING

04.02.02.01 677.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE UN EQUIPO DE
JET GROUTING COMPLETO (JET SIMPLE, DOBLE O
TRIPLE).

DIECISIETE MIL EUROS

17.000,00 €

04.02.02.02 677.0020 m PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET
GROUTING.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTI-
MOS

47,41 €

04.02.02.03 677.0030 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO HASTA 350
kg/m.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

116,66 €

04.02.02.04 677.0040 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 350 A 400
kg/m.

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

122,58 €

04.02.02.05 677.0050 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 450
kg/m.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

128,43 €

04.02.02.06 677.0060 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE
450 kg/m.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

129,95 €
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04.02.02.07 677.0070 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO HASTA 400
kg/m.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

128,66 €

04.02.02.08 677.0080 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 500
kg/m.

CIENTO CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

140,09 €

04.02.02.09 677.0090 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 500 A 600
kg/m.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

151,48 €

04.02.02.10 677.0100 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 600 A 700
kg/m.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTI-
MOS

162,90 €

04.02.02.11 677.0110 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 700 A 800
kg/m.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉN-
TIMOS

174,30 €

04.02.02.12 677.0120 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE
800 kg/m.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTI-
MOS

181,25 €

04.02.02.13 677.0130 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO HASTA 400
kg/m.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

139,72 €

04.02.02.14 677.0140 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 600
kg/m.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉN-
TIMOS

161,71 €
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04.02.02.15 677.0150 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 600 A 800
kg/m.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

186,36 €

04.02.02.16 677.0160 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE 800 A 1000
kg/m.

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTI-
MOS

208,32 €

04.02.02.17 677.0170 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/
EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE
1000 kg/m.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTI-
MOS

222,26 €

04.02.02.18 677.0180 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE
COLUMNA DE 2 m.

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECISEIS CÉN-
TIMOS

414,16 €

04.02.02.19 677.0190 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO
DE COLUMNA DE 2 m.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUEN-
TA Y NUEVE CÉNTIMOS

375,59 €

04.02.02.20 677.0200 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE
COLUMNA DE 2,5 m.

SEISCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

603,84 €

04.02.02.21 677.0210 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO
DE COLUMNA DE 3 m.

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

775,35 €

04.02.02.22 677.0220 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE
COLUMNA DE 3 m.

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUA-
TRO CÉNTIMOS

832,24 €

04.02.02.23 677.0230 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO
DE COLUMNA DE 4 m.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

1.332,00 €
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04.02.03 04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

04.02.03.01 676.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE IN-
YECCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA DE EJE-
CUCIÓN, ASCENDENTE O DESCENDENTE Y DE LOS ES-
CALONES DE INYECCIÓN.

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

7.500,00 €

04.02.03.02 676.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE
PERFORACIÓN.

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

9.500,00 €

04.02.03.03 676.0030 m PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉN-
TIMOS

34,83 €

04.02.03.04 676.0040 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RE-
LLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS, INDEPENDIENTE-
MENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA
METÁLICA.

SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

65,55 €

04.02.03.05 676.0050 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P.
DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

99,47 €

04.02.03.06 676.0060 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO,
HASTA 75 kg/m DE CEMENTO.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

87,10 €

04.02.03.07 676.0070 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO,
HASTA 150 kg/m (ENTRE 75 Y 150 kg) DE CEMENTO.

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

105,68 €

04.02.03.08 676.0080 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO,
CON MÁS DE 150 kg/m DE CEMENTO.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

124,92 €
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04.02.04 04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y
PRECARGA

04.02.04.01 305.0230 m2 COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR
GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y ENERGÍA ESPECIFICA
HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES, REA-
LIZADO SOBRE EL TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLE-
NO MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE PESO IGUAL
O SUPERIOR A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOLPEO, ASÍ
COMO LAS MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIAN-
TE PENETRÓMETROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

7,43 €

04.02.04.02 305.0240 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENER-
GÍA POR GOLPE DE COMPACTACIÓN DINÁMICA.

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,93 €

04.02.04.03 305.0250 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA
ENERGÍA ESPECIFICA DE COMPACTACIÓN DINÁMICA.

UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS

1,11 €

04.02.04.04 305.0260 m3 CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O ME-
CHAS DRENANTES Y OTROS TRATAMIENTOS DEL TE-
RRENO.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

18,54 €

04.02.04.05 305.0270 m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TE-
RRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA i/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO
DE PARÁMETROS DE EJECUCIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1,94 €

04.02.04.06 305.0280 m3 PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL.

SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

6,04 €

04.02.05 04.02.05 ANCLAJES

04.02.05.01 675.1010 m ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17,53 €

04.02.05.02 675.1020 m ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

130,18 €

Pág.: 52 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

04.02.05.03 675.1030 m ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

21,20 €

04.02.05.04 675.1040 m ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

139,92 €

04.02.05.05 675.1050 m ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

23,92 €

04.02.05.06 675.1060 m ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

149,67 €

04.02.05.07 675.1070 m ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19,81 €

04.02.05.08 675.1080 m ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTI-
MOS

150,24 €

04.02.05.09 675.1090 m ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

25,54 €

04.02.05.10 675.1100 m ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO SESENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

160,14 €
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04.02.05.11 675.1110 m ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

29,57 €

04.02.05.12 675.1120 m ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/
EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXI-
LIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

199,69 €

04.02.05.13 675.1130 m ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLA-
ZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

TREINTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

33,14 €

04.02.05.14 675.1140 m ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLA-
ZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

75,95 €

04.02.05.15 675.1150 m ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

39,35 €

04.02.05.16 675.1160 m ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

86,70 €

04.02.05.17 675.1170 m ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTI-
MOS

44,19 €
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04.02.05.18 675.1180 m ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

96,59 €

04.02.05.19 675.1190 m ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLA-
ZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

47,10 €

04.02.05.20 675.1200 m ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLA-
ZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

105,21 €

04.02.05.21 675.1210 m ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉN-
TIMOS

53,98 €

04.02.05.22 675.1220 m ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

116,37 €

04.02.05.23 675.1230 m ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

58,88 €

04.02.05.24 675.1240 m ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EM-
PLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

126,28 €
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04.02.05.25 675.1250 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B, i/
ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE,
CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEP-
TACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER
OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

94,87 €

04.02.05.26 675.1260 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RE-
TESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE
SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSA-
YO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA
EN SERVICIO.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉN-
TIMOS

129,81 €

04.02.05.27 675.1270 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B, i/
ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE,
CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEP-
TACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER
OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

232,80 €

04.02.05.28 675.1280 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RE-
TESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE
SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSA-
YO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA
EN SERVICIO.

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

323,48 €

04.02.06 04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

04.02.06.01 307.0010 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO
100% PAJA, DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLO-
CADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CON-
VENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL
DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,48 €

04.02.06.02 307.0020 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO
50% PAJA Y 50% COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 300
g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LON-
GITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €
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04.02.06.03 307.0030 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO
100% COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², CO-
LOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD,
CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,89 €

04.02.06.04 307.0040 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO
100% FIBRA DE COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 400
g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LON-
GITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

4,11 €

04.02.07 04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

04.02.07.01 307.0050 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 150 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTI-
CULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

166,59 €

04.02.07.02 307.0060 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 250 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTI-
CULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉN-
TIMOS

184,30 €

04.02.07.03 307.0070 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 300 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTI-
CULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

206,35 €

04.02.07.04 307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTI-
CULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

231,95 €
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04.02.07.05 307.0090 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 750 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTI-
CULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUA-
TRO CÉNTIMOS

268,24 €

04.02.07.06 307.0100 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 1500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

301,36 €

04.02.07.07 307.0110 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 2000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUA-
RENTA Y SEIS CÉNTIMOS

334,46 €

04.02.07.08 307.0120 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CON-
TRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE AB-
SORCIÓN DE 3000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS

353,84 €

04.03 04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01 04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES
GEOTÉCNICAS

04.03.01.01 306.0010 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN
CON TRES COORDENADAS.

CINCO EUROS

5,00 €

04.03.02 04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE
SONDEO Y PENETRACIÓN

04.03.02.01 306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO
DE LOS EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIEN-
TO Y TÉCNICO AUXILIAR.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

636,50 €
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04.03.02.02 306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER,
INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO MENOS QUE EL Nº TO-
TAL DE PUNTOS).

VEINTE EUROS

20,00 €

04.03.02.03 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO
DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓME-
TRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRI-
COS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTI-
MOS

351,02 €

04.03.02.04 306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENE-
TRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA
DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓME-
TRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS,
DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

SEIS EUROS

6,00 €

04.03.03 04.03.03 SONDEOS

04.03.03.01 306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS,
CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EX-
TRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE
AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPE-
TENTE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS

55,00 €

04.03.03.02 306.0070 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN
GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN
"IN SITU" POR TÉCNICO COMPETENTE.

CIEN EUROS

100,00 €

04.03.03.03 306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA
A COMPRESIÓN SIMPLE <= 100 MPa, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN
IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

SETENTA Y DOS EUROS

72,00 €

04.03.03.04 306.0090 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA
A COMPRESIÓN SIMPLE > 100 MPa, CON DIÁMETROS CO-
MERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN
IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

NOVENTA EUROS

90,00 €
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04.03.03.05 306.0100 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO
DE HASTA 200 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA.

CUARENTA Y DOS EUROS

42,00 €

04.03.03.06 306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTI-
NUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EN-
TRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFO-
RACIÓN A DESTROZA.

ONCE EUROS

11,00 €

04.03.03.07 306.0120 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTI-
NUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A
PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORA-
CIÓN A DESTROZA.

VEINTICUATRO EUROS

24,00 €

04.03.03.08 306.0130 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁME-
TRO Ø > 120 mm, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

DIECISIETE EUROS

17,00 €

04.03.03.09 306.0140 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O AS-
CENDENTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DES-
TROZA.

TREINTA Y CINCO EUROS

35,00 €

04.03.03.10 306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS
DE TIPO ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

TREINTA EUROS

30,00 €

04.03.03.11 306.0160 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS
DE TIPO PISTÓN O SHELBY, i/ CAMISA, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

SESENTA Y CINCO EUROS

65,00 €

04.03.03.12 306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø >
70 mm, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

QUINCE EUROS

15,00 €

04.03.03.13 306.0180 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm, CO-
LOCADO EN EL INTERIOR DE SONDEO.

OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

8,37 €

04.03.03.14 306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDEN-
TIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

CUARENTA Y OCHO EUROS

48,00 €
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04.03.03.15 306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DES-
TINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

19,90 €

04.03.03.16 306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/
TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y
FOTOGRAFÍA EN COLOR.

NUEVE EUROS

9,00 €

04.03.03.17 306.0220 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i/ TRANSPORTE A
ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN
COLOR.

VEINTISIETE EUROS

27,00 €

04.03.04 04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

04.03.04.01 306.0230 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm i/
LA PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE FONDO Y TAPA
CON CANDADO.

TREINTA Y TRES EUROS

33,00 €

04.03.04.02 306.0240 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=  75 mm i/ LA
PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE FONDO Y TAPA
CON CANDADO.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

24,99 €

04.03.04.03 306.0250 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SON-
DEO i/ LOS TRABAJOS DE SELLADO DE UNIONES, INYEC-
CIÓN DE LECHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

04.03.04.04 306.0260 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS i/ P.P. DE IN-
FORME E INTERPRETACIÓN.

QUINIENTOS EUROS

500,00 €

04.03.04.05 306.0270 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD i/ P.P. DE INFORME E INTER-
PRETACIÓN.

CUARENTA EUROS

40,00 €

04.03.05 04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

04.03.05.01 306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

32,38 €
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04.03.05.02 306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH,
SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN
UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

VEINTIDOS EUROS

22,00 €

04.03.06 04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

04.03.06.01 306.0300 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO), CON
MEDIDA Y REGISTRO CONTINUO DE RESISTENCIA EN
PUNTA, FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P. DE ENSA-
YOS DE DISIPACIÓN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD, IN-
CLUSO P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORME.

CIENTO TREINTA EUROS

130,00 €

04.03.06.02 306.0310 m PENETRACIÓN ESTÁTICA,  EXCEPTO T IPO CPTU
(PIEZOCONO).  A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/ P.P. DE
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN
DE INFORME.

TREINTA Y CINCO EUROS

35,00 €

04.03.07 04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU

04.03.07.01 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRA-
FÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SI-
TU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

114,75 €

04.03.07.02 306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O
ZONA CANTERABLE, ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE ME-
NOS DE 30 kg.

NUEVE EUROS

9,00 €

04.03.07.03 306.0340 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O
ZONA CANTERABLE, ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MÁS
DE 30 kg.

VEINTE EUROS

20,00 €

04.03.07.04 306.0350 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA.

TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

38,22 €

04.03.07.05 306.0360 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA
SACATESTIGOS O TALLADO DE BLOQUE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

159,59 €
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04.03.08 04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

04.03.08.01 306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

OCHO EUROS

8,00 €

04.03.08.02 306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUE-
LO POR EL MÉTODO DE LA ARENA, UNE 103503.

CINCUENTA EUROS

50,00 €

04.03.08.03 306.0390 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUE-
LO POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS.

VEINTISIETE EUROS

27,00 €

04.03.09 04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

04.03.09.01 306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETA-
CIÓN.

NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTI-
MOS

91,83 €

04.03.09.02 306.0410 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE
PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO
EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

CIENTO CINCUENTA EUROS

150,00 €

04.03.09.03 306.0420 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m
DE PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNI-
CO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

210,00 €

04.03.10 04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

04.03.10.01 306.0430 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE
CARGA-DESCARGA, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉC-
NICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

TRESCIENTOS EUROS

300,00 €

04.03.10.02 306.0440 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU"
DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRE-
TACIÓN.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

235,00 €
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04.03.11 04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE
CAMPO

04.03.11.01 306.0450 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCU-
LAR, DE SUPERFICIE SUPERIOR A 700 cm², CON O SIN
ALARGADERAS i/ MEDIOS DE REACCIÓN E INFORME BA-
JO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO,
UNE 103808.

QUINIENTOS QUINCE EUROS

515,00 €

04.03.11.02 306.0460 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS, UNE 103407.

CIEN EUROS

100,00 €

04.03.11.03 306.0470 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINA-
CIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

225,00 €

04.03.12 04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

04.03.12.01 306.0480 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL MENOS 5
PUNTOS DE TIRO, CON IMPLANTACIÓN DE AL MENOS 12
GEÓFONOS EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN POR TÉCNI-
CO EXPERTO, OPERARIO AUXILIAR Y P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

CUATRO EUROS

4,00 €

04.03.12.02 306.0490 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O
DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/
P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

NUEVE EUROS

9,00 €

04.03.12.03 306.0500 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) DI-
RIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE, i/ P.P. DE INFORME
E INTERPRETACIÓN.

TRECE EUROS

13,00 €

04.03.12.04 306.0510 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE
APERTURA DE ALAS, DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPE-
TENTE i /  P .P .  DE INFORME E INTERPRETACIÓN,
UNE 22613.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

145,00 €

04.03.12.05 306.0520 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES.

TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

3,40 €

04.03.12.06 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

2,30 €
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04.03.13 04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

04.03.13.01 306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS,
CUANDO UNA MISMA MUESTRA (NORMALMENTE INALTE-
RADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE
UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

SEIS EUROS

6,00 €

04.03.13.02 306.0550 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA,
CUANDO UNA MISMA MUESTRA DEBA SERVIR PARA LA
REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA
SOLA VEZ POR MUESTRA.

SIETE EUROS

7,00 €

04.03.13.03 306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZA-
DO, UNE 103101.

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

41,36 €

04.03.13.04 306.0570 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR
SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.

CUARENTA Y TRES EUROS

43,00 €

04.03.13.05 306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO
DE UN SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y
UNE 103104.

CUARENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

40,05 €

04.03.13.06 306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12,74 €

04.03.13.07 306.0600 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RE-
TRACCIÓN DE UN SUELO, UNE 103108.

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28,96 €

04.03.13.08 306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO ME-
DIANTE SECADO EN ESTUFA, UNE 103300.

SIETE EUROS

7,00 €

04.03.13.09 306.0620 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTO-
DO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA, UNE 103301.

OCHO EUROS

8,00 €

04.03.13.10 306.0630 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS
PARTÍCULAS DE UN SUELO, UNE 103302.

QUINCE EUROS

15,00 €
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04.03.13.11 306.0640 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE
DE ARENA" DE UN SUELO, UNE 103109.

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30,86 €

04.03.14 04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y
QUÍMICOS

04.03.14.01 306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN
LOS SUELOS, UNE 103200.

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

41,32 €

04.03.14.02 306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO, UNE 103201.

CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

42,97 €

04.03.14.03 306.0670 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SUL-
FATOS SOLUBLES DE UN SUELO, UNE 103202.

CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉN-
TIMOS

43,98 €

04.03.14.04 306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNI-
CA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PER-
MANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

DIECINUEVE EUROS

19,00 €

04.03.14.05 306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES
EN LOS SUELOS, UNE 103205.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

48,02 €

04.03.14.06 306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS
SUELOS, UNE 103206.

VEINTISIETE EUROS

27,00 €

04.03.14.07 306.0710 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO, UNE 77305.

VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO

22,01 €

04.03.14.08 306.0720 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE
RAYOS X i/ PREPARACIÓN DE MUESTRA, DIFRACTOGRA-
MA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FRACCIONES
MINERALES PRESENTES.

CIENTO QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

115,01 €
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04.03.15 04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
COMPACTACIÓN

04.03.15.01 306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL,
UNE 103500.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

58,09 €

04.03.15.02 306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO,
UNE 103501.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTI-
MOS

79,71 €

04.03.15.03 306.0750 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARE-
NA, UNE 103105.

CINCO EUROS

5,00 €

04.03.15.04 306.0760 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARE-
NA POR EL MÉTODO DE APISONADO, UNE 103106.

DIEZ EUROS

10,00 €

04.03.15.05 306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDI-
CE C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SOBRECARGA DE
4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTI-
MOS

124,18 €

04.03.16 04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA
Y DEFORMABILIDAD

04.03.16.01 306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBE-
TAS DE SUELO, UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN DE HU-
MEDAD Y DENSIDAD).

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29,98 €

04.03.16.02 306.0790 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLI-
DAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103401.

SESENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

62,02 €

04.03.16.03 306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDA-
DO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103401.

NOVENTA EUROS

90,00 €

04.03.16.04 306.0810 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDA-
DO Y DRENADO (CD), UNE 103401.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

172,99 €
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04.03.16.05 306.0820 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN
DRENAR (UU), UNE 103402.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

155,00 €

04.03.16.06 306.0830 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN
DRENAR (CU), UNE 103402.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

250,00 €

04.03.16.07 306.0840 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENA-
DO (CD), UNE 103402.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

325,00 €

04.03.16.08 306.0850 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN
SUELO EN EDÓMETRO (CON AL MENOS SIETE ESCALO-
NES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA i/ CURVAS DE
CONSOLIDACIÓN), UNE 103405.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

150,55 €

04.03.16.09 306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES
DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.1 DEL
PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

CIEN EUROS

100,00 €

04.03.16.10 306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN
EDÓMETRO, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS
EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/ CURVAS),
UNE 103601.

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

66,60 €

04.03.16.11 306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIEN-
T O  D E  U N  S U E L O  E N  E D Ó M E T R O  ( i /  C U R V AS ) ,
UNE 103602.

SESENTA Y TRES EUROS

63,00 €

04.03.17 04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

04.03.17.01 306.0890 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUES-
TRA DE SUELO. MÉTODO DE CARGA CONSTANTE,
UNE 103403.

SESENTA Y DOS EUROS

62,00 €

04.03.17.02 306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O
EDÓMETRO.

CIENTO CINCO EUROS

105,00 €
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04.03.17.03 306.0910 ud E N S AY O  D E  D I S P E R S I Ó N  O  E R O S I Ó N  I N T E R N A
(PIN-HOLE).

CIENTO CINCO EUROS

105,00 €

04.03.18 04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

04.03.18.01 306.0920 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATE-
RIALES PÉTREOS.

VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

25,80 €

04.03.18.02 306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE
22950-1.

TREINTA Y OCHO EUROS

38,00 €

04.03.18.03 306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETERMINACIÓN DEL MO-
DULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE
POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINA-
LES Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSOMÉTRI-
CAS U OTRO MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE
PROBETA, UNE 22950-3.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

48,69 €

04.03.18.04 306.0950 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARACIÓN DE PRO-
BETA, UNE 22950-4.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

220,00 €

04.03.18.05 306.0960 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A
TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO BRASILEÑO) i/ PRE-
PARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-2.

CUARENTA EUROS

40,00 €

04.03.18.06 306.0970 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUN-
TUAL DE LAS ROCAS (PLT) i/ PREPARACIÓN DE PROBE-
TA, UNE 22950-5.

CATORCE EUROS

14,00 €

04.03.18.07 306.0980 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE DES-
MORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA, UNE 146510.

SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

63,80 €

04.03.18.08 306.0990 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX.

OCHENTA Y CINCO EUROS

85,00 €
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04.03.18.09 306.1000 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.

CINCO EUROS

5,00 €

04.03.18.10 306.1010 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS
CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD, UNE 146511.

SESENTA Y OCHO EUROS

68,00 €

04.03.18.11 306.1020 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGI-
CO i/ PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGADA.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

144,00 €

04.03.19 04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

04.03.19.01 306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO
MINERAL), UNE EN 1097-3.

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15,97 €

04.03.19.02 306.1040 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA
ABSORCIÓN DE AGUA, UNE EN 1097-6.

SESENTA EUROS

60,00 €

04.03.19.03 306.1050 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FI-
NOS, UNE EN 933-1.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

34,79 €

04.03.19.04 306.1060 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POL-
VO MINERAL, UNE EN 933-10.

TREINTA Y DOS EUROS

32,00 €

04.03.19.05 306.1070 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE EN 933-8.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23,98 €

04.03.19.06 306.1080 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN 933-9.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

54,02 €

04.03.19.07 306.1090 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRI-
DO GRUESO, UNE 146130.

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,93 €

04.03.19.08 306.1100 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS
PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES,
UNE 7133.

CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

41,80 €
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04.03.19.09 306.1110 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA
EN EL MACHAQUEO, UNE EN 933-5.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

36,46 €

04.03.19.10 306.1120 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍN-
DICE DE LAJAS, UNE EN 933-3.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

53,16 €

04.03.19.11 306.1130 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES,
UNE EN 1097-2.

SETENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

71,01 €

04.03.19.12 306.1140 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACE-
LERADO (CPA), UNE EN 1097-8.

QUINIENTOS EUROS

500,00 €

04.03.19.13 306.1150 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMI-
CAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSA-
YO DE SULFATO DE MAGNESIO. UNE EN 1367-2.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

155,00 €

04.03.19.14 306.1160 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE EN 1744-1.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTI-
MOS

48,61 €

04.03.19.15 306.1170 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE
LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 1: DETERMINA-
C I Ó N  D E  L A  R E A C T I V I D A D  Á L C A L I - S Í L I C E  Y
ÁLCALI-SILICATO, UNE 146507-1.

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

04.03.19.16 306.1180 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE
LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 2: DETERMINA-
CIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO,
UNE 146507-2.

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

04.03.19.17 306.1190 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS.

VEINTITRES EUROS

23,00 €

04.03.19.18 306.1200 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOME-
RANTES HIDRÁULICOS, NLT-305/90 (i/ PREPARACIÓN DE
LA PROBETA, LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD).

CINCUENTA Y CINCO EUROS

55,00 €
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04.03.20 04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

04.03.20.01 306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMI-
NAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN
LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2
AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN
MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE 83956, Y RE-
SIDUO SECO, UNE 83957.

CIENTO CINCO EUROS

105,00 €

04.03.20.02 306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETER-
MINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN
L A  I N S T R U C C I Ó N  E H E :  G R A D O  D E  A C I D E Z
BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN DEL
IÓN SULFATO, UNE 83963.

CINCUENTA EUROS

50,00 €

04.03.21 04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE
ROCAS

04.03.21.01 306.1230 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CER-
CHAR.

TREINTA EUROS

30,00 €

04.03.21.02 306.1240 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

142,00 €

04.04 04.04 CIMENTACIONES

04.04.01 04.04.01 PILOTES

04.04.01.01 04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

04.04.01.01.01 680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y ME-
DIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁ-
METRO HASTA 1200 mm.

OCHO MIL EUROS

8.000,00 €

04.04.01.01.02 680.1010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y ME-
DIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁ-
METRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

DOCE MIL EUROS

12.000,00 €

04.04.01.01.03 680.1020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y ME-
DIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PI-
LOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €
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04.04.01.01.04 680.1030 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y ME-
DIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PI-
LOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

NUEVE MIL EUROS

9.000,00 €

04.04.01.02 04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

04.04.01.02.01 671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, POSICIONA-
MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

1,25 €

04.04.01.02.02 671.0020 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

42,76 €

04.04.01.02.03 671.0030 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

50,20 €

04.04.01.02.04 671.0040 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

58,90 €

04.04.01.02.05 671.0050 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTI-
MOS

77,63 €

04.04.01.02.06 671.0060 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉN-
TIMOS

87,34 €

04.04.01.02.07 671.0070 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

105,66 €
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04.04.01.02.08 671.0080 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

119,70 €

04.04.01.02.09 671.0090 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

143,58 €

04.04.01.02.10 671.0100 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

50,85 €

04.04.01.02.11 671.0110 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

60,56 €

04.04.01.02.12 671.0120 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 mm
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

71,85 €

04.04.01.02.13 671.0130 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

93,98 €

04.04.01.02.14 671.0140 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

112,76 €

04.04.01.02.15 671.0150 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

144,86 €
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04.04.01.02.16 671.0160 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

166,71 €

04.04.01.02.17 671.0170 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

194,79 €

04.04.01.02.18 671.0180 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 A 45 m DE PROFUNDIDAD
i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

62,31 €

04.04.01.02.19 671.0190 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUN-
DIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

73,08 €

04.04.01.02.20 671.0200 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

96,16 €

04.04.01.02.21 671.0210 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

CIENTO OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

108,22 €

04.04.01.02.22 671.0220 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

130,95 €

04.04.01.02.23 671.0230 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTI-
MOS

148,07 €
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04.04.01.02.24 671.0240 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTI-
MOS

177,90 €

04.04.01.02.25 671.0250 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

139,55 €

04.04.01.02.26 671.0260 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

179,91 €

04.04.01.02.27 671.0270 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

207,10 €

04.04.01.02.28 671.0280 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CA-
MISA Y SU RECUPERACIÓN.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

241,75 €

04.04.01.03 04.04.01.03 PILAS-PILOTE

04.04.01.03.01 671.0300 ud CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.811,82 €

04.04.01.04 04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

04.04.01.04.01 671.0310 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm
(INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA
25 m.

VEINTITRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

23,70 €

04.04.01.04.02 671.0320 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA i/
ARMADO HASTA 25 m.

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

31,35 €
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04.04.01.04.03 671.0330 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA i/
ARMADO HASTA 25 m.

CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

40,99 €

04.04.01.04.04 671.0340 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
CON BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

49,78 €

04.04.01.05 04.04.01.05 WIDIA

04.04.01.05.01 671.0360 h WIDIA.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS

580,00 €

04.04.01.06 04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

04.04.01.06.01 671.0370 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 650 mm
(INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

61,88 €

04.04.01.06.02 671.0380 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.

OCHENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

80,19 €

04.04.01.06.03 671.0390 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

NOVENTA Y CINCO EUROS

95,00 €

04.04.01.06.04 671.0400 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

CIENTO CATORCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

114,16 €

04.04.01.06.05 671.0410 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

139,00 €

04.04.01.06.06 671.0420 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

156,38 €

04.04.01.06.07 671.0430 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

174,71 €
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04.04.01.06.08 671.0440 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

118,44 €

04.04.01.06.09 671.0450 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

138,92 €

04.04.01.06.10 671.0460 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTI-
MOS

170,91 €

04.04.01.06.11 671.0470 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

187,28 €

04.04.01.06.12 671.0480 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
CON LODOS TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

212,96 €

04.04.01.07 04.04.01.07 PILOTES EN SECO

04.04.01.07.01 671.0510 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27,36 €

04.04.01.07.02 671.0520 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500
HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

33,37 €

04.04.01.07.03 671.0530 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

40,24 €

04.04.01.07.04 671.0540 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

54,43 €

04.04.01.07.05 671.0550 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

75,62 €
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04.04.01.07.06 671.0560 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

97,04 €

04.04.01.07.07 671.0570 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

116,67 €

04.04.01.07.08 671.0580 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

133,91 €

04.04.01.07.09 671.0590 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

33,17 €

04.04.01.07.10 671.0600 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500
HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

41,67 €

04.04.01.07.11 671.0610 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650
HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

51,18 €

04.04.01.07.12 671.0620 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

68,67 €

04.04.01.07.13 671.0630 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTI-
MOS

94,19 €

04.04.01.07.14 671.0640 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

120,71 €

04.04.01.07.15 671.0650 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTI-
MOS

145,09 €
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04.04.01.07.16 671.0660 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

167,35 €

04.04.01.08 04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

04.04.01.08.01 670.0010 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCA-
DO DESDE 0,20 m HASTA 0,25 m DE LADO, CON AZUCHE
NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

71,59 €

04.04.01.08.02 670.0020 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCA-
DO DESDE 0,25 m HASTA 0,30 m DE LADO, CON AZUCHE
NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

79,99 €

04.04.01.08.03 670.0030 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCA-
DO DESDE 0,30 m HASTA 0,35 m DE LADO, CON AZUCHE
NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

83,82 €

04.04.01.08.04 670.0040 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCA-
DO DESDE 0,35 m HASTA 0,40 m DE LADO, CON AZUCHE
NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

103,65 €

04.04.01.09 04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

04.04.01.09.01 04.04.01.09.01 TRANSPORTE A OBRA

04.04.01.09.01.01 308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA
REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN ELEMENTOS DE CIMEN-
TACIÓN.

CUATROCIENTOS EUROS

400,00 €

04.04.01.09.02 04.04.01.09.02 ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

04.04.01.09.02.01 308.0040 ud E N S AY O  D E  I N T E G R I D AD  E S T R U C T U R AL  P O R
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMEN-
TADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE)
HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD.

CINCUENTA EUROS

50,00 €
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04.04.01.09.02.02 308.0060 ud E N S AY O  D E  I N T E G R I D AD  E S T R U C T U R AL  P O R
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMEN-
TADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILO-
TE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

04.04.01.09.02.03 308.0070 ud E N S AY O  D E  I N T E G R I D AD  E S T R U C T U R AL  P O R
"CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRUMEN-
TADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILO-
TE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD.

CIENTO DIEZ EUROS

110,00 €

04.04.01.09.03 04.04.01.09.03 PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

04.04.01.09.03.01 308.0140 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE
AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL HIDRÁULICA.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

04.04.01.09.03.02 308.0150 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE
AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL HIDRÁULICA.

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

04.04.01.10 04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

04.04.01.10.01 309.0010 ud DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES
PARA EJECUCIÓN DE INYECCIONES EN PUNTA DE PILO-
TES.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

3.500,00 €

04.04.01.10.02 309.0020 ud POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y POSICIONA-
MIENTO DE LA INYECTORA.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

250,00 €

04.04.01.10.03 309.0030 m PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO
(MONTAJE VARILLAJE, ETC).

VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

21,06 €

04.04.01.10.04 309.0040 m PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN
(DESTROZA).

SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

61,45 €

04.04.01.10.05 309.0050 t CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA CON
OBTURADOR EN CABEZA A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO
PARA CUALQUIER DIÁMETRO.

CIENTO ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

111,24 €
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04.04.02 04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

04.04.02.01 672.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EX-
CAVACIÓN DE PANTALLA HASTA 60 cm.

DIEZ MIL EUROS

10.000,00 €

04.04.02.02 672.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EX-
CAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS DE 60 cm.

QUINCE MIL EUROS

15.000,00 €

04.04.02.03 672.0030 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA DE 45 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDI-
DAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO ME-
CÁNICO.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

54,11 €

04.04.02.04 672.0040 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO ME-
CÁNICO.

SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

67,29 €

04.04.02.05 672.0050 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

87,50 €

04.04.02.06 672.0060 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR, HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

108,17 €
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04.04.02.07 672.0070 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR, HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

128,46 €

04.04.02.08 672.0080 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIM-
PIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

135,92 €

04.04.02.09 672.0090 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVA-
CIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO
MECÁNICO.

SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

73,96 €

04.04.02.10 672.0100 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE
30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

95,95 €

04.04.02.11 672.0110 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTO-
NÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANS-
PORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

118,97 €
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04.04.02.12 672.0120 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTO-
NÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANS-
PORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTI-
MOS

141,30 €

04.04.02.13 672.0130 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVAL-
VA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIM-
PIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

149,53 €

04.04.02.14 672.0140 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDI-
DAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO ME-
CÁNICO.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

143,63 €

04.04.02.15 672.0150 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m
DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIM-
PIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

178,45 €

04.04.02.16 672.0160 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m
DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIM-
PIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTI-
MOS

213,81 €
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04.04.02.17 672.0170 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE
MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO ME-
CÁNICO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

244,88 €

04.04.02.18 672.0180 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVA-
CIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO
MECÁNICO.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

178,94 €

04.04.02.19 672.0190 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

222,36 €

04.04.02.20 672.0200 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA,
DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE
35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

266,34 €

04.04.02.21 672.0210 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE
MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVA-
CIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO
MECÁNICO.

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

305,26 €

04.04.02.22 672.0220 m3 SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE
TRÉPANO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

79,11 €
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04.04.03 04.04.03 MICROPILOTES

04.04.03.01 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

3.500,00 €

04.04.03.02 671.1010 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 30
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

43,48 €

04.04.03.03 671.1020 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 30
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

49,74 €

04.04.03.04 671.1030 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTI-
MOS

55,29 €

04.04.03.05 671.1040 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 40
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

50,20 €

04.04.03.06 671.1050 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 40
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

55,34 €

04.04.03.07 671.1060 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

62,38 €

04.04.03.08 671.1070 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 50
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

52,72 €

04.04.03.09 671.1080 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 50
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉN-
TIMOS

58,62 €

Pág.: 86 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

04.04.03.10 671.1090 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

65,50 €

04.04.03.11 671.1100 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

62,36 €

04.04.03.12 671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉN-
TIMOS

66,64 €

04.04.03.13 671.1120 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

75,10 €

04.04.03.14 671.1130 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 70
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

65,21 €

04.04.03.15 671.1140 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 70
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

66,89 €

04.04.03.16 671.1150 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉN-
TIMOS

78,79 €

04.04.03.17 671.1160 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 90
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

76,32 €

04.04.03.18 671.1170 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 90
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

OCHENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

80,77 €
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04.04.03.19 671.1180 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

90,76 €

04.04.03.20 671.1190 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

80,92 €

04.04.03.21 671.1200 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120
kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

NOVENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

90,70 €

04.04.03.22 671.1210 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYEC-
CIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CEMENTO DE HASTA
120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CIENTO DOS EUROS

102,00 €

04.04.03.23 671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILO-
TES (INCLUIDO UNIONES ROSCADAS).

MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTI-
MOS

1.706,60 €

05 05 FIRMES

05.01 05.01 CAPAS GRANULARES

05.01.01 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19 €

05.02 05.02 SUELOCEMENTO/GRAVACEMENTO

05.02.01 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANS-
PORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

05.02.02 513.0020 m3 GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANS-
PORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23,68 €
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05.02.03 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

05.03 05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

05.03.01 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IM-
PRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

TRECE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

13,03 €

05.03.02 531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

369,70 €

05.03.03 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

369,70 €

05.03.04 531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

05.03.05 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

05.03.06 213.0010 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA
RIEGOS DE ADHERENCIA.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

291,50 €

05.03.07 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA
RIEGOS DE ADHERENCIA.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

291,50 €
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05.03.08 213.0030 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO
C60BP4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

348,31 €

05.03.09 213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO
C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

348,31 €

05.03.10 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

356,97 €

05.03.11 530.0030 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTI-
TRES CÉNTIMOS

379,23 €

05.03.12 213.1000 t EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO
EN FRÍO.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTI-
MOS

391,07 €

05.03.13 213.1010 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC PARA MICROA-
GLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTI-
MOS

408,18 €

05.03.14 213.1020 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MI-
CROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CÉN-
TIMOS

431,07 €

05.03.15 213.1030 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MI-
CROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIE-
CINUEVE CÉNTIMOS

448,19 €

05.04 05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

05.04.01 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S
(S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €
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05.04.02 542.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S
(S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

26,13 €

05.04.03 542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D
(D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

26,52 €

05.04.04 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D
(D-20 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

05.04.05 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

26,44 €

05.04.06 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D
(D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

05.04.07 542.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S
(S-25 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26,46 €

05.04.08 542.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S
(S-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26,46 €

05.04.09 542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G
(G-20 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

05.04.10 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G
(G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €
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05.04.11 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B
(M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

05.04.12 543.0030 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA
11(PA-12) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2,47 €

05.04.13 543.0040 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA
16 (PA-16) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,48 €

05.04.14 542.0120 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S
MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO INTERMEDIA), EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

26,44 €

05.04.15 542.0130 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S
MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO BASE), EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

05.04.16 543.0050 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8B (M-8)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 2 cm.

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1,28 €

05.04.17 543.0060 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A
(F-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1,94 €

05.04.18 543.0070 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8)
EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 2 cm.

UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

1,26 €
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05.04.19 800.0030 t/km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS, EXPRESA-
MENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR
EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
30 km DESDE LA CANTERA.

ONCE CÉNTIMOS

0,11 €

05.05 05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

05.05.01 550.0010 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 ARMADO
CONTINUO, P.P. DE CORTE DE JUNTAS LONGITUDINALES
POR SERRADO, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO
FILMÓGENO (CON ARMADURA).

DOSCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉN-
TIMOS

205,93 €

05.05.02 550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 i/ P.P. DE
JUNTAS Y PASADORES, SELLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

139,59 €

05.05.03 550.0030 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 EN ARCE-
NES, CON JUNTAS.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

95,10 €

05.05.04 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COM-
PLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

79,14 €

05.06 05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

05.06.01 533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN AS-
FÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m²
CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN,
LIMPIEZA Y BARRIDO.

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

05.07 05.07 BETUNES

05.07.01 211.0000 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 15/25 (B
13/22).

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

460,00 €

05.07.02 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B
40/50).

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

440,00 €
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05.07.03 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B
60/70).

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

440,00 €

05.07.04 211.0030 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B70/100.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

450,00 €

05.07.05 215.0000 t BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS

470,00 €

05.07.06 215.0010 t BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

460,00 €

05.07.07 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS TREINTA EUROS

530,00 €

05.07.08 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €

05.07.09 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POL-
VO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

05.07.10 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POL-
VO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

05.08 05.08 POLVO MINERAL

05.08.01 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)
EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTI-
MOS

49,27 €
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05.09 05.09 MEZCLAS EN FRÍO

05.09.01 541.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO
CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

21,61 €

05.09.02 541.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO
ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LI-
GANTE.

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22,74 €

05.09.03 541.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO
CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,58 €

05.09.04 541.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO
ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LI-
GANTE.

VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

22,14 €

05.09.05 541.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO
CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

21,51 €

05.09.06 541.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO
ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LI-
GANTE.

VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

22,07 €

05.09.07 541.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO
CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,48 €

05.09.08 541.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO
ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LI-
GANTE.

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,68 €
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05.10 05.10 LECHADAS (MICROAGLOMERADOS EN FRÍO)

05.10.01 540.0010 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA
MICROF 11 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA
EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

73,42 €

05.10.02 540.0020 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA
MICROF 8 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA
EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

74,18 €

05.10.03 540.0030 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA
MICROF 5 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA
EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

76,11 €

06 06 TÚNELES

06.01 06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

06.01.01 802.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

CINCUENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

51,13 €

06.01.02 802.0020 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29,56 €
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06.01.03 802.0030 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTI-
MOS

53,41 €

06.01.04 802.0040 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

TREINTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

30,73 €

06.01.05 802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

55,68 €

06.01.06 802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

32,12 €
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06.01.07 802.0070 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

58,22 €

06.01.08 802.0080 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, ME-
DIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

33,45 €

06.01.09 802.0090 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL
AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

53,50 €

06.01.10 802.0100 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DES-
TROZA, EN SUELO DE CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

31,27 €
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06.01.11 802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL
AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉN-
TIMOS

73,48 €

06.01.12 802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DES-
TROZA, EN SUELO DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EX-
PLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40,95 €

06.01.13 802.0130 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL
AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

89,95 €

06.01.14 802.0140 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DES-
TROZA, EN ROCA DE CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

39,45 €
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06.01.15 802.0150 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL
AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE
EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

52,58 €

06.01.16 802.0160 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DES-
TROZA, EN ROCA DE CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EX-
PLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PA-
RA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

28,44 €

06.01.17 802.0170 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN SECCIÓN COMPLETA i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TO-
DOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTI-
MOS

45,25 €

06.01.18 802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

80,41 €

06.01.19 802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VER-
TEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

43,46 €
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06.01.20 802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS
EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE
CALIDAD BUENA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

61,24 €

06.01.21 802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS
EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE
CALIDAD MALA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS
Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

SETENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

70,01 €

06.02 06.02 SOSTENIMIENTOS

06.02.01 803.0010 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 10 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20,85 €

06.02.02 803.0020 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 15 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

28,37 €

06.02.03 803.0030 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 24 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTI-
MOS

47,24 €

06.02.04 803.0040 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 30 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

52,64 €
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06.02.05 803.0050 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 40 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

86,25 €

06.02.06 803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

113,77 €

06.02.07 803.0070 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 90 t DE CAR-
GA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO
DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDI-
DA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

204,57 €

06.02.08 803.0080 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 150 t DE
CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHADA O MOR-
TERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN
PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUN-
TA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

249,07 €

06.02.09 803.0090 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS,
CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25 mm DE DIÁ-
METRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIA-
LES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

20,02 €

06.02.10 803.0100 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS,
CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁ-
METRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIA-
LES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21,62 €

06.02.11 803.0110 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100
kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

19,33 €
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06.02.12 803.0120 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120
kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20,91 €

06.02.13 803.0130 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160
kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

24,74 €

06.02.14 803.0140 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240
kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

29,04 €

06.02.15 803.0150 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25
mm DE DIÁMETRO EN SOSTENIMIENTO O TRATAMIENTO
DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20,69 €

06.02.16 803.0160 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32
mm DE DIÁMETRO EN SOSTENIMIENTO O TRATAMIENTO
DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS.

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

24,46 €

06.02.17 803.0170 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 4 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6,66 €

06.02.18 803.0180 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 5 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,58 €

06.02.19 803.0190 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 5 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

7,28 €
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06.02.20 803.0200 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

8,27 €

06.02.21 803.0210 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

8,25 €

06.02.22 803.0220 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

9,12 €

06.02.23 803.0230 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

10,07 €

06.02.24 803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

12,14 €

06.02.25 803.0250 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 4 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

6,24 €

06.02.26 803.0260 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,85 €

06.02.27 803.0270 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN
CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8,71 €
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06.02.28 803.0280 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

6,12 €

06.02.29 803.0290 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9,68 €

06.02.30 803.0300 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚ-
NELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

11,80 €

06.02.31 803.0310 m CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/
SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TE-
RRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

40,81 €

06.02.32 803.0320 m CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/
SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TE-
RRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

50,80 €

06.02.33 803.0330 m CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/
SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TE-
RRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

68,44 €

06.02.34 803.0340 m CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN
i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

73,87 €

06.02.35 803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN
i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

92,05 €
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06.02.36 803.0360 m CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN
i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

109,65 €

06.02.37 803.0370 m CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUALQUIER DISPOSI-
CIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28,86 €

06.02.38 803.0380 m CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUALQUIER DISPOSI-
CIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31,46 €

06.02.39 803.0390 m CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSI-
CIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

34,40 €

06.02.40 803.0400 m CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSI-
CIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉN-
TIMOS

37,53 €

06.02.41 803.0410 m CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUALQUIER DISPOSI-
CIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

38,66 €

06.02.42 803.0420 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON CUALQUIER ES-
PESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR
RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

241,22 €

06.02.43 803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ES-
PESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR
RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

257,39 €
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06.02.44 803.0440 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON CUALQUIER ES-
PESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR
RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

273,69 €

06.02.45 803.0450 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CONTRABÓVEDAS
DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

133,93 €

06.02.46 803.0460 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS
DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

142,33 €

06.02.47 803.0470 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CONTRABÓVEDAS
DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

145,27 €

06.02.48 803.0480 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CONTRABÓVEDAS
DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

149,29 €

06.02.49 803.0490 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLA-
DO DE FRENTE DE TÚNEL.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUE-
VE CÉNTIMOS

239,19 €

06.02.50 803.0500 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ LA PUESTA EN
OBRA DE LOS EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFI-
CACIÓN Y LA P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉN-
TIMOS

87,52 €

06.02.51 803.0510 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁ-
METRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22,96 €

06.02.52 803.0540 m DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE
PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/
PERFORACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

26,72 €
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06.02.53 803.0550 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80
mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBU-
LAR DE ACERO S355 DE 76,2 mm DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR Y 7,6 mm DE ESPESOR, i/ INYECCIÓN DE LECHADA
DE CEMENTO.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59,55 €

06.02.54 803.0560 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE
101 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA
TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EX-
TERIOR Y 8 mm DE ESPESOR, i/ NYECCIÓN DE LECHADA
DE CEMENTO.

SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

66,71 €

06.02.55 803.0570 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTEC-
CIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355
DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPE-
SOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

81,05 €

06.02.56 803.0580 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTEC-
CIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355
DE 101,6 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPE-
SOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

81,76 €

06.02.57 803.0590 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTEC-
CIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355
DE 150 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPE-
SOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

111,65 €

06.02.58 803.0600 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTEC-
CIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355
DE 200 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPE-
SOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

166,12 €

06.02.59 803.0610 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTEC-
CIÓN DE EMBOQUILLES PARA INYECCIÓN REPETITIVA
SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN,
ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR, CON VÁL-
VULAS DE INYECCIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES i/ IN-
YECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉN-
TIMOS

118,52 €
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06.02.60 803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPE-
SOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS
DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES.

CINCUENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

50,23 €

06.02.61 803.0630 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPE-
SOR Y 9 ONDAS POR PANEL COMO ENCOFRADO PERDI-
DO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ P.P. DE PERFILES Y PUNTA-
LES PROVISIONALES PARA SUJECIÓN Y FIJACIÓN DEL
ENCOFRADO.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

54,72 €

06.02.62 803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN
HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULA-
CIÓN Y PUESTA EN OBRA.

UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

1,13 €

06.02.63 803.0650 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50
mm DE LONGITUD DESARROLLADA Y 0,70 mm DE DIÁME-
TRO EQUIVALENTE, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE
TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,96 €

06.02.64 803.0660 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFI-
NA DE 48 mm DE LONGITUD Y 0,90 DE DENSIDAD ESPECÍ-
FICA, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANI-
PULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

8,10 €

06.02.65 803.0670 m3 LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIEN-
TO DEL TERRENO EN TÚNELES

CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

46,10 €

06.02.66 803.0680 m3 INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZA-
CIONES O PARA TRATAMIENTOS DEL TERRENO EN TÚ-
NELES CON GRANULOMETRÍA <12µm , CON RELACIÓN
AGUA/ MICROCEMENTO, 1.5/1 i/ ENSAYO DE CONTRASTE

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

459,03 €

06.02.67 803.0690 kg RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PA-
RA CONSOLIDACIÓN EN TÚNELES E IMPERMEABILIZA-
CIÓN i/ RECHAZO

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16,39 €
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06.03 06.03 REVESTIMIENTOS

06.03.01 804.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN,
LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚNELES Y OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

53,95 €

06.03.02 804.0020 m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

87,02 €

06.03.03 804.0030 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

95,92 €

06.03.04 804.0040 m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTI-
MOS

99,33 €

06.03.05 804.0050 m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

103,91 €

06.03.06 804.0060 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE,
ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

88,19 €

06.03.07 804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE,
ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

96,47 €

06.03.08 804.0080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE,
ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

CIENTO UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

101,24 €

06.03.09 804.0090 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE,
ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUETAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

104,34 €

06.03.10 804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RE-
LLENOS.

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

72,44 €
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06.03.11 804.0110 m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRADO.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

87,80 €

06.03.12 804.0120 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRADO.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

96,70 €

06.03.13 804.0130 m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIEN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

100,14 €

06.03.14 804.0140 m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

105,65 €

06.03.15 804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/
CIMBRA O CARRO AUTOPORTANTE.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

28,25 €

06.03.16 804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCUL-
TOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

28,13 €

06.03.17 804.0170 m2 ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

22,71 €

06.03.18 804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS.

QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15,38 €

06.03.19 804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO
DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO
DEL HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO DE TÚNELES.

SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7,94 €

06.03.20 804.0200 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN
EL TRASDÓS DE REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN "IN SI-
TU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

85,01 €
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06.04 06.04 IMPERMEABILIZACIÓN

06.04.01 805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN
PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE MATERIALES,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN,
CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMO-SOLDADURA,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

19,26 €

06.04.02 805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TI-
PO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚNEL.

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO
ABIERTO).

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

1,19 €

06.04.03 805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y
GEOTEXTIL

DOCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

12,27 €

06.04.04 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y
GEOTEXTIL

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16,07 €

06.04.05 805.0050 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANU-
RADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MA-
TERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPE-
SOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMI-
NACIÓN Y PUESTA EN OBRA

NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

9,16 €

06.04.06 805.0060 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANU-
RADO DE PVC DE 100 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

12,16 €

06.04.07 805.0070 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANU-
RADO DE PVC DE 150 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15,42 €

06.04.08 805.0080 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RA-
NURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28,48 €
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06.04.09 805.0090 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RA-
NURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

32,60 €

06.04.10 805.0100 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RA-
NURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTI-
MOS

52,33 €

06.04.11 805.0110 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

23,54 €

06.04.12 805.0120 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29,66 €

06.04.13 805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/
MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TER-
MINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

36,36 €

06.05 06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

06.05.01 807.0010 ud CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN
DE 0,5% DE FONDO DE ESCALA i/ P.P. DE CABLEADO,
INSTALACIÓN Y CENTRALIZACIÓN EN ARMARIO DE IN-
TEMPERIE.

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

688,74 €

06.05.02 807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉ-
TRICA DE MEDIDA DE CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,36 €
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06.05.03 807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA
POR SISTEMA DE LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9,86 €

06.05.04 807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA
CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

19,90 €

07 07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

07.01.01 701.0010 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

321,07 €

07.01.02 701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

262,01 €

07.01.03 701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

208,12 €

07.01.04 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

168,84 €

07.01.05 701.0050 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

291,22 €
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07.01.06 701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉN-
TIMOS

224,04 €

07.01.07 701.0070 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

195,61 €

07.01.08 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

162,54 €

07.01.09 701.0090 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

140,25 €

07.01.10 701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

125,10 €

07.01.11 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

155,50 €

07.01.12 701.0120 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

333,67 €

Pág.: 115 / 137 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

07.01.13 701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORRE-
FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

273,41 €

07.01.14 701.0140 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIE-
TE CÉNTIMOS

197,67 €

07.01.15 701.0150 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GAL-
VANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

172,66 €

07.01.16 701.0160 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESEN-
TA Y SIETE CÉNTIMOS

462,67 €

07.01.17 701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

380,88 €

07.01.18 701.0180 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

291,70 €
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07.01.19 701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

219,62 €

07.01.20 701.0200 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

206,05 €

07.01.21 701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

175,38 €

07.01.22 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

264,71 €

07.01.23 701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

232,73 €

07.01.24 701.0240 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

264,71 €

07.01.25 701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

232,73 €
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07.01.26 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

232,72 €

07.01.27 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-
FLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

199,44 €

07.01.28 701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS
O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

204,35 €

07.01.29 701.0290 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m
DE BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7.059,39 €

07.01.30 701.0300 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m
DE BRAZO Y/O HASTA 25 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

7.446,02 €

07.01.31 701.0310 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m
DE BRAZO Y/O HASTA 30 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

8.385,23 €

07.01.32 701.0320 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m
DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

8.833,50 €
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07.01.33 701.0330 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m
DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECISEIS MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

16.106,88 €

07.01.34 701.0340 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m
DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EU-
ROS CON ONCE CÉNTIMOS

18.757,11 €

07.01.35 701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m
DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EU-
ROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.375,35 €

07.01.36 701.0360 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m
DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.902,57 €

07.01.37 701.0370 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m
DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.432,83 €

07.01.38 701.0380 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m
DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EU-
ROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.838,75 €
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07.01.39 701.0390 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m
DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIE-
TE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44.567,17 €

07.01.40 701.0400 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMI-
GÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.228,57 €

07.02 07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

07.02.01 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

07.02.02 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

SETENTA CÉNTIMOS

0,70 €

07.02.03 700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,87 €

07.02.04 700.0040 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

07.02.05 700.0050 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0,42 €
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07.02.06 700.0060 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CINCUENTA CÉNTIMOS

0,50 €

07.02.07 700.0070 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE
10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,65 €

07.02.08 700.0080 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE
15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0,86 €

07.02.09 700.0090 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE
20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

07.02.10 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TI-
PO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

07.02.11 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TI-
PO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

07.02.12 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CE-
BREADOS

CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4,10 €

07.02.13 700.0130 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

2,23 €
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07.02.14 700.0140 m2 MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA
EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

5,17 €

07.03 07.03 BALIZAMIENTO

07.03.01 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

42,72 €

07.03.02 703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TO-
TALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

328,29 €

07.03.03 703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TO-
TALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

381,29 €

07.03.04 703.0030 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TO-
TALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

502,01 €

07.03.05 703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TO-
TALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

586,81 €

07.03.06 703.0040 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA
CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE
RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15,66 €

07.03.07 703.0045 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA
CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14,91 €

07.03.08 703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TO-
TALMENTE COLOCADO.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11,89 €
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07.03.09 703.0055 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TO-
TALMENTE COLOCADO.

ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11,68 €

07.03.10 703.0060 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA
CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE
RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

15,30 €

07.03.11 703.0065 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA
CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE
RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14,55 €

07.03.12 703.0070 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SO-
BRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13,33 €

07.03.13 703.0075 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, SO-
BRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

13,12 €

07.03.14 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLAC-
TANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

147,29 €

07.03.15 703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

246,41 €

07.03.16 703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

345,08 €

07.03.17 703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TOR-
NILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMEN-
TACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

94,49 €
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07.03.18 703.0120 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

150,37 €

07.03.19 703.0130 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

206,68 €

07.03.20 702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON RE-
FLECTANCIA A UNA CARA.

CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

5,16 €

07.03.21 702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON RE-
FLECTANCIA A DOS CARAS.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

6,22 €

07.03.22 701.0410 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TOR-
NILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

122,08 €

07.03.23 701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TOR-
NILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTI-
MOS

139,15 €

701.0425 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA2 i/ POSTE, TOR-
NILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

109,55 €

07.03.24 701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNI-
LLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉN-
TIMOS

84,92 €

07.03.25 701.0440 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE

COLOCADO.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

99,54 €
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07.03.26 701.0450 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNI-
LLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

99,97 €

07.03.27 701.0460 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNI-
LLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

118,09 €

07.03.28 701.0470 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO

420,01 €

07.03.29 701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3
i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

518,55 €

07.03.30 701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETRORE-
FLECTANCIA CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGO-
NADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

87,64 €

07.04 07.04 DEFENSAS

07.04.01 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN CO-
MO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

150,72 €

07.04.02 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN CO-
MO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

198,95 €
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07.04.03 617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN CO-
MO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

241,35 €

07.04.04 704.0010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23,77 €

07.04.05 704.0020 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

28,22 €

07.04.06 704.0030 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

32,99 €

07.04.07 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €
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07.04.08 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉN-
TIMOS

43,56 €

07.04.09 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

55,87 €

07.04.10 704.0070 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFA-
ROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

39,92 €

07.04.11 704.0080 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFA-
ROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

41,30 €

07.04.12 704.0090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFA-
ROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLA-
JES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

56,30 €
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07.04.13 704.0100 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTI-
MOS

44,23 €

07.04.14 704.0110 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

50,70 €

07.04.15 704.0120 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

48,22 €

07.04.16 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CON-
TENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

54,58 €

08 08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

08.01 330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON
DE PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A RE-
VEGETAR Y PERFILADO.

SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

6,71 €

08.02 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN
DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTA-
CAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS
UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL.

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0,49 €
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08.03 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA
DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACE-
RO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE
LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

08.04 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1
m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA
DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

08.05 801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTA-
DORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE
CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300
cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIEN-
TO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE AC-
CIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.191,02 €

08.06 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EX-
TENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

08.07 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EX-
TENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

08.08 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS
i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MAN-
TENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

08.09 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERI-
METRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉN-
TIMOS

160,45 €

08.10 801.0090 m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO AB-
SORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

80,97 €

08.11 801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOAB-
SORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

107,07 €
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08.12 801.0110 m2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILA-
TO DE METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

116,57 €

08.13 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA
DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRAC-
TOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABO-
NADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJE-
CUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LA-
BOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €

08.14 801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE
< 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTE-
RIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1,61 €

08.15 801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BA-
LLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL
DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,59 €

08.16 801.0150 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS  S UBE R
(ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,59 €

08.17 801.0160 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FAGINEA
(QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O CARVALLO) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,84 €
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08.18 801.0170 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
(FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25 €

08.19 801.0180 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINASTER (PINO RO-
DENO O PINO MARÍTIMO O PINO RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3,52 €

08.20 801.0190 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA
(AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,56 €

08.21 801.0200 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SALVIFOLIUS
(JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO MORISCO, CAR-
PAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NE-
GRA, TOMILLO BLANCO, HIERBA LOBERA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,65 €

08.22 801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS
(CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3,60 €
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08.23 801.0220 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS
(GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

08.24 801.0230 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS
(TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,87 €

08.25 801.0240 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPIRALIS (JUNCO,
JUNCO FINO, JUNCO DE ÉSTERAS, JUNQUERA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3,63 €

08.26 801.0250 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HOLOSCHOENUS
(JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE CHURRERO) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,75 €

08.27 801.0260 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS
(LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3,93 €
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08.28 801.0270 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS
(ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEO-
LO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,89 €

08.29 801.0280 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA
(LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,67 €

08.30 801.0290 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COMMUNIS (NUEZA
NEGRA, BRIONIA NEGRA, ENREDADERA, ESPÁRRAGO
CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,89 €

08.31 801.0300 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS GRANDIFLORUS
(ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57 €

08.32 801.0310 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA
(CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO AT-
LÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN, EX-
CAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMEN-
SIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

105,93 €
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08.33 801.0320 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVI-
RENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁNEO) DE
125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DI-
MENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESA-
RIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLAN-
TA.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,42 €

08.34 801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO
CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE
JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN
ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

61,08 €

08.35 801.0340 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA (PINO PIÑO-
NERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O PINO ALBAR) DE
200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DI-
MENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESA-
RIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLAN-
TA.

CIENTO DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

102,16 €

08.36 801.0350 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CERASIFERA
(CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JARDÍN) DE 10-12 cm
DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

89,57 €
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08.37 801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O
ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENE-
DOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESA-
RIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLAN-
TA.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

84,13 €

08.38 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l
i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECI-
MIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,96 €

08.39 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA
8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABAS-
TECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS

1,60 €

09 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

09.01 915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CA-
DA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

17,44 €

09.02 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTAL-
MENTE COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

242,81 €

09.03 920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GAL-
VANIZADA DE 12 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA
LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA
DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN
CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTE-
RIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSI-
BLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTA-
DO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS

674,64 €
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09.04 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINA-
CIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIE-
ZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMA-
DURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPER-
MEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

196,48 €

09.05 920.0030 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN IN-
YECTADA DE ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO FA-
CETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE RE-
FLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO
TRANSPARENTE, APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS
A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS,
UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR,
CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y
EQUIPADA CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUC-
TOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

470,44 €

09.06 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON
DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA
DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RE-
LLENO DE ZANJA.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

36,14 €

09.07 920.0050 ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILU-
MINACIÓN EN CARRETERA, PARA 8 SALIDAS, CON GRU-
PO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCU-
LAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONEXIONES,
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS

3.322,92 €

09.08 920.0060 ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO
DE PROTECCIÓN IP66 CON CARCASA DE FUNDICIÓN IN-
YECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE PLANO
DE VIDRIO TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO CON RE-
FLECTOR DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LIRA DE
MONTAJE, ACCESO FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO
i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

375,31 €

10 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tie-
rras y piedras de excavación, mediante medios manuales y
mecánicos de los residuos y su depósito en la zona princi-
pal de almacenamiento de residuos de la obra.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €
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10.02 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demoli-
c ión  no  pe l ig roso  -  RNP-  de  carác te r  n o  p é t reo
(cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos
envases y embalajes de estos materiales así como biode-
gradables del desbroce) a planta de valorización autoriza-
da por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con
pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin me-
didas de protección colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

10.03 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demoli-
ción no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tie-
rras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mez-
clas bituminosas a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una dis-
tancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala car-
gadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

10.04 950.0040 t Carga y transporte de residuos de construcción y demoli-
ción de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a
planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6,94 €

10.05 950.0050 t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería
de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., conside-
rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉN-
TIMOS

327,70 €
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

01 01 EXPLANACIONES

01.01 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/
DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Mano de Obra 1,15
Maquinaria 7,29

Costes directos 8,44
Costes indirectos (6%) 0,51

Precio Ejecución Material 8,95

01.01.02 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 3,85
Maquinaria 26,75

Costes directos 30,60
Costes indirectos (6%) 1,84

Precio Ejecución Material 32,44

01.01.03 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45

Costes directos 27,95
Costes indirectos (6%) 1,68

Precio Ejecución Material 29,63

01.01.04 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 3,42

Costes directos 3,63
Costes indirectos (6%) 0,22

Precio Ejecución Material 3,85

01.01.05 301.0050 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 3,30
Maquinaria 19,80

Costes directos 23,10
Costes indirectos (6%) 1,39

Precio Ejecución Material 24,49

01.01.06 301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 6,09

Costes directos 7,06
Costes indirectos (6%) 0,42

Precio Ejecución Material 7,48

Pág.: 1 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

01.01.07 301.0070 m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS
PANTALLA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 6,42
Maquinaria 40,53

Costes directos 46,95
Costes indirectos (6%) 2,82

Precio Ejecución Material 49,77

01.01.08 301.0080 m3 DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 54,75
Maquinaria 337,08

Material 0,01
Costes directos 391,84

Costes indirectos (6%) 23,51
Precio Ejecución Material 415,35

01.01.09 301.0090 m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 109,49
Maquinaria 465,17

Material 0,03
Costes directos 574,69

Costes indirectos (6%) 34,48
Precio Ejecución Material 609,17

01.01.10 301.0100 m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Mano de Obra 109,49
Maquinaria 448,27

Material 0,03
Costes directos 557,79

Costes indirectos (6%) 33,47
Precio Ejecución Material 591,26

01.01.11 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y  TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,98
Maquinaria 9,96

Costes directos 10,94
Costes indirectos (6%) 0,66

Precio Ejecución Material 11,60

01.01.12 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58

Costes directos 3,45
Costes indirectos (6%) 0,21

Precio Ejecución Material 3,66
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01.01.13 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE
DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04

Costes directos 4,72
Costes indirectos (6%) 0,28

Precio Ejecución Material 5,00

01.01.14 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44

Costes directos 0,48
Costes indirectos (6%) 0,03

Precio Ejecución Material 0,51

01.01.15 301.0150 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 3,59
Maquinaria 12,49

Costes directos 16,08
Costes indirectos (6%) 0,96

Precio Ejecución Material 17,04

01.01.16 301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 13,18

Costes directos 17,20
Costes indirectos (6%) 1,03

Precio Ejecución Material 18,23

01.02 01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

01.02.01 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53

Costes directos 0,55
Costes indirectos (6%) 0,03

Precio Ejecución Material 0,58

01.02.02 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN
RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 11,89
Maquinaria 32,71

Costes directos 44,60
Costes indirectos (6%) 2,68

Precio Ejecución Material 47,28
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01.03 01.03 EXCAVACIONES

01.03.01 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81

Costes directos 1,87
Costes indirectos (6%) 0,11

Precio Ejecución Material 1,98

01.03.02 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80

Costes directos 1,84
Costes indirectos (6%) 0,11

Precio Ejecución Material 1,95

01.03.03 320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 2,18

Costes directos 2,22
Costes indirectos (6%) 0,13

Precio Ejecución Material 2,35

01.03.04 320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA,
PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y
LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Mano de Obra 0,36
Maquinaria 2,20

Material 2,85
Costes directos 5,41

Costes indirectos (6%) 0,32
Precio Ejecución Material 5,73

01.03.05 320.0050 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO A CIELO ABIERTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 3,80

Costes directos 4,03
Costes indirectos (6%) 0,24

Precio Ejecución Material 4,27
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01.03.06 320.0060 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,43
Maquinaria 6,90

Costes directos 7,33
Costes indirectos (6%) 0,44

Precio Ejecución Material 7,77

01.03.07 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 1,96

Costes directos 2,06
Costes indirectos (6%) 0,12

Precio Ejecución Material 2,18

01.03.08 320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN
DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD
DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,15
Maquinaria 3,01

Costes directos 3,16
Costes indirectos (6%) 0,19

Precio Ejecución Material 3,35

01.03.09 320.0090 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS,
CONSIDERÁNDOSE TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL
PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA
CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m i/CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,14
Maquinaria 2,59

Costes directos 2,73
Costes indirectos (6%) 0,16

Precio Ejecución Material 2,89

01.03.10 320.0100 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS
CONSIDERÁNDOSE TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL
PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA
CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,96
Maquinaria 10,44

Material 2,94
Costes directos 14,34

Costes indirectos (6%) 0,86
Precio Ejecución Material 15,20
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01.03.11 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29

Material 1,64
Costes directos 6,25

Costes indirectos (6%) 0,38
Precio Ejecución Material 6,63

01.03.12 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2
VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31

Material 1,64
Costes directos 39,22

Costes indirectos (6%) 2,35
Precio Ejecución Material 41,57

01.03.13 322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACIÓN DEL
TALUD (INCLUSO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/
EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR EL
PRECORTE.

Mano de Obra 2,24
Maquinaria 2,17

Material 5,29
Costes directos 9,70

Costes indirectos (6%) 0,58
Precio Ejecución Material 10,28

01.04 01.04 RELLENOS

01.04.01 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82

Material 0,15
Costes directos 1,03

Costes indirectos (6%) 0,06
Precio Ejecución Material 1,09
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01.04.02 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,49

Material 2,61
Costes directos 4,16

Costes indirectos (6%) 0,25
Precio Ejecución Material 4,41

01.04.03 331.0010 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO,
HUMECTADO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS
S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,73

Material 5,10
Costes directos 6,89

Costes indirectos (6%) 0,41
Precio Ejecución Material 7,30

01.04.04 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93

Material 3,55
Costes directos 5,54

Costes indirectos (6%) 0,33
Precio Ejecución Material 5,87

01.04.05 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93

Material 4,30
Costes directos 6,29

Costes indirectos (6%) 0,38
Precio Ejecución Material 6,67

01.04.06 332.0010 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Mano de Obra 0,78
Maquinaria 7,93

Material 7,63
Costes directos 16,34

Costes indirectos (6%) 0,98
Precio Ejecución Material 17,32
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01.04.07 332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,92

Material 0,15
Costes directos 1,13

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,20

01.04.08 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 0,92

Material 2,61
Costes directos 3,65

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,87

01.04.09 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06

Material 0,15
Costes directos 3,08

Costes indirectos (6%) 0,18
Precio Ejecución Material 3,26

01.04.10 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97

Material 2,61
Costes directos 6,62

Costes indirectos (6%) 0,40
Precio Ejecución Material 7,02

01.04.11 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U
OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 5,48

Material 4,72
Costes directos 10,32

Costes indirectos (6%) 0,62
Precio Ejecución Material 10,94

01.04.12 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y
DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30

Material 0,15
Costes directos 0,48

Costes indirectos (6%) 0,03
Precio Ejecución Material 0,51
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01.05 01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

01.05.01 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA
DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O
VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Mano de Obra 0,01
Maquinaria 0,22

Costes directos 0,23
Costes indirectos (6%) 0,01

Precio Ejecución Material 0,24

01.05.02 800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUALQUIER OTRO TIPO DE
MATERIAL, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR
EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 60 km A PLANTA DE
TRATAMIENTO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de Obra 0,01
Maquinaria 0,22

Costes directos 0,23
Costes indirectos (6%) 0,01

Precio Ejecución Material 0,24

01.06 01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

01.06.01 342.0010 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON
BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

Mano de Obra 3,49
Maquinaria 1,45

Material 4,02
Costes directos 8,96

Costes indirectos (6%) 0,54
Precio Ejecución Material 9,50

01.06.02 342.0020 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON
BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

Mano de Obra 4,03
Maquinaria 1,82

Material 3,73
Costes directos 9,58

Costes indirectos (6%) 0,57
Precio Ejecución Material 10,15

01.06.03 342.0030 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON
BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

Mano de Obra 3,49
Maquinaria 1,45

Material 3,96
Costes directos 8,90

Costes indirectos (6%) 0,53
Precio Ejecución Material 9,43
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01.06.04 342.0040 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON
BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

Mano de Obra 4,03
Maquinaria 1,82

Material 3,67
Costes directos 9,52

Costes indirectos (6%) 0,57
Precio Ejecución Material 10,09

01.06.05 342.0050 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON
BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 4 X 4 m Ó 15 kN/m² DE
CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de Obra 10,27
Maquinaria 9,73

Material 22,34
Costes directos 42,34

Costes indirectos (6%) 2,54
Precio Ejecución Material 44,88

01.06.06 342.0060 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON
BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 3 X 3 m Ó 25 kN/m² DE
CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de Obra 10,56
Maquinaria 17,50

Material 22,97
Costes directos 51,03

Costes indirectos (6%) 3,06
Precio Ejecución Material 54,09

01.06.07 342.0070 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON
BARRAS DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 2 X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m²
DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de Obra 10,86
Maquinaria 25,26

Material 24,15
Costes directos 60,27

Costes indirectos (6%) 3,62
Precio Ejecución Material 63,89

01.06.08 342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN
DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS
ENTRE SÍ CON CABLES) PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y
EJECUCIÓN DE ANCLAJES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 3,63
Maquinaria 3,12

Material 7,05
Costes directos 13,80

Costes indirectos (6%) 0,83
Precio Ejecución Material 14,63

01.06.09 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68

Material 12,49
Costes directos 30,99

Costes indirectos (6%) 1,86
Precio Ejecución Material 32,85
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01.06.10 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 1,63
Maquinaria 21,41

Material 12,99
Costes directos 36,03

Costes indirectos (6%) 2,16
Precio Ejecución Material 38,19

01.06.11 658.0030 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 3,25
Maquinaria 30,87

Material 13,58
Costes directos 47,70

Costes indirectos (6%) 2,86
Precio Ejecución Material 50,56

01.06.12 658.0040 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 6,50
Maquinaria 41,71

Material 14,17
Costes directos 62,38

Costes indirectos (6%) 3,74
Precio Ejecución Material 66,12

01.06.13 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN
13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de Obra 6,19
Maquinaria 22,18

Material 23,27
Costes directos 51,64

Costes indirectos (6%) 3,10
Precio Ejecución Material 54,74

01.06.14 658.0060 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB
50/300), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 13,56

Material 16,65
Costes directos 31,03

Costes indirectos (6%) 1,86
Precio Ejecución Material 32,89

01.06.15 658.0070 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB
300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE.

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 17,14

Material 17,55
Costes directos 35,91

Costes indirectos (6%) 2,15
Precio Ejecución Material 38,06
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01.06.16 658.0080 m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de Obra 4,43
Maquinaria 29,74

Material 18,55
Costes directos 52,72

Costes indirectos (6%) 3,16
Precio Ejecución Material 55,88

01.06.17 659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 35,25
Maquinaria 10,07

Material 19,23
Costes directos 64,55

Costes indirectos (6%) 3,87
Precio Ejecución Material 68,42

01.06.18 342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO
MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE
MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

Mano de Obra 4,01
Maquinaria 10,08

Material 5,19
Costes directos 19,28

Costes indirectos (6%) 1,16
Precio Ejecución Material 20,44

01.06.19 342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO
MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE
MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

Mano de Obra 4,01
Maquinaria 10,66

Material 6,67
Costes directos 21,34

Costes indirectos (6%) 1,28
Precio Ejecución Material 22,62

01.06.20 342.0220 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO,
INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL
BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 14,83

Material 5,99
Costes directos 28,83

Costes indirectos (6%) 1,73
Precio Ejecución Material 30,56

01.06.21 342.0230 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO,
INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL
BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 17,39

Material 9,67
Costes directos 35,07

Costes indirectos (6%) 2,10
Precio Ejecución Material 37,17
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01.06.22 342.0240 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN
TALUDES, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE
BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 11,66
Maquinaria 20,01

Material 22,72
Costes directos 54,39

Costes indirectos (6%) 3,26
Precio Ejecución Material 57,65

01.06.23 342.0250 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN
TALUDES, INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE
BROCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 13,30
Maquinaria 20,15

Material 26,11
Costes directos 59,56

Costes indirectos (6%) 3,57
Precio Ejecución Material 63,13

01.07 01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

01.07.01 512.0010 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,21

Material 0,06
Costes directos 3,49

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,70

01.07.02 512.0020 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,21

Material 0,06
Costes directos 3,49

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,70

01.07.03 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE
LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O
SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,31

Material 0,06
Costes directos 3,59

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,81

Pág.: 13 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

01.07.04 512.0040 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,42

Material 1,20
Costes directos 6,84

Costes indirectos (6%) 0,41
Precio Ejecución Material 7,25

01.07.05 512.0050 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,42

Material 1,93
Costes directos 7,57

Costes indirectos (6%) 0,45
Precio Ejecución Material 8,02

01.07.06 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,52

Material 2,05
Costes directos 7,79

Costes indirectos (6%) 0,47
Precio Ejecución Material 8,26

01.07.07 200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 7,20

Material 56,60
Costes directos 63,86

Costes indirectos (6%) 3,83
Precio Ejecución Material 67,69

02 02 DRENAJE

02.01 02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS
DE DRENAJE

02.01.01 414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04

Material 22,15
Costes directos 44,94

Costes indirectos (6%) 2,70
Precio Ejecución Material 47,64
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02.01.02 414.0020 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04

Material 22,33
Costes directos 45,12

Costes indirectos (6%) 2,71
Precio Ejecución Material 47,83

02.01.03 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04

Material 27,76
Costes directos 50,55

Costes indirectos (6%) 3,03
Precio Ejecución Material 53,58

02.01.04 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04

Material 27,97
Costes directos 50,76

Costes indirectos (6%) 3,05
Precio Ejecución Material 53,81

02.01.05 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56

Material 35,70
Costes directos 62,31

Costes indirectos (6%) 3,74
Precio Ejecución Material 66,05

02.01.06 414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56

Material 36,49
Costes directos 63,10

Costes indirectos (6%) 3,79
Precio Ejecución Material 66,89

02.01.07 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56

Material 44,40
Costes directos 71,01

Costes indirectos (6%) 4,26
Precio Ejecución Material 75,27
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02.01.08 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56

Material 47,00
Costes directos 73,61

Costes indirectos (6%) 4,42
Precio Ejecución Material 78,03

02.01.09 414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56

Material 49,01
Costes directos 75,62

Costes indirectos (6%) 4,54
Precio Ejecución Material 80,16

02.01.10 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 73,73
Costes directos 105,91

Costes indirectos (6%) 6,35
Precio Ejecución Material 112,26

02.01.11 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 76,33
Costes directos 108,51

Costes indirectos (6%) 6,51
Precio Ejecución Material 115,02

02.01.12 414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 81,25
Costes directos 113,43

Costes indirectos (6%) 6,81
Precio Ejecución Material 120,24

02.01.13 414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 104,04
Costes directos 136,22

Costes indirectos (6%) 8,17
Precio Ejecución Material 144,39
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02.01.14 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 109,59
Costes directos 141,77

Costes indirectos (6%) 8,51
Precio Ejecución Material 150,28

02.01.15 414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93

Material 118,67
Costes directos 150,85

Costes indirectos (6%) 9,05
Precio Ejecución Material 159,90

02.01.16 414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 139,70
Costes directos 182,30

Costes indirectos (6%) 10,94
Precio Ejecución Material 193,24

02.01.17 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 149,13
Costes directos 191,73

Costes indirectos (6%) 11,50
Precio Ejecución Material 203,23

02.01.18 414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 171,54
Costes directos 214,14

Costes indirectos (6%) 12,85
Precio Ejecución Material 226,99

02.01.19 414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 196,28
Costes directos 238,88

Costes indirectos (6%) 14,33
Precio Ejecución Material 253,21
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02.01.20 414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 206,41
Costes directos 249,01

Costes indirectos (6%) 14,94
Precio Ejecución Material 263,95

02.01.21 414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 223,16
Costes directos 265,76

Costes indirectos (6%) 15,95
Precio Ejecución Material 281,71

02.01.22 414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 292,32
Costes directos 334,92

Costes indirectos (6%) 20,10
Precio Ejecución Material 355,02

02.01.23 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 302,12
Costes directos 344,72

Costes indirectos (6%) 20,68
Precio Ejecución Material 365,40

02.01.24 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52

Material 337,84
Costes directos 380,44

Costes indirectos (6%) 22,83
Precio Ejecución Material 403,27

02.01.25 414.0250 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 90
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63

Material 368,23
Costes directos 424,95

Costes indirectos (6%) 25,50
Precio Ejecución Material 450,45
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02.01.26 414.0260 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE
135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63

Material 383,67
Costes directos 440,39

Costes indirectos (6%) 26,42
Precio Ejecución Material 466,81

02.01.27 414.0270 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63

Material 417,84
Costes directos 474,56

Costes indirectos (6%) 28,47
Precio Ejecución Material 503,03

02.02 02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.02.01 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32

Costes directos 84,06
Costes indirectos (6%) 5,04

Precio Ejecución Material 89,10

02.02.02 400.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 26,02
Material 69,69

Costes directos 95,71
Costes indirectos (6%) 5,74

Precio Ejecución Material 101,45

02.03 02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

02.03.01 417.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 4,10
Costes directos 7,14

Costes indirectos (6%) 0,43
Precio Ejecución Material 7,57

02.03.02 417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 6,67
Costes directos 9,71

Costes indirectos (6%) 0,58
Precio Ejecución Material 10,29
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02.03.03 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 9,70
Costes directos 12,74

Costes indirectos (6%) 0,76
Precio Ejecución Material 13,50

02.03.04 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 13,10
Costes directos 16,14

Costes indirectos (6%) 0,97
Precio Ejecución Material 17,11

02.03.05 417.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 17,78
Costes directos 20,82

Costes indirectos (6%) 1,25
Precio Ejecución Material 22,07

02.03.06 417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 22,23
Costes directos 25,27

Costes indirectos (6%) 1,52
Precio Ejecución Material 26,79

02.03.07 424.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 6,10
Costes directos 9,14

Costes indirectos (6%) 0,55
Precio Ejecución Material 9,69

02.03.08 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 9,46
Costes directos 12,50

Costes indirectos (6%) 0,75
Precio Ejecución Material 13,25
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02.03.09 424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 16,59
Costes directos 19,63

Costes indirectos (6%) 1,18
Precio Ejecución Material 20,81

02.03.10 424.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 19,98
Costes directos 23,02

Costes indirectos (6%) 1,38
Precio Ejecución Material 24,40

02.03.11 424.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 25,15
Costes directos 28,19

Costes indirectos (6%) 1,69
Precio Ejecución Material 29,88

02.03.12 424.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73

Material 36,77
Costes directos 39,81

Costes indirectos (6%) 2,39
Precio Ejecución Material 42,20

02.04 02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN
PARA OBRAS DE DRENAJE

02.04.01 410.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Mano de Obra 29,79
Maquinaria 1,77

Material 107,77
Costes directos 139,33

Costes indirectos (6%) 8,36
Precio Ejecución Material 147,69
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02.04.02 410.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03

Material 148,92
Costes directos 183,07

Costes indirectos (6%) 10,98
Precio Ejecución Material 194,05

02.04.03 410.0030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 35,00
Maquinaria 2,29

Material 166,47
Costes directos 203,76

Costes indirectos (6%) 12,23
Precio Ejecución Material 215,99

02.04.04 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78

Material 17,35
Costes directos 21,14

Costes indirectos (6%) 1,27
Precio Ejecución Material 22,41

02.04.05 430.0020 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78

Material 27,06
Costes directos 30,85

Costes indirectos (6%) 1,85
Precio Ejecución Material 32,70

02.04.06 430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78

Material 28,15
Costes directos 31,94

Costes indirectos (6%) 1,92
Precio Ejecución Material 33,86

02.04.07 430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78

Material 31,30
Costes directos 35,09

Costes indirectos (6%) 2,11
Precio Ejecución Material 37,20
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02.04.08 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78

Material 34,70
Costes directos 38,49

Costes indirectos (6%) 2,31
Precio Ejecución Material 40,80

02.04.09 430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU"
DE 1,00 m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN
PLANOS DE PROYECTO.

Mano de Obra 74,57
Maquinaria 43,29

Material 77,38
Costes directos 195,24

Costes indirectos (6%) 11,71
Precio Ejecución Material 206,95

02.04.10 430.0070 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU"
DE 1,80 m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN
PLANOS DE PROYECTO.

Mano de Obra 111,57
Maquinaria 72,12

Material 152,00
Costes directos 335,69

Costes indirectos (6%) 20,14
Precio Ejecución Material 355,83

02.05 02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

02.05.01 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 7,14

Material 10,18
Costes directos 23,15

Costes indirectos (6%) 1,39
Precio Ejecución Material 24,54

02.06 02.06 PATE DE ACERO

02.06.01 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

Mano de Obra 1,66
Material 4,65

Costes directos 6,31
Costes indirectos (6%) 0,38

Precio Ejecución Material 6,69
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02.07 02.07 VARIOS DRENAJE

02.07.01 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y
PERFILADO.

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17

Material 34,43
Costes directos 44,12

Costes indirectos (6%) 2,65
Precio Ejecución Material 46,77

02.07.02 413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO DE 65 mm
RANURADO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 3,96
Maquinaria 3,41

Material 1,70
Costes directos 9,07

Costes indirectos (6%) 0,54
Precio Ejecución Material 9,61

02.07.03 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO DE 75 mm
RANURADO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 3,96
Maquinaria 3,41

Material 2,56
Costes directos 9,93

Costes indirectos (6%) 0,60
Precio Ejecución Material 10,53

02.07.04 332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE
POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS
PERMEABILIDADES.

Mano de Obra 4,14
Maquinaria 2,45

Material 13,30
Costes directos 19,89

Costes indirectos (6%) 1,19
Precio Ejecución Material 21,08

03 03 ESTRUCTURAS

03.01 03.01 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS

03.01.01 03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

03.01.01.01 630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE,
JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 13,01
Maquinaria 15,68

Material 57,75
Resto de obra 43,65

Costes directos 130,09
Costes indirectos (6%) 7,81

Precio Ejecución Material 137,90
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03.01.01.02 630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 14,60
Maquinaria 21,17

Material 69,40
Resto de obra 50,93

Costes directos 156,10
Costes indirectos (6%) 9,37

Precio Ejecución Material 165,47

03.01.01.03 630.0030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 12 m < H <= 18 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 16,52
Maquinaria 31,61

Material 81,40
Resto de obra 63,05

Costes directos 192,58
Costes indirectos (6%) 11,55

Precio Ejecución Material 204,13

03.01.01.04 630.0040 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS 18 m < H <= 24 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 19,95
Maquinaria 34,04

Material 96,58
Resto de obra 87,30

Costes directos 237,87
Costes indirectos (6%) 14,27

Precio Ejecución Material 252,14

03.01.02 03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

03.01.02.01 614.0010 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 9,83
Maquinaria 34,92

Material 1.000,00
Costes directos 1.044,75

Costes indirectos (6%) 62,69
Precio Ejecución Material 1.107,44

03.01.02.02 614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 10,27
Maquinaria 36,66

Material 1.035,00
Costes directos 1.081,93

Costes indirectos (6%) 64,92
Precio Ejecución Material 1.146,85
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03.01.02.03 614.0030 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 11,41
Maquinaria 41,90

Material 1.070,00
Costes directos 1.123,31

Costes indirectos (6%) 67,40
Precio Ejecución Material 1.190,71

03.01.02.04 614.0040 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 12,61
Maquinaria 60,55

Material 1.105,00
Costes directos 1.178,16

Costes indirectos (6%) 70,69
Precio Ejecución Material 1.248,85

03.01.02.05 614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 13,78
Maquinaria 67,28

Material 1.140,00
Costes directos 1.221,06

Costes indirectos (6%) 73,26
Precio Ejecución Material 1.294,32

03.01.02.06 614.0060 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 15,05
Maquinaria 74,01

Material 1.175,00
Costes directos 1.264,06

Costes indirectos (6%) 75,84
Precio Ejecución Material 1.339,90

03.01.02.07 614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 16,28
Maquinaria 81,85

Material 1.230,00
Costes directos 1.328,13

Costes indirectos (6%) 79,69
Precio Ejecución Material 1.407,82

03.01.02.08 614.0080 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,88
Maquinaria 89,70

Material 1.400,00
Costes directos 1.507,58

Costes indirectos (6%) 90,45
Precio Ejecución Material 1.598,03
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03.01.02.09 614.0090 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 19,66
Maquinaria 69,83

Material 1.420,00
Costes directos 1.509,49

Costes indirectos (6%) 90,57
Precio Ejecución Material 1.600,06

03.01.02.10 614.0100 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 22,83
Maquinaria 83,80

Material 1.470,00
Costes directos 1.576,63

Costes indirectos (6%) 94,60
Precio Ejecución Material 1.671,23

03.01.02.11 614.0110 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 25,20
Maquinaria 94,27

Material 1.620,00
Costes directos 1.739,47

Costes indirectos (6%) 104,37
Precio Ejecución Material 1.843,84

03.01.02.12 614.0120 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 27,55
Maquinaria 134,56

Material 1.640,00
Costes directos 1.802,11

Costes indirectos (6%) 108,13
Precio Ejecución Material 1.910,24

03.01.02.13 614.0130 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 30,10
Maquinaria 148,01

Material 1.700,00
Costes directos 1.878,11

Costes indirectos (6%) 112,69
Precio Ejecución Material 1.990,80

03.01.02.14 614.0140 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm,
ANCHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 32,56
Maquinaria 163,71

Material 1.900,00
Costes directos 2.096,27

Costes indirectos (6%) 125,78
Precio Ejecución Material 2.222,05
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03.01.03 03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

03.01.03.01 614.1000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 6,92
Maquinaria 22,69

Material 285,45
Costes directos 315,06

Costes indirectos (6%) 18,90
Precio Ejecución Material 333,96

03.01.03.02 614.1010 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 7,21
Maquinaria 23,83

Material 288,50
Costes directos 319,54

Costes indirectos (6%) 19,17
Precio Ejecución Material 338,71

03.01.03.03 614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 27,23

Material 322,93
Costes directos 358,17

Costes indirectos (6%) 21,49
Precio Ejecución Material 379,66

03.01.03.04 614.1030 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 8,85
Maquinaria 30,64

Material 365,32
Costes directos 404,81

Costes indirectos (6%) 24,29
Precio Ejecución Material 429,10

03.01.03.05 614.1040 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 9,67
Maquinaria 34,04

Material 400,25
Costes directos 443,96

Costes indirectos (6%) 26,64
Precio Ejecución Material 470,60

03.01.03.06 614.1050 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 10,57
Maquinaria 37,44

Material 416,84
Costes directos 464,85

Costes indirectos (6%) 27,89
Precio Ejecución Material 492,74
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03.01.03.07 614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 11,45
Maquinaria 41,50

Material 500,52
Costes directos 553,47

Costes indirectos (6%) 33,21
Precio Ejecución Material 586,68

03.01.03.08 614.1070 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 12,56
Maquinaria 45,39

Material 692,27
Costes directos 750,22

Costes indirectos (6%) 45,01
Precio Ejecución Material 795,23

03.01.04 03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

03.01.04.01 630.1000 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,25 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 12,10
Maquinaria 113,34

Material 326,90
Costes directos 452,34

Costes indirectos (6%) 27,14
Precio Ejecución Material 479,48

03.01.04.02 630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 14,53
Maquinaria 119,00

Material 343,25
Costes directos 476,78

Costes indirectos (6%) 28,61
Precio Ejecución Material 505,39

03.01.04.03 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34

Material 450,45
Costes directos 600,17

Costes indirectos (6%) 36,01
Precio Ejecución Material 636,18
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03.01.04.04 630.1030 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 24,21
Maquinaria 141,67

Material 557,65
Costes directos 723,53

Costes indirectos (6%) 43,41
Precio Ejecución Material 766,94

03.01.04.05 630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 24,21
Maquinaria 141,67

Material 564,57
Costes directos 730,45

Costes indirectos (6%) 43,83
Precio Ejecución Material 774,28

03.01.04.06 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 30,26
Maquinaria 158,67

Material 696,57
Costes directos 885,50

Costes indirectos (6%) 53,13
Precio Ejecución Material 938,63

03.01.04.07 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84

Material 674,69
Costes directos 859,57

Costes indirectos (6%) 51,57
Precio Ejecución Material 911,14

03.01.04.08 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 36,31
Maquinaria 170,00

Material 835,49
Costes directos 1.041,80

Costes indirectos (6%) 62,51
Precio Ejecución Material 1.104,31
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03.01.04.09 630.1080 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 43,34
Maquinaria 198,34

Material 996,29
Costes directos 1.237,97

Costes indirectos (6%) 74,28
Precio Ejecución Material 1.312,25

03.01.04.10 630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 42,37
Maquinaria 184,17

Material 974,41
Costes directos 1.200,95

Costes indirectos (6%) 72,06
Precio Ejecución Material 1.273,01

03.01.04.11 630.1100 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:3,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE
ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 59,30
Maquinaria 226,67

Material 1.349,61
Costes directos 1.635,58

Costes indirectos (6%) 98,13
Precio Ejecución Material 1.733,71

03.01.05 03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

03.01.05.01 630.2000 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de Obra 5,65
Maquinaria 15,66

Material 91,89
Costes directos 113,20

Costes indirectos (6%) 6,79
Precio Ejecución Material 119,99

03.01.05.02 630.2010 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA,
TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de Obra 7,68
Maquinaria 20,96

Material 97,81
Costes directos 126,45

Costes indirectos (6%) 7,59
Precio Ejecución Material 134,04
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03.01.05.03 630.2020 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA,
TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de Obra 9,71
Maquinaria 27,06

Material 141,85
Costes directos 178,62

Costes indirectos (6%) 10,72
Precio Ejecución Material 189,34

03.01.05.04 630.2030 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA,
TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 34,10

Material 169,53
Costes directos 215,39

Costes indirectos (6%) 12,92
Precio Ejecución Material 228,31

03.01.06 03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

03.01.06.01 630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 7,57
Maquinaria 12,97

Material 24,41
Costes directos 44,95

Costes indirectos (6%) 2,70
Precio Ejecución Material 47,65

03.01.06.02 630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 19,45

Material 40,05
Costes directos 68,30

Costes indirectos (6%) 4,10
Precio Ejecución Material 72,40

03.02 03.02 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

03.02.01 03.02.01 HORMIGONES

03.02.01.01 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24

Material 47,07
Costes directos 48,79

Costes indirectos (6%) 2,93
Precio Ejecución Material 51,72

03.02.01.02 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24

Material 63,15
Costes directos 65,97

Costes indirectos (6%) 3,96
Precio Ejecución Material 69,93
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03.02.01.03 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47

Material 69,52
Costes directos 83,13

Costes indirectos (6%) 4,99
Precio Ejecución Material 88,12

03.02.01.04 610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88

Material 69,52
Costes directos 90,84

Costes indirectos (6%) 5,45
Precio Ejecución Material 96,29

03.02.01.05 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19

Material 69,52
Costes directos 87,24

Costes indirectos (6%) 5,23
Precio Ejecución Material 92,47

03.02.01.06 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47

Material 77,44
Costes directos 91,05

Costes indirectos (6%) 5,46
Precio Ejecución Material 96,51

03.02.01.07 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19

Material 77,44
Costes directos 95,16

Costes indirectos (6%) 5,71
Precio Ejecución Material 100,87

03.02.01.08 610.0080 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88

Material 77,44
Costes directos 98,76

Costes indirectos (6%) 5,93
Precio Ejecución Material 104,69

03.02.01.09 610.0090 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47

Material 80,22
Costes directos 93,83

Costes indirectos (6%) 5,63
Precio Ejecución Material 99,46
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03.02.01.10 610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19

Material 80,22
Costes directos 97,94

Costes indirectos (6%) 5,88
Precio Ejecución Material 103,82

03.02.01.11 610.0110 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88

Material 80,22
Costes directos 101,54

Costes indirectos (6%) 6,09
Precio Ejecución Material 107,63

03.02.01.12 610.0120 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47

Material 84,01
Costes directos 97,62

Costes indirectos (6%) 5,86
Precio Ejecución Material 103,48

03.02.01.13 610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19

Material 84,01
Costes directos 101,73

Costes indirectos (6%) 6,10
Precio Ejecución Material 107,83

03.02.01.14 610.0140 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88

Material 84,01
Costes directos 105,33

Costes indirectos (6%) 6,32
Precio Ejecución Material 111,65

03.02.01.15 610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19

Material 72,45
Costes directos 109,30

Costes indirectos (6%) 6,56
Precio Ejecución Material 115,86

03.02.01.16 610.0160 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19

Material 74,63
Costes directos 111,48

Costes indirectos (6%) 6,69
Precio Ejecución Material 118,17
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03.02.01.17 610.0170 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19

Material 91,31
Costes directos 128,16

Costes indirectos (6%) 7,69
Precio Ejecución Material 135,85

03.02.01.18 610.0180 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS.

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19

Material 102,73
Costes directos 139,58

Costes indirectos (6%) 8,37
Precio Ejecución Material 147,95

03.02.01.19 610.0190 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Ó HP-80, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19

Material 199,53
Costes directos 236,38

Costes indirectos (6%) 14,18
Precio Ejecución Material 250,56

03.02.01.20 610.0200 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

Mano de Obra 2,82
Maquinaria 0,18

Material 53,22
Costes directos 56,22

Costes indirectos (6%) 3,37
Precio Ejecución Material 59,59

03.02.01.21 610.0210 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLASE DE ADITIVO PARA m³ DE
HORMIGÓN.

Material 1,21
Costes directos 1,21

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,28

03.02.02 03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

03.02.02.01 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86

Material 3,81
Costes directos 24,81

Costes indirectos (6%) 1,49
Precio Ejecución Material 26,30
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03.02.02.02 680.0020 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 17,48
Maquinaria 13,29

Material 3,81
Costes directos 34,58

Costes indirectos (6%) 2,07
Precio Ejecución Material 36,65

03.02.02.03 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86

Material 8,97
Costes directos 29,97

Costes indirectos (6%) 1,80
Precio Ejecución Material 31,77

03.02.02.04 680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 17,48
Maquinaria 13,29

Material 8,97
Costes directos 39,74

Costes indirectos (6%) 2,38
Precio Ejecución Material 42,12

03.02.02.05 680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Mano de Obra 15,37
Maquinaria 8,86

Material 5,50
Costes directos 29,73

Costes indirectos (6%) 1,78
Precio Ejecución Material 31,51

03.02.02.06 682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

Mano de Obra 5,85
Maquinaria 3,01

Material 65,00
Costes directos 73,86

Costes indirectos (6%) 4,43
Precio Ejecución Material 78,29

03.02.03 03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS
DE PUENTES

03.02.03.01 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 1,02

Material 5,47
Costes directos 10,51

Costes indirectos (6%) 0,63
Precio Ejecución Material 11,14
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03.02.03.02 681.0020 m3 CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Mano de Obra 10,92
Maquinaria 1,72

Material 9,52
Costes directos 22,16

Costes indirectos (6%) 1,33
Precio Ejecución Material 23,49

03.02.04 03.02.04 ARMADURAS

03.02.04.01 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12

Material 0,64
Costes directos 0,89

Costes indirectos (6%) 0,05
Precio Ejecución Material 0,94

03.02.04.02 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12

Material 0,85
Costes directos 1,10

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,17

03.02.04.03 601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR i/ VAINAS Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS
OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

Mano de Obra 0,24
Maquinaria 0,35

Material 2,30
Costes directos 2,89

Costes indirectos (6%) 0,17
Precio Ejecución Material 3,06

03.02.04.04 601.0020 kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR.

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 0,35

Material 2,95
Costes directos 3,63

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,85
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03.02.05 03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

03.02.05.01 675.0010 ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).

Mano de Obra 5,85
Maquinaria 4,16

Material 4,18
Costes directos 14,19

Costes indirectos (6%) 0,85
Precio Ejecución Material 15,04

03.02.05.02 675.0020 ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).

Mano de Obra 6,59
Maquinaria 4,53

Material 4,65
Costes directos 15,77

Costes indirectos (6%) 0,95
Precio Ejecución Material 16,72

03.02.05.03 675.0030 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0,70 m).

Mano de Obra 7,34
Maquinaria 4,53

Material 5,41
Costes directos 17,28

Costes indirectos (6%) 1,04
Precio Ejecución Material 18,32

03.02.05.04 675.0040 ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 1,50 m).

Mano de Obra 8,18
Maquinaria 6,01

Material 8,40
Costes directos 22,59

Costes indirectos (6%) 1,36
Precio Ejecución Material 23,95

03.02.05.05 675.0050 ud BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN
DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 1,50 m).

Mano de Obra 10,92
Maquinaria 7,08

Material 11,54
Costes directos 29,54

Costes indirectos (6%) 1,77
Precio Ejecución Material 31,31
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03.03 03.03 ACERO ESTRUCTURAL

03.03.01 620.0010 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39

Material 0,86
Costes directos 2,58

Costes indirectos (6%) 0,15
Precio Ejecución Material 2,73

03.03.02 620.0020 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39

Material 0,93
Costes directos 2,65

Costes indirectos (6%) 0,16
Precio Ejecución Material 2,81

03.03.03 620.0030 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39

Material 1,13
Costes directos 2,85

Costes indirectos (6%) 0,17
Precio Ejecución Material 3,02

03.03.04 620.0040 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA
CORROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39

Material 1,71
Costes directos 3,43

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,64

03.04 03.04 APOYOS

03.04.01 03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

03.04.01.01 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Mano de Obra 6,18
Maquinaria 2,92

Material 17,02
Costes directos 26,12

Costes indirectos (6%) 1,57
Precio Ejecución Material 27,69
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03.04.02 03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

03.04.02.01 697.0010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,29
Maquinaria 88,62

Material 891,47
Costes directos 1.186,38

Costes indirectos (6%) 71,18
Precio Ejecución Material 1.257,56

03.04.02.02 697.0020 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06

Material 1.403,03
Costes directos 1.698,67

Costes indirectos (6%) 101,92
Precio Ejecución Material 1.800,59

03.04.02.03 697.0030 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51

Material 1.910,01
Costes directos 2.206,38

Costes indirectos (6%) 132,38
Precio Ejecución Material 2.338,76

03.04.02.04 697.0040 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95

Material 2.365,36
Costes directos 2.662,45

Costes indirectos (6%) 159,75
Precio Ejecución Material 2.822,20

03.04.02.05 697.0050 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39

Material 2.782,19
Costes directos 3.080,01

Costes indirectos (6%) 184,80
Precio Ejecución Material 3.264,81

03.04.02.06 697.0060 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84

Material 3.242,76
Costes directos 3.541,33

Costes indirectos (6%) 212,48
Precio Ejecución Material 3.753,81

03.04.02.07 697.0070 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28

Material 3.607,11
Costes directos 3.906,40

Costes indirectos (6%) 234,38
Precio Ejecución Material 4.140,78
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03.04.02.08 697.0080 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72

Material 4.022,48
Costes directos 4.322,49

Costes indirectos (6%) 259,35
Precio Ejecución Material 4.581,84

03.04.02.09 697.0090 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16

Material 4.449,66
Costes directos 4.750,41

Costes indirectos (6%) 285,02
Precio Ejecución Material 5.035,43

03.04.02.10 697.0100 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,87
Maquinaria 92,61

Material 4.864,92
Costes directos 5.166,40

Costes indirectos (6%) 309,98
Precio Ejecución Material 5.476,38

03.04.02.11 697.0110 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,16
Maquinaria 93,05

Material 5.280,19
Costes directos 5.582,40

Costes indirectos (6%) 334,94
Precio Ejecución Material 5.917,34

03.04.02.12 697.0120 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,46
Maquinaria 93,49

Material 5.702,60
Costes directos 6.005,55

Costes indirectos (6%) 360,33
Precio Ejecución Material 6.365,88

03.04.02.13 697.0130 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,74
Maquinaria 93,94

Material 6.161,56
Costes directos 6.465,24

Costes indirectos (6%) 387,91
Precio Ejecución Material 6.853,15

03.04.02.14 697.0140 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 210,30
Maquinaria 94,82

Material 7.273,19
Costes directos 7.578,31

Costes indirectos (6%) 454,70
Precio Ejecución Material 8.033,01
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03.04.02.15 697.0150 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 210,89
Maquinaria 95,71

Material 8.878,69
Costes directos 9.185,29

Costes indirectos (6%) 551,12
Precio Ejecución Material 9.736,41

03.04.02.16 697.0160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 211,46
Maquinaria 96,60

Material 9.718,50
Costes directos 10.026,56

Costes indirectos (6%) 601,59
Precio Ejecución Material 10.628,15

03.04.02.17 697.0170 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 214,92
Maquinaria 99,25

Material 10.690,35
Costes directos 11.004,52

Costes indirectos (6%) 660,27
Precio Ejecución Material 11.664,79

03.04.02.18 697.0180 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,29
Maquinaria 88,62

Material 1.425,89
Costes directos 1.720,80

Costes indirectos (6%) 103,25
Precio Ejecución Material 1.824,05

03.04.02.19 697.0190 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06

Material 1.722,35
Costes directos 2.017,99

Costes indirectos (6%) 121,08
Precio Ejecución Material 2.139,07

03.04.02.20 697.0200 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51

Material 2.247,46
Costes directos 2.543,83

Costes indirectos (6%) 152,63
Precio Ejecución Material 2.696,46

03.04.02.21 697.0210 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95

Material 2.715,23
Costes directos 3.012,32

Costes indirectos (6%) 180,74
Precio Ejecución Material 3.193,06
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03.04.02.22 697.0220 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39

Material 3.107,79
Costes directos 3.405,61

Costes indirectos (6%) 204,34
Precio Ejecución Material 3.609,95

03.04.02.23 697.0230 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84

Material 3.560,37
Costes directos 3.858,94

Costes indirectos (6%) 231,54
Precio Ejecución Material 4.090,48

03.04.02.24 697.0240 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28

Material 3.939,93
Costes directos 4.239,22

Costes indirectos (6%) 254,35
Precio Ejecución Material 4.493,57

03.04.02.25 697.0250 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72

Material 4.300,38
Costes directos 4.600,39

Costes indirectos (6%) 276,02
Precio Ejecución Material 4.876,41

03.04.02.26 697.0260 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16

Material 4.862,55
Costes directos 5.163,30

Costes indirectos (6%) 309,80
Precio Ejecución Material 5.473,10

03.04.02.27 697.0270 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,87
Maquinaria 92,61

Material 5.861,79
Costes directos 6.163,27

Costes indirectos (6%) 369,80
Precio Ejecución Material 6.533,07

03.04.02.28 697.0280 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,16
Maquinaria 93,05

Material 6.447,69
Costes directos 6.749,90

Costes indirectos (6%) 404,99
Precio Ejecución Material 7.154,89
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03.04.02.29 697.0290 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,46
Maquinaria 93,49

Material 6.770,40
Costes directos 7.073,35

Costes indirectos (6%) 424,40
Precio Ejecución Material 7.497,75

03.04.02.30 697.0300 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 209,74
Maquinaria 93,94

Material 6.907,94
Costes directos 7.211,62

Costes indirectos (6%) 432,70
Precio Ejecución Material 7.644,32

03.04.02.31 697.0310 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 210,30
Maquinaria 94,82

Material 7.900,46
Costes directos 8.205,58

Costes indirectos (6%) 492,33
Precio Ejecución Material 8.697,91

03.04.02.32 697.0320 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 210,89
Maquinaria 95,71

Material 8.690,85
Costes directos 8.997,45

Costes indirectos (6%) 539,85
Precio Ejecución Material 9.537,30

03.04.02.33 697.0330 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 211,46
Maquinaria 96,60

Material 9.765,00
Costes directos 10.073,06

Costes indirectos (6%) 604,38
Precio Ejecución Material 10.677,44

03.04.02.34 697.0340 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 213,27
Maquinaria 99,25

Material 10.741,50
Costes directos 11.054,02

Costes indirectos (6%) 663,24
Precio Ejecución Material 11.717,26

03.04.02.35 697.0350 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 230,19
Maquinaria 103,69

Material 15.038,10
Costes directos 15.371,98

Costes indirectos (6%) 922,32
Precio Ejecución Material 16.294,30
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03.04.02.36 697.0360 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06

Material 1.094,91
Costes directos 1.390,55

Costes indirectos (6%) 83,43
Precio Ejecución Material 1.473,98

03.04.02.37 697.0370 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51

Material 1.500,49
Costes directos 1.796,86

Costes indirectos (6%) 107,81
Precio Ejecución Material 1.904,67

03.04.02.38 697.0380 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95

Material 2.064,60
Costes directos 2.361,69

Costes indirectos (6%) 141,70
Precio Ejecución Material 2.503,39

03.04.02.39 697.0390 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39

Material 2.327,91
Costes directos 2.625,73

Costes indirectos (6%) 157,54
Precio Ejecución Material 2.783,27

03.04.02.40 697.0400 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84

Material 2.591,21
Costes directos 2.889,78

Costes indirectos (6%) 173,39
Precio Ejecución Material 3.063,17

03.04.02.41 697.0410 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28

Material 2.815,52
Costes directos 3.114,81

Costes indirectos (6%) 186,89
Precio Ejecución Material 3.301,70

03.04.02.42 697.0420 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72

Material 3.032,66
Costes directos 3.332,67

Costes indirectos (6%) 199,96
Precio Ejecución Material 3.532,63
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03.04.02.43 697.0430 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16

Material 3.337,60
Costes directos 3.638,35

Costes indirectos (6%) 218,30
Precio Ejecución Material 3.856,65

03.04.03 03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

03.04.03.01 698.0010 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 203,49
Maquinaria 79,76

Material 3.183,39
Costes directos 3.466,64

Costes indirectos (6%) 208,00
Precio Ejecución Material 3.674,64

03.04.03.02 698.0020 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 203,49
Maquinaria 79,76

Material 4.765,32
Costes directos 5.048,57

Costes indirectos (6%) 302,91
Precio Ejecución Material 5.351,48

03.04.03.03 698.0030 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 203,67
Maquinaria 80,20

Material 3.925,64
Costes directos 4.209,51

Costes indirectos (6%) 252,57
Precio Ejecución Material 4.462,08

03.04.03.04 698.0040 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 203,67
Maquinaria 80,20

Material 5.376,44
Costes directos 5.660,31

Costes indirectos (6%) 339,62
Precio Ejecución Material 5.999,93

03.04.03.05 698.0050 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 205,34
Maquinaria 88,62

Material 4.809,96
Costes directos 5.103,92

Costes indirectos (6%) 306,24
Precio Ejecución Material 5.410,16
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03.04.03.06 698.0060 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 205,34
Maquinaria 88,62

Material 6.584,40
Costes directos 6.878,36

Costes indirectos (6%) 412,70
Precio Ejecución Material 7.291,06

03.04.03.07 698.0070 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 207,19
Maquinaria 92,16

Material 5.429,34
Costes directos 5.728,69

Costes indirectos (6%) 343,72
Precio Ejecución Material 6.072,41

03.04.03.08 698.0080 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 207,19
Maquinaria 92,16

Material 8.290,95
Costes directos 8.590,30

Costes indirectos (6%) 515,42
Precio Ejecución Material 9.105,72

03.04.03.09 698.0090 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 209,04
Maquinaria 95,71

Material 7.094,97
Costes directos 7.399,72

Costes indirectos (6%) 443,98
Precio Ejecución Material 7.843,70

03.04.03.10 698.0100 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 209,04
Maquinaria 95,71

Material 11.067,93
Costes directos 11.372,68

Costes indirectos (6%) 682,36
Precio Ejecución Material 12.055,04

03.04.03.11 698.0110 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 210,88
Maquinaria 99,25

Material 10.622,46
Costes directos 10.932,59

Costes indirectos (6%) 655,96
Precio Ejecución Material 11.588,55
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03.04.03.12 698.0120 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN
TRANSVERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t,
DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 210,88
Maquinaria 99,25

Material 14.824,20
Costes directos 15.134,33

Costes indirectos (6%) 908,06
Precio Ejecución Material 16.042,39

03.05 03.05 JUNTAS Y VARIOS

03.05.01 694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 80,43
Maquinaria 36,81

Material 138,28
Costes directos 255,52

Costes indirectos (6%) 15,33
Precio Ejecución Material 270,85

03.05.02 694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 109,18
Maquinaria 40,44

Material 185,75
Costes directos 335,37

Costes indirectos (6%) 20,12
Precio Ejecución Material 355,49

03.05.03 694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 127,66
Maquinaria 42,92

Material 260,59
Costes directos 431,17

Costes indirectos (6%) 25,87
Precio Ejecución Material 457,04

03.05.04 694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 139,16
Maquinaria 43,87

Material 320,23
Costes directos 503,26

Costes indirectos (6%) 30,20
Precio Ejecución Material 533,46
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03.05.05 694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 185,16
Maquinaria 46,57

Material 410,79
Costes directos 642,52

Costes indirectos (6%) 38,55
Precio Ejecución Material 681,07

03.05.06 694.0060 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES
QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de Obra 196,66
Maquinaria 50,85

Material 594,73
Costes directos 842,24

Costes indirectos (6%) 50,53
Precio Ejecución Material 892,77

03.05.07 690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON
MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON
UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

Mano de Obra 7,44
Material 6,22

Costes directos 13,66
Costes indirectos (6%) 0,82

Precio Ejecución Material 14,48

03.05.08 690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 9,13
Material 9,18

Costes directos 18,31
Costes indirectos (6%) 1,10

Precio Ejecución Material 19,41

03.05.09 690.0030 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA
CONSTITUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO,
PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA
AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 15,83
Material 10,85

Costes directos 26,68
Costes indirectos (6%) 1,60

Precio Ejecución Material 28,28

03.05.10 690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 0,03

Material 5,07
Costes directos 6,99

Costes indirectos (6%) 0,42
Precio Ejecución Material 7,41
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03.05.11 690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS,
ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA
DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O
FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA,
RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

Mano de Obra 10,48
Material 13,73

Costes directos 24,21
Costes indirectos (6%) 1,45

Precio Ejecución Material 25,66

03.05.12 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN
BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE
APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN
ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de Obra 2,22
Material 6,79

Costes directos 9,01
Costes indirectos (6%) 0,54

Precio Ejecución Material 9,55

03.05.13 690.0070 m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN
BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Mano de Obra 1,45
Material 0,28

Costes directos 1,73
Costes indirectos (6%) 0,10

Precio Ejecución Material 1,83

03.05.14 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/
LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Material 1.716,37
Costes directos 1.716,37

Costes indirectos (6%) 102,98
Precio Ejecución Material 1.819,35

03.05.15 695.0020 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/
LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES HIPERESTÁTICOS

Material 3.136,53
Costes directos 3.136,53

Costes indirectos (6%) 188,19
Precio Ejecución Material 3.324,72

03.05.16 695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN
ARMADO

Material 1.055,01
Costes directos 1.055,01

Costes indirectos (6%) 63,30
Precio Ejecución Material 1.118,31
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03.05.17 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <=
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE
LUCES <= 20 m

Material 1.596,77
Costes directos 1.596,77

Costes indirectos (6%) 95,81
Precio Ejecución Material 1.692,58

03.05.18 695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Material 533,21
Costes directos 533,21

Costes indirectos (6%) 31,99
Precio Ejecución Material 565,20

03.05.19 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO >
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE
LUCES > 20 m

Material 2.618,85
Costes directos 2.618,85

Costes indirectos (6%) 157,13
Precio Ejecución Material 2.775,98

03.05.20 695.0070 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Material 655,82
Costes directos 655,82

Costes indirectos (6%) 39,35
Precio Ejecución Material 695,17

03.05.21 695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

Material 3.333,08
Costes directos 3.333,08

Costes indirectos (6%) 199,98
Precio Ejecución Material 3.533,06

03.05.22 695.0090 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4
PRIMEROS

Material 533,21
Costes directos 533,21

Costes indirectos (6%) 31,99
Precio Ejecución Material 565,20

03.05.23 695.0100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

Material 4.069,46
Costes directos 4.069,46

Costes indirectos (6%) 244,17
Precio Ejecución Material 4.313,63

03.05.24 695.0110 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4
PRIMEROS

Material 815,50
Costes directos 815,50

Costes indirectos (6%) 48,93
Precio Ejecución Material 864,43
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03.05.25 695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE
SUMINISTRO DE CARGA

Material 439,12
Costes directos 439,12

Costes indirectos (6%) 26,35
Precio Ejecución Material 465,47

04 04 GEOTECNIA

04.01 04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

04.01.01 290.0010 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55%
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 0,75

Costes directos 3,40
Costes indirectos (6%) 0,20

Precio Ejecución Material 3,60

04.01.02 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,16

Costes directos 3,81
Costes indirectos (6%) 0,23

Precio Ejecución Material 4,04

04.01.03 290.0030 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS
DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Mano de Obra 3,30
Material 1,40

Costes directos 4,70
Costes indirectos (6%) 0,28

Precio Ejecución Material 4,98
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04.01.04 290.0040 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE
6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 0,55

Costes directos 3,20
Costes indirectos (6%) 0,19

Precio Ejecución Material 3,39

04.01.05 290.0050 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
7,3 kN/m HASTA 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE
7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA
55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 30 mm HASTA 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
4,6 10-6/m²/s HASTA 5,4 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 0,69

Costes directos 3,34
Costes indirectos (6%) 0,20

Precio Ejecución Material 3,54

04.01.06 290.0060 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 10,1
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
MÁS DE 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

Mano de Obra 3,30
Material 0,83

Costes directos 4,13
Costes indirectos (6%) 0,25

Precio Ejecución Material 4,38

04.01.07 290.0070 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 7 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 3930 N HASTA 5260 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 10 mm HASTA 6 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 7,8 10-6/m²/s HASTA 9,0 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,86

Costes directos 4,51
Costes indirectos (6%) 0,27

Precio Ejecución Material 4,78
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04.01.08 290.0080 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 8 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 60% HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 60%
HASTA 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 5261 N HASTA 6910 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 6 mm HASTA 5,5 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 2,79

Costes directos 5,44
Costes indirectos (6%) 0,33

Precio Ejecución Material 5,77

04.01.09 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS
DE 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

Mano de Obra 3,30
Material 3,35

Costes directos 6,65
Costes indirectos (6%) 0,40

Precio Ejecución Material 7,05

04.01.10 290.0100 m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE
100 mm DE ALTURA Y 200 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO
CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APORTACIÓN Y
RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES
AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE
COLOCADA EN OBRA.

Mano de Obra 2,45
Maquinaria 2,85

Material 10,14
Costes directos 15,44

Costes indirectos (6%) 0,93
Precio Ejecución Material 16,37

04.01.11 290.0110 m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE
100 mm DE ALTURA Y 300 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO
CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APORTACIÓN Y
RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES
AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE
COLOCADA EN OBRA.

Mano de Obra 2,45
Maquinaria 2,85

Material 8,19
Costes directos 13,49

Costes indirectos (6%) 0,81
Precio Ejecución Material 14,30
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04.01.12 290.0120 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LARGO X ALTO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m² CON PERFORACIONES
EN LAS PAREDES DE LAS CELDAS, ANCLADAS CON PIQUETAS DE ACERO
CORRUGADO DE 10 mm DE DIÁMETRO Y 50 cm DE LARGO Y RELLENO CON
TIERRA DE LA OBRA ENMENDADA.

Mano de Obra 3,62
Maquinaria 8,86

Material 10,38
Costes directos 22,86

Costes indirectos (6%) 1,37
Precio Ejecución Material 24,23

04.01.13 290.0130 m2 REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTECCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE
FINOS DEL TALUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS
SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y
DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

Mano de Obra 2,72
Maquinaria 2,79

Material 7,29
Costes directos 12,80

Costes indirectos (6%) 0,77
Precio Ejecución Material 13,57

04.02 04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

04.02.01 04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

04.02.01.01 305.0010 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 5,11
Maquinaria 19,15

Material 4,05
Costes directos 28,31

Costes indirectos (6%) 1,70
Precio Ejecución Material 30,01

04.02.01.02 305.0020 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 5,05
Maquinaria 18,91

Material 5,17
Costes directos 29,13

Costes indirectos (6%) 1,75
Precio Ejecución Material 30,88

04.02.01.03 305.0030 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 4,87
Maquinaria 20,62

Material 5,69
Costes directos 31,18

Costes indirectos (6%) 1,87
Precio Ejecución Material 33,05
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04.02.01.04 305.0040 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 7,07
Maquinaria 21,61

Material 6,29
Costes directos 34,97

Costes indirectos (6%) 2,10
Precio Ejecución Material 37,07

04.02.01.05 305.0050 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 7,73
Maquinaria 23,32

Material 7,00
Costes directos 38,05

Costes indirectos (6%) 2,28
Precio Ejecución Material 40,33

04.02.01.06 305.0060 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 8,44
Maquinaria 25,53

Material 7,76
Costes directos 41,73

Costes indirectos (6%) 2,50
Precio Ejecución Material 44,23

04.02.01.07 305.0070 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 5,64
Maquinaria 21,11

Material 4,65
Costes directos 31,40

Costes indirectos (6%) 1,88
Precio Ejecución Material 33,28

04.02.01.08 305.0080 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 5,40
Maquinaria 20,13

Material 5,55
Costes directos 31,08

Costes indirectos (6%) 1,86
Precio Ejecución Material 32,94

04.02.01.09 305.0090 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 5,90
Maquinaria 22,10

Material 5,99
Costes directos 33,99

Costes indirectos (6%) 2,04
Precio Ejecución Material 36,03
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04.02.01.10 305.0100 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 7,47
Maquinaria 22,59

Material 6,78
Costes directos 36,84

Costes indirectos (6%) 2,21
Precio Ejecución Material 39,05

04.02.01.11 305.0110 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 8,11
Maquinaria 24,55

Material 7,41
Costes directos 40,07

Costes indirectos (6%) 2,40
Precio Ejecución Material 42,47

04.02.01.12 305.0120 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 8,96
Maquinaria 27,01

Material 8,27
Costes directos 44,24

Costes indirectos (6%) 2,65
Precio Ejecución Material 46,89

04.02.01.13 305.0130 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 5,43
Maquinaria 20,38

Material 5,54
Costes directos 31,35

Costes indirectos (6%) 1,88
Precio Ejecución Material 33,23

04.02.01.14 305.0140 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 5,96
Maquinaria 22,34

Material 6,04
Costes directos 34,34

Costes indirectos (6%) 2,06
Precio Ejecución Material 36,40

04.02.01.15 305.0150 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 6,54
Maquinaria 24,55

Material 6,61
Costes directos 37,70

Costes indirectos (6%) 2,26
Precio Ejecución Material 39,96
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04.02.01.16 305.0160 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 7,13
Maquinaria 26,76

Material 7,22
Costes directos 41,11

Costes indirectos (6%) 2,47
Precio Ejecución Material 43,58

04.02.01.17 305.0170 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de Obra 7,80
Maquinaria 29,22

Material 8,03
Costes directos 45,05

Costes indirectos (6%) 2,70
Precio Ejecución Material 47,75

04.02.01.18 305.0180 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 5,81
Maquinaria 21,85

Material 5,85
Costes directos 33,51

Costes indirectos (6%) 2,01
Precio Ejecución Material 35,52

04.02.01.19 305.0190 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 6,33
Maquinaria 23,82

Material 6,43
Costes directos 36,58

Costes indirectos (6%) 2,19
Precio Ejecución Material 38,77

04.02.01.20 305.0200 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 6,86
Maquinaria 25,78

Material 6,97
Costes directos 39,61

Costes indirectos (6%) 2,38
Precio Ejecución Material 41,99

04.02.01.21 305.0210 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 7,96
Maquinaria 28,23

Material 7,59
Costes directos 43,78

Costes indirectos (6%) 2,63
Precio Ejecución Material 46,41
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04.02.01.22 305.0220 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE
VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

Mano de Obra 8,30
Maquinaria 31,18

Material 8,42
Costes directos 47,90

Costes indirectos (6%) 2,87
Precio Ejecución Material 50,77

04.02.02 04.02.02 JET-GROUTING

04.02.02.01 677.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE UN EQUIPO DE JET GROUTING
COMPLETO (JET SIMPLE, DOBLE O TRIPLE).

Maquinaria 16.037,74
Costes directos 16.037,74

Costes indirectos (6%) 962,26
Precio Ejecución Material 17.000,00

04.02.02.02 677.0020 m PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING.

Mano de Obra 7,93
Maquinaria 36,80

Costes directos 44,73
Costes indirectos (6%) 2,68

Precio Ejecución Material 47,41

04.02.02.03 677.0030 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO HASTA 350 kg/m.

Mano de Obra 15,98
Maquinaria 58,37

Material 35,71
Costes directos 110,06

Costes indirectos (6%) 6,60
Precio Ejecución Material 116,66

04.02.02.04 677.0040 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 350 A 400 kg/m.

Mano de Obra 16,09
Maquinaria 58,73

Material 40,82
Costes directos 115,64

Costes indirectos (6%) 6,94
Precio Ejecución Material 122,58

04.02.02.05 677.0050 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 450 kg/m.

Mano de Obra 16,15
Maquinaria 59,09

Material 45,92
Costes directos 121,16

Costes indirectos (6%) 7,27
Precio Ejecución Material 128,43

04.02.02.06 677.0060 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE 450 kg/m.

Mano de Obra 16,20
Maquinaria 59,45

Material 46,94
Costes directos 122,59

Costes indirectos (6%) 7,36
Precio Ejecución Material 129,95
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04.02.02.07 677.0070 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO HASTA 400 kg/m.

Mano de Obra 16,46
Maquinaria 64,10

Material 40,82
Costes directos 121,38

Costes indirectos (6%) 7,28
Precio Ejecución Material 128,66

04.02.02.08 677.0080 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 500 kg/m.

Mano de Obra 16,58
Maquinaria 64,55

Material 51,03
Costes directos 132,16

Costes indirectos (6%) 7,93
Precio Ejecución Material 140,09

04.02.02.09 677.0090 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 500 A 600 kg/m.

Mano de Obra 16,69
Maquinaria 65,00

Material 61,22
Costes directos 142,91

Costes indirectos (6%) 8,57
Precio Ejecución Material 151,48

04.02.02.10 677.0100 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 600 A 700 kg/m.

Mano de Obra 16,80
Maquinaria 65,45

Material 71,43
Costes directos 153,68

Costes indirectos (6%) 9,22
Precio Ejecución Material 162,90

04.02.02.11 677.0110 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 700 A 800 kg/m.

Mano de Obra 16,90
Maquinaria 65,89

Material 81,64
Costes directos 164,43

Costes indirectos (6%) 9,87
Precio Ejecución Material 174,30

04.02.02.12 677.0120 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE 800 kg/m.

Mano de Obra 16,96
Maquinaria 66,17

Material 87,86
Costes directos 170,99

Costes indirectos (6%) 10,26
Precio Ejecución Material 181,25

04.02.02.13 677.0130 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO HASTA 400 kg/m.

Mano de Obra 18,13
Maquinaria 71,27

Material 42,41
Costes directos 131,81

Costes indirectos (6%) 7,91
Precio Ejecución Material 139,72
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04.02.02.14 677.0140 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 400 A 600 kg/m.

Mano de Obra 18,31
Maquinaria 71,58

Material 62,67
Costes directos 152,56

Costes indirectos (6%) 9,15
Precio Ejecución Material 161,71

04.02.02.15 677.0150 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 600 A 800 kg/m.

Mano de Obra 18,47
Maquinaria 74,41

Material 82,93
Costes directos 175,81

Costes indirectos (6%) 10,55
Precio Ejecución Material 186,36

04.02.02.16 677.0160 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE 800 A 1000 kg/m.

Mano de Obra 18,64
Maquinaria 74,71

Material 103,18
Costes directos 196,53

Costes indirectos (6%) 11,79
Precio Ejecución Material 208,32

04.02.02.17 677.0170 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y
CONSUMO DE CEMENTO DE MÁS DE 1000 kg/m.

Mano de Obra 18,80
Maquinaria 75,03

Material 115,85
Costes directos 209,68

Costes indirectos (6%) 12,58
Precio Ejecución Material 222,26

04.02.02.18 677.0180 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

Mano de Obra 18,21
Maquinaria 74,41

Material 298,10
Costes directos 390,72

Costes indirectos (6%) 23,44
Precio Ejecución Material 414,16

04.02.02.19 677.0190 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

Mano de Obra 6,06
Maquinaria 50,17

Material 298,10
Costes directos 354,33

Costes indirectos (6%) 21,26
Precio Ejecución Material 375,59

04.02.02.20 677.0200 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m.

Mano de Obra 21,91
Maquinaria 81,93

Material 465,82
Costes directos 569,66

Costes indirectos (6%) 34,18
Precio Ejecución Material 603,84
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04.02.02.21 677.0210 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

Mano de Obra 6,28
Maquinaria 53,93

Material 671,25
Costes directos 731,46

Costes indirectos (6%) 43,89
Precio Ejecución Material 775,35

04.02.02.22 677.0220 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

Mano de Obra 24,43
Maquinaria 89,45

Material 671,25
Costes directos 785,13

Costes indirectos (6%) 47,11
Precio Ejecución Material 832,24

04.02.02.23 677.0230 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m.

Mano de Obra 6,93
Maquinaria 57,69

Material 1.191,98
Costes directos 1.256,60

Costes indirectos (6%) 75,40
Precio Ejecución Material 1.332,00

04.02.03 04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

04.02.03.01 676.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN, ASCENDENTE O
DESCENDENTE Y DE LOS ESCALONES DE INYECCIÓN.

Maquinaria 7.075,47
Costes directos 7.075,47

Costes indirectos (6%) 424,53
Precio Ejecución Material 7.500,00

04.02.03.02 676.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

Maquinaria 8.962,26
Costes directos 8.962,26

Costes indirectos (6%) 537,74
Precio Ejecución Material 9.500,00

04.02.03.03 676.0030 m PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 9,05
Maquinaria 23,81

Costes directos 32,86
Costes indirectos (6%) 1,97

Precio Ejecución Material 34,83

04.02.03.04 676.0040 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES
KÁRSTICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE
TUBERÍA METÁLICA.

Mano de Obra 3,08
Maquinaria 4,16

Material 54,60
Costes directos 61,84

Costes indirectos (6%) 3,71
Precio Ejecución Material 65,55
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04.02.03.05 676.0050 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS DE
ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 35,38
Maquinaria 3,86

Material 54,60
Costes directos 93,84

Costes indirectos (6%) 5,63
Precio Ejecución Material 99,47

04.02.03.06 676.0060 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE
CEMENTO.

Mano de Obra 67,15
Maquinaria 7,33

Material 7,69
Costes directos 82,17

Costes indirectos (6%) 4,93
Precio Ejecución Material 87,10

04.02.03.07 676.0070 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m
(ENTRE 75 Y 150 kg) DE CEMENTO.

Mano de Obra 76,05
Maquinaria 8,29

Material 15,36
Costes directos 99,70

Costes indirectos (6%) 5,98
Precio Ejecución Material 105,68

04.02.03.08 676.0080 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m
DE CEMENTO.

Mano de Obra 87,79
Maquinaria 9,58

Material 20,48
Costes directos 117,85

Costes indirectos (6%) 7,07
Precio Ejecución Material 124,92

04.02.04 04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y
PRECARGA

04.02.04.01 305.0230 m2 COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X
m, Y ENERGÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES,
REALIZADO SOBRE EL TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE
IMPACTO CON UNA MAZA DE PESO IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/
REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL
GOLPEO, ASÍ COMO LAS MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIANTE
PENETRÓMETROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

Mano de Obra 2,06
Maquinaria 4,95

Costes directos 7,01
Costes indirectos (6%) 0,42

Precio Ejecución Material 7,43

04.02.04.02 305.0240 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE
COMPACTACIÓN DINÁMICA.

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 0,67

Costes directos 0,88
Costes indirectos (6%) 0,05

Precio Ejecución Material 0,93
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04.02.04.03 305.0250 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA
DE COMPACTACIÓN DINÁMICA.

Mano de Obra 0,24
Maquinaria 0,81

Costes directos 1,05
Costes indirectos (6%) 0,06

Precio Ejecución Material 1,11

04.02.04.04 305.0260 m3 CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y
OTROS TRATAMIENTOS DEL TERRENO.

Mano de Obra 7,10
Maquinaria 1,59

Material 8,80
Costes directos 17,49

Costes indirectos (6%) 1,05
Precio Ejecución Material 18,54

04.02.04.05 305.0270 m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE
TERMINADA i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO
CONTINUO DE PARÁMETROS DE EJECUCIÓN.

Mano de Obra 0,49
Maquinaria 0,79

Material 0,55
Costes directos 1,83

Costes indirectos (6%) 0,11
Precio Ejecución Material 1,94

04.02.04.06 305.0280 m3 PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL.

Mano de Obra 0,42
Maquinaria 5,25

Material 0,03
Costes directos 5,70

Costes indirectos (6%) 0,34
Precio Ejecución Material 6,04

04.02.05 04.02.05 ANCLAJES

04.02.05.01 675.1010 m ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 6,06
Maquinaria 1,55

Material 8,93
Costes directos 16,54

Costes indirectos (6%) 0,99
Precio Ejecución Material 17,53

04.02.05.02 675.1020 m ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 13,94
Maquinaria 4,45

Material 104,42
Costes directos 122,81

Costes indirectos (6%) 7,37
Precio Ejecución Material 130,18
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04.02.05.03 675.1030 m ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 2,27

Material 8,93
Costes directos 20,00

Costes indirectos (6%) 1,20
Precio Ejecución Material 21,20

04.02.05.04 675.1040 m ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 20,88
Maquinaria 6,70

Material 104,42
Costes directos 132,00

Costes indirectos (6%) 7,92
Precio Ejecución Material 139,92

04.02.05.05 675.1050 m ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 10,78
Maquinaria 2,86

Material 8,93
Costes directos 22,57

Costes indirectos (6%) 1,35
Precio Ejecución Material 23,92

04.02.05.06 675.1060 m ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 27,82
Maquinaria 8,96

Material 104,42
Costes directos 141,20

Costes indirectos (6%) 8,47
Precio Ejecución Material 149,67

04.02.05.07 675.1070 m ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 7,29
Maquinaria 2,47

Material 8,93
Costes directos 18,69

Costes indirectos (6%) 1,12
Precio Ejecución Material 19,81

04.02.05.08 675.1080 m ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 27,82
Maquinaria 9,50

Material 104,42
Costes directos 141,74

Costes indirectos (6%) 8,50
Precio Ejecución Material 150,24
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04.02.05.09 675.1090 m ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 11,27
Maquinaria 3,89

Material 8,93
Costes directos 24,09

Costes indirectos (6%) 1,45
Precio Ejecución Material 25,54

04.02.05.10 675.1100 m ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 34,76
Maquinaria 11,90

Material 104,42
Costes directos 151,08

Costes indirectos (6%) 9,06
Precio Ejecución Material 160,14

04.02.05.11 675.1110 m ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 14,15
Maquinaria 4,82

Material 8,93
Costes directos 27,90

Costes indirectos (6%) 1,67
Precio Ejecución Material 29,57

04.02.05.12 675.1120 m ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 62,57
Maquinaria 21,40

Material 104,42
Costes directos 188,39

Costes indirectos (6%) 11,30
Precio Ejecución Material 199,69

04.02.05.13 675.1130 m ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 19,87
Maquinaria 5,50

Material 5,89
Costes directos 31,26

Costes indirectos (6%) 1,88
Precio Ejecución Material 33,14

04.02.05.14 675.1140 m ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 42,22
Maquinaria 13,58

Material 15,85
Costes directos 71,65

Costes indirectos (6%) 4,30
Precio Ejecución Material 75,95
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04.02.05.15 675.1150 m ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 23,32
Maquinaria 7,91

Material 5,89
Costes directos 37,12

Costes indirectos (6%) 2,23
Precio Ejecución Material 39,35

04.02.05.16 675.1160 m ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 49,15
Maquinaria 16,79

Material 15,85
Costes directos 81,79

Costes indirectos (6%) 4,91
Precio Ejecución Material 86,70

04.02.05.17 675.1170 m ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 26,79
Maquinaria 9,01

Material 5,89
Costes directos 41,69

Costes indirectos (6%) 2,50
Precio Ejecución Material 44,19

04.02.05.18 675.1180 m ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 56,12
Maquinaria 19,15

Material 15,85
Costes directos 91,12

Costes indirectos (6%) 5,47
Precio Ejecución Material 96,59

04.02.05.19 675.1190 m ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 30,24
Maquinaria 8,30

Material 5,89
Costes directos 44,43

Costes indirectos (6%) 2,67
Precio Ejecución Material 47,10

04.02.05.20 675.1200 m ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 63,11
Maquinaria 20,29

Material 15,85
Costes directos 99,25

Costes indirectos (6%) 5,96
Precio Ejecución Material 105,21
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04.02.05.21 675.1210 m ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 33,69
Maquinaria 11,34

Material 5,89
Costes directos 50,92

Costes indirectos (6%) 3,06
Precio Ejecución Material 53,98

04.02.05.22 675.1220 m ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 70,03
Maquinaria 23,90

Material 15,85
Costes directos 109,78

Costes indirectos (6%) 6,59
Precio Ejecución Material 116,37

04.02.05.23 675.1230 m ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 37,17
Maquinaria 12,49

Material 5,89
Costes directos 55,55

Costes indirectos (6%) 3,33
Precio Ejecución Material 58,88

04.02.05.24 675.1240 m ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS,
PERFORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de Obra 76,98
Maquinaria 26,30

Material 15,85
Costes directos 119,13

Costes indirectos (6%) 7,15
Precio Ejecución Material 126,28

04.02.05.25 675.1250 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B, i/ ELIMINACIÓN DE
LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON
ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER
OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

Mano de Obra 68,95
Material 20,55

Costes directos 89,50
Costes indirectos (6%) 5,37

Precio Ejecución Material 94,87

04.02.05.26 675.1260 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE, i/
ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y
TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

Mano de Obra 97,13
Maquinaria 4,78

Material 20,55
Costes directos 122,46

Costes indirectos (6%) 7,35
Precio Ejecución Material 129,81
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04.02.05.27 675.1270 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B, i/ ELIMINACIÓN DE
LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON
ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER
OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

Mano de Obra 192,07
Material 27,55

Costes directos 219,62
Costes indirectos (6%) 13,18

Precio Ejecución Material 232,80

04.02.05.28 675.1280 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE, i/
ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y
TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

Mano de Obra 264,51
Maquinaria 13,11

Material 27,55
Costes directos 305,17

Costes indirectos (6%) 18,31
Precio Ejecución Material 323,48

04.02.06 04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

04.02.06.01 307.0010 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y
LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de Obra 1,65
Material 1,63

Costes directos 3,28
Costes indirectos (6%) 0,20

Precio Ejecución Material 3,48

04.02.06.02 307.0020 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50%
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER
PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de Obra 1,65
Material 1,80

Costes directos 3,45
Costes indirectos (6%) 0,21

Precio Ejecución Material 3,66

04.02.06.03 307.0030 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y
LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE
ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de Obra 1,65
Material 2,02

Costes directos 3,67
Costes indirectos (6%) 0,22

Precio Ejecución Material 3,89

04.02.06.04 307.0040 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER
PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de Obra 1,68
Material 2,20

Costes directos 3,88
Costes indirectos (6%) 0,23

Precio Ejecución Material 4,11
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04.02.07 04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

04.02.07.01 307.0050 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 119,18
Costes directos 157,16

Costes indirectos (6%) 9,43
Precio Ejecución Material 166,59

04.02.07.02 307.0060 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 7,46

Material 137,93
Costes directos 173,87

Costes indirectos (6%) 10,43
Precio Ejecución Material 184,30

04.02.07.03 307.0070 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 156,69
Costes directos 194,67

Costes indirectos (6%) 11,68
Precio Ejecución Material 206,35

04.02.07.04 307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 180,84
Costes directos 218,82

Costes indirectos (6%) 13,13
Precio Ejecución Material 231,95

04.02.07.05 307.0090 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 215,08
Costes directos 253,06

Costes indirectos (6%) 15,18
Precio Ejecución Material 268,24
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04.02.07.06 307.0100 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 246,32
Costes directos 284,30

Costes indirectos (6%) 17,06
Precio Ejecución Material 301,36

04.02.07.07 307.0110 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 277,55
Costes directos 315,53

Costes indirectos (6%) 18,93
Precio Ejecución Material 334,46

04.02.07.08 307.0120 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ CON MALLA DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50

Material 295,83
Costes directos 333,81

Costes indirectos (6%) 20,03
Precio Ejecución Material 353,84

04.03 04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01 04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES
GEOTÉCNICAS

04.03.01.01 306.0010 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES
COORDENADAS.

Material 4,72
Costes directos 4,72

Costes indirectos (6%) 0,28
Precio Ejecución Material 5,00

04.03.02 04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE
SONDEO Y PENETRACIÓN

04.03.02.01 306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE
SONDEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

Material 600,47
Costes directos 600,47

Costes indirectos (6%) 36,03
Precio Ejecución Material 636,50

04.03.02.02 306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO
EMPLAZAMIENTO (UNO MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

Material 18,87
Costes directos 18,87

Costes indirectos (6%) 1,13
Precio Ejecución Material 20,00
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04.03.02.03 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER
OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

Material 331,15
Costes directos 331,15

Costes indirectos (6%) 19,87
Precio Ejecución Material 351,02

04.03.02.04 306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

Material 5,66
Costes directos 5,66

Costes indirectos (6%) 0,34
Precio Ejecución Material 6,00

04.03.03 04.03.03 SONDEOS

04.03.03.01 306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/
SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Material 51,89
Costes directos 51,89

Costes indirectos (6%) 3,11
Precio Ejecución Material 55,00

04.03.03.02 306.0070 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON
DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉCNICO COMPETENTE.

Material 94,34
Costes directos 94,34

Costes indirectos (6%) 5,66
Precio Ejecución Material 100,00

04.03.03.03 306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE <= 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Material 67,92
Costes directos 67,92

Costes indirectos (6%) 4,08
Precio Ejecución Material 72,00

04.03.03.04 306.0090 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE > 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Material 84,91
Costes directos 84,91

Costes indirectos (6%) 5,09
Precio Ejecución Material 90,00

04.03.03.05 306.0100 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm i/ SUMINISTRO
DE AGUA.

Material 39,62
Costes directos 39,62

Costes indirectos (6%) 2,38
Precio Ejecución Material 42,00
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04.03.03.06 306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD,
EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

Material 10,38
Costes directos 10,38

Costes indirectos (6%) 0,62
Precio Ejecución Material 11,00

04.03.03.07 306.0120 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD,
EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

Material 22,64
Costes directos 22,64

Costes indirectos (6%) 1,36
Precio Ejecución Material 24,00

04.03.03.08 306.0130 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm,
EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

Material 16,04
Costes directos 16,04

Costes indirectos (6%) 0,96
Precio Ejecución Material 17,00

04.03.03.09 306.0140 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCEPTO
PERFORACIÓN A DESTROZA.

Material 33,02
Costes directos 33,02

Costes indirectos (6%) 1,98
Precio Ejecución Material 35,00

04.03.03.10 306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Material 28,30
Costes directos 28,30

Costes indirectos (6%) 1,70
Precio Ejecución Material 30,00

04.03.03.11 306.0160 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O
SHELBY, i/ CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Material 61,32
Costes directos 61,32

Costes indirectos (6%) 3,68
Precio Ejecución Material 65,00

04.03.03.12 306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

Material 14,15
Costes directos 14,15

Costes indirectos (6%) 0,85
Precio Ejecución Material 15,00

04.03.03.13 306.0180 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm, COLOCADO EN EL
INTERIOR DE SONDEO.

Material 7,90
Costes directos 7,90

Costes indirectos (6%) 0,47
Precio Ejecución Material 8,37
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04.03.03.14 306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

Material 45,28
Costes directos 45,28

Costes indirectos (6%) 2,72
Precio Ejecución Material 48,00

04.03.03.15 306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS
QUÍMICO.

Material 18,77
Costes directos 18,77

Costes indirectos (6%) 1,13
Precio Ejecución Material 19,90

04.03.03.16 306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN
DESIGNADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

Material 8,49
Costes directos 8,49

Costes indirectos (6%) 0,51
Precio Ejecución Material 9,00

04.03.03.17 306.0220 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO,
ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

Material 25,47
Costes directos 25,47

Costes indirectos (6%) 1,53
Precio Ejecución Material 27,00

04.03.04 04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

04.03.04.01 306.0230 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm i/ LA PARTE
PROPORCIONAL DE TAPÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

Material 31,13
Costes directos 31,13

Costes indirectos (6%) 1,87
Precio Ejecución Material 33,00

04.03.04.02 306.0240 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=  75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL
DE TAPÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

Material 23,58
Costes directos 23,58

Costes indirectos (6%) 1,41
Precio Ejecución Material 24,99

04.03.04.03 306.0250 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO i/ LOS TRABAJOS DE
SELLADO DE UNIONES, INYECCIÓN DE LECHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

Material 566,04
Costes directos 566,04

Costes indirectos (6%) 33,96
Precio Ejecución Material 600,00

04.03.04.04 306.0260 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS i/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

Material 471,70
Costes directos 471,70

Costes indirectos (6%) 28,30
Precio Ejecución Material 500,00
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04.03.04.05 306.0270 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 37,74
Costes directos 37,74

Costes indirectos (6%) 2,26
Precio Ejecución Material 40,00

04.03.05 04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

04.03.05.01 306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

Material 30,55
Costes directos 30,55

Costes indirectos (6%) 1,83
Precio Ejecución Material 32,38

04.03.05.02 306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN
UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

Material 20,75
Costes directos 20,75

Costes indirectos (6%) 1,25
Precio Ejecución Material 22,00

04.03.06 04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

04.03.06.01 306.0300 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO), CON MEDIDA Y REGISTRO
CONTINUO DE RESISTENCIA EN PUNTA, FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P.
DE ENSAYOS DE DISIPACIÓN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INFORME.

Material 122,64
Costes directos 122,64

Costes indirectos (6%) 7,36
Precio Ejecución Material 130,00

04.03.06.02 306.0310 m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO).  A CUALQUIER
PROFUNDIDAD i/ P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORME.

Material 33,02
Costes directos 33,02

Costes indirectos (6%) 1,98
Precio Ejecución Material 35,00

04.03.07 04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU

04.03.07.01 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y
REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

Material 108,25
Costes directos 108,25

Costes indirectos (6%) 6,50
Precio Ejecución Material 114,75

04.03.07.02 306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE,
ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

Material 8,49
Costes directos 8,49

Costes indirectos (6%) 0,51
Precio Ejecución Material 9,00
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04.03.07.03 306.0340 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE,
ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MÁS DE 30 kg.

Material 18,87
Costes directos 18,87

Costes indirectos (6%) 1,13
Precio Ejecución Material 20,00

04.03.07.04 306.0350 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA.

Material 36,06
Costes directos 36,06

Costes indirectos (6%) 2,16
Precio Ejecución Material 38,22

04.03.07.05 306.0360 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O
TALLADO DE BLOQUE.

Material 150,56
Costes directos 150,56

Costes indirectos (6%) 9,03
Precio Ejecución Material 159,59

04.03.08 04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

04.03.08.01 306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

Material 7,55
Costes directos 7,55

Costes indirectos (6%) 0,45
Precio Ejecución Material 8,00

04.03.08.02 306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE
LA ARENA, UNE 103503.

Material 47,17
Costes directos 47,17

Costes indirectos (6%) 2,83
Precio Ejecución Material 50,00

04.03.08.03 306.0390 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS
RADIOACTIVOS.

Material 25,47
Costes directos 25,47

Costes indirectos (6%) 1,53
Precio Ejecución Material 27,00

04.03.09 04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

04.03.09.01 306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE
TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Material 86,63
Costes directos 86,63

Costes indirectos (6%) 5,20
Precio Ejecución Material 91,83

04.03.09.02 306.0410 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Material 141,51
Costes directos 141,51

Costes indirectos (6%) 8,49
Precio Ejecución Material 150,00
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04.03.09.03 306.0420 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD,
BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Material 198,11
Costes directos 198,11

Costes indirectos (6%) 11,89
Precio Ejecución Material 210,00

04.03.10 04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

04.03.10.01 306.0430 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA,
BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE
INTERPRETACIÓN.

Material 283,02
Costes directos 283,02

Costes indirectos (6%) 16,98
Precio Ejecución Material 300,00

04.03.10.02 306.0440 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/
P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

Material 221,70
Costes directos 221,70

Costes indirectos (6%) 13,30
Precio Ejecución Material 235,00

04.03.11 04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE
CAMPO

04.03.11.01 306.0450 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE
SUPERIOR A 700 cm², CON O SIN ALARGADERAS i/ MEDIOS DE REACCIÓN E
INFORME BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO, UNE 103808.

Material 485,85
Costes directos 485,85

Costes indirectos (6%) 29,15
Precio Ejecución Material 515,00

04.03.11.02 306.0460 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS, UNE 103407.

Material 94,34
Costes directos 94,34

Costes indirectos (6%) 5,66
Precio Ejecución Material 100,00

04.03.11.03 306.0470 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA
AL CORTE.

Material 212,26
Costes directos 212,26

Costes indirectos (6%) 12,74
Precio Ejecución Material 225,00

04.03.12 04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

04.03.12.01 306.0480 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL MENOS 5 PUNTOS DE TIRO, CON
IMPLANTACIÓN DE AL MENOS 12 GEÓFONOS EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN
POR TÉCNICO EXPERTO, OPERARIO AUXILIAR Y P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

Material 3,77
Costes directos 3,77

Costes indirectos (6%) 0,23
Precio Ejecución Material 4,00
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04.03.12.02 306.0490 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 8,49
Costes directos 8,49

Costes indirectos (6%) 0,51
Precio Ejecución Material 9,00

04.03.12.03 306.0500 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE, i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 12,26
Costes directos 12,26

Costes indirectos (6%) 0,74
Precio Ejecución Material 13,00

04.03.12.04 306.0510 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS,
DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN,
UNE 22613.

Material 136,79
Costes directos 136,79

Costes indirectos (6%) 8,21
Precio Ejecución Material 145,00

04.03.12.05 306.0520 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES.

Material 3,21
Costes directos 3,21

Costes indirectos (6%) 0,19
Precio Ejecución Material 3,40

04.03.12.06 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 2,17
Costes directos 2,17

Costes indirectos (6%) 0,13
Precio Ejecución Material 2,30

04.03.13 04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

04.03.13.01 306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA
MUESTRA (NORMALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN
DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

Material 5,66
Costes directos 5,66

Costes indirectos (6%) 0,34
Precio Ejecución Material 6,00

04.03.13.02 306.0550 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA, CUANDO UNA MISMA
MUESTRA DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO.
APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

Material 6,60
Costes directos 6,60

Costes indirectos (6%) 0,40
Precio Ejecución Material 7,00

04.03.13.03 306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

Material 39,02
Costes directos 39,02

Costes indirectos (6%) 2,34
Precio Ejecución Material 41,36
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04.03.13.04 306.0570 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN,
UNE 103102.

Material 40,57
Costes directos 40,57

Costes indirectos (6%) 2,43
Precio Ejecución Material 43,00

04.03.13.05 306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES
DE ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

Material 37,78
Costes directos 37,78

Costes indirectos (6%) 2,27
Precio Ejecución Material 40,05

04.03.13.06 306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

Material 12,02
Costes directos 12,02

Costes indirectos (6%) 0,72
Precio Ejecución Material 12,74

04.03.13.07 306.0600 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO,
UNE 103108.

Material 27,32
Costes directos 27,32

Costes indirectos (6%) 1,64
Precio Ejecución Material 28,96

04.03.13.08 306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN
ESTUFA, UNE 103300.

Material 6,60
Costes directos 6,60

Costes indirectos (6%) 0,40
Precio Ejecución Material 7,00

04.03.13.09 306.0620 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA
HIDROSTÁTICA, UNE 103301.

Material 7,55
Costes directos 7,55

Costes indirectos (6%) 0,45
Precio Ejecución Material 8,00

04.03.13.10 306.0630 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN
SUELO, UNE 103302.

Material 14,15
Costes directos 14,15

Costes indirectos (6%) 0,85
Precio Ejecución Material 15,00

04.03.13.11 306.0640 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN
SUELO, UNE 103109.

Material 29,11
Costes directos 29,11

Costes indirectos (6%) 1,75
Precio Ejecución Material 30,86
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04.03.14 04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y
QUÍMICOS

04.03.14.01 306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS,
UNE 103200.

Material 38,98
Costes directos 38,98

Costes indirectos (6%) 2,34
Precio Ejecución Material 41,32

04.03.14.02 306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO, UNE 103201.

Material 40,54
Costes directos 40,54

Costes indirectos (6%) 2,43
Precio Ejecución Material 42,97

04.03.14.03 306.0670 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO, UNE 103202.

Material 41,49
Costes directos 41,49

Costes indirectos (6%) 2,49
Precio Ejecución Material 43,98

04.03.14.04 306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

Material 17,92
Costes directos 17,92

Costes indirectos (6%) 1,08
Precio Ejecución Material 19,00

04.03.14.05 306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS,
UNE 103205.

Material 45,30
Costes directos 45,30

Costes indirectos (6%) 2,72
Precio Ejecución Material 48,02

04.03.14.06 306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

Material 25,47
Costes directos 25,47

Costes indirectos (6%) 1,53
Precio Ejecución Material 27,00

04.03.14.07 306.0710 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO, UNE 77305.

Material 20,76
Costes directos 20,76

Costes indirectos (6%) 1,25
Precio Ejecución Material 22,01

04.03.14.08 306.0720 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X i/
PREPARACIÓN DE MUESTRA, DIFRACTOGRAMA Y DETERMINACIÓN
CUANTITATIVA DE FRACCIONES MINERALES PRESENTES.

Material 108,50
Costes directos 108,50

Costes indirectos (6%) 6,51
Precio Ejecución Material 115,01
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04.03.15 04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
COMPACTACIÓN

04.03.15.01 306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

Material 54,80
Costes directos 54,80

Costes indirectos (6%) 3,29
Precio Ejecución Material 58,09

04.03.15.02 306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

Material 75,20
Costes directos 75,20

Costes indirectos (6%) 4,51
Precio Ejecución Material 79,71

04.03.15.03 306.0750 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA, UNE 103105.

Material 4,72
Costes directos 4,72

Costes indirectos (6%) 0,28
Precio Ejecución Material 5,00

04.03.15.04 306.0760 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO
DE APISONADO, UNE 103106.

Material 9,43
Costes directos 9,43

Costes indirectos (6%) 0,57
Precio Ejecución Material 10,00

04.03.15.05 306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO
PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

Material 117,15
Costes directos 117,15

Costes indirectos (6%) 7,03
Precio Ejecución Material 124,18

04.03.16 04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA
Y DEFORMABILIDAD

04.03.16.01 306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO,
UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

Material 28,28
Costes directos 28,28

Costes indirectos (6%) 1,70
Precio Ejecución Material 29,98

04.03.16.02 306.0790 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR
(UU), UNE 103401.

Material 58,51
Costes directos 58,51

Costes indirectos (6%) 3,51
Precio Ejecución Material 62,02

04.03.16.03 306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU),
UNE 103401.

Material 84,91
Costes directos 84,91

Costes indirectos (6%) 5,09
Precio Ejecución Material 90,00
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04.03.16.04 306.0810 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD),
UNE 103401.

Material 163,20
Costes directos 163,20

Costes indirectos (6%) 9,79
Precio Ejecución Material 172,99

04.03.16.05 306.0820 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU),
UNE 103402.

Material 146,23
Costes directos 146,23

Costes indirectos (6%) 8,77
Precio Ejecución Material 155,00

04.03.16.06 306.0830 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU),
UNE 103402.

Material 235,85
Costes directos 235,85

Costes indirectos (6%) 14,15
Precio Ejecución Material 250,00

04.03.16.07 306.0840 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103402.

Material 306,60
Costes directos 306,60

Costes indirectos (6%) 18,40
Precio Ejecución Material 325,00

04.03.16.08 306.0850 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO
(CON AL MENOS SIETE ESCALONES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA i/
CURVAS DE CONSOLIDACIÓN), UNE 103405.

Material 142,03
Costes directos 142,03

Costes indirectos (6%) 8,52
Precio Ejecución Material 150,55

04.03.16.09 306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO
DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

Material 94,34
Costes directos 94,34

Costes indirectos (6%) 5,66
Precio Ejecución Material 100,00

04.03.16.10 306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO, PARA
CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/
CURVAS), UNE 103601.

Material 62,83
Costes directos 62,83

Costes indirectos (6%) 3,77
Precio Ejecución Material 66,60

04.03.16.11 306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN
EDÓMETRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

Material 59,43
Costes directos 59,43

Costes indirectos (6%) 3,57
Precio Ejecución Material 63,00
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04.03.17 04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS:
PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

04.03.17.01 306.0890 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO.
MÉTODO DE CARGA CONSTANTE, UNE 103403.

Material 58,49
Costes directos 58,49

Costes indirectos (6%) 3,51
Precio Ejecución Material 62,00

04.03.17.02 306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

Material 99,06
Costes directos 99,06

Costes indirectos (6%) 5,94
Precio Ejecución Material 105,00

04.03.17.03 306.0910 ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE).

Material 99,06
Costes directos 99,06

Costes indirectos (6%) 5,94
Precio Ejecución Material 105,00

04.03.18 04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

04.03.18.01 306.0920 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS.

Material 24,34
Costes directos 24,34

Costes indirectos (6%) 1,46
Precio Ejecución Material 25,80

04.03.18.02 306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS
DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE
PROBETA UNE 22950-1.

Material 35,85
Costes directos 35,85

Costes indirectos (6%) 2,15
Precio Ejecución Material 38,00

04.03.18.03 306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS,
CON DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL
COEFICIENTE DE POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉTODO
PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

Material 45,93
Costes directos 45,93

Costes indirectos (6%) 2,76
Precio Ejecución Material 48,69

04.03.18.04 306.0950 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-4.

Material 207,55
Costes directos 207,55

Costes indirectos (6%) 12,45
Precio Ejecución Material 220,00

04.03.18.05 306.0960 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS
(ENSAYO BRASILEÑO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-2.

Material 37,74
Costes directos 37,74

Costes indirectos (6%) 2,26
Precio Ejecución Material 40,00
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04.03.18.06 306.0970 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT)
i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-5.

Material 13,21
Costes directos 13,21

Costes indirectos (6%) 0,79
Precio Ejecución Material 14,00

04.03.18.07 306.0980 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA,
UNE 146510.

Material 60,19
Costes directos 60,19

Costes indirectos (6%) 3,61
Precio Ejecución Material 63,80

04.03.18.08 306.0990 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX.

Material 80,19
Costes directos 80,19

Costes indirectos (6%) 4,81
Precio Ejecución Material 85,00

04.03.18.09 306.1000 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.

Material 4,72
Costes directos 4,72

Costes indirectos (6%) 0,28
Precio Ejecución Material 5,00

04.03.18.10 306.1010 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD,
UNE 146511.

Material 64,15
Costes directos 64,15

Costes indirectos (6%) 3,85
Precio Ejecución Material 68,00

04.03.18.11 306.1020 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO i/ PREPARACIÓN
DE LÁMINA DELGADA.

Material 135,85
Costes directos 135,85

Costes indirectos (6%) 8,15
Precio Ejecución Material 144,00

04.03.19 04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

04.03.19.01 306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

Material 15,07
Costes directos 15,07

Costes indirectos (6%) 0,90
Precio Ejecución Material 15,97

04.03.19.02 306.1040 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE
AGUA, UNE EN 1097-6.

Material 56,60
Costes directos 56,60

Costes indirectos (6%) 3,40
Precio Ejecución Material 60,00
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04.03.19.03 306.1050 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS, UNE EN 933-1.

Material 32,82
Costes directos 32,82

Costes indirectos (6%) 1,97
Precio Ejecución Material 34,79

04.03.19.04 306.1060 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL, UNE EN
933-10.

Material 30,19
Costes directos 30,19

Costes indirectos (6%) 1,81
Precio Ejecución Material 32,00

04.03.19.05 306.1070 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE EN 933-8.

Material 22,62
Costes directos 22,62

Costes indirectos (6%) 1,36
Precio Ejecución Material 23,98

04.03.19.06 306.1080 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN 933-9.

Material 50,96
Costes directos 50,96

Costes indirectos (6%) 3,06
Precio Ejecución Material 54,02

04.03.19.07 306.1090 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO, UNE
146130.

Material 28,24
Costes directos 28,24

Costes indirectos (6%) 1,69
Precio Ejecución Material 29,93

04.03.19.08 306.1100 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA
FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES, UNE 7133.

Material 39,43
Costes directos 39,43

Costes indirectos (6%) 2,37
Precio Ejecución Material 41,80

04.03.19.09 306.1110 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO,
UNE EN 933-5.

Material 34,40
Costes directos 34,40

Costes indirectos (6%) 2,06
Precio Ejecución Material 36,46

04.03.19.10 306.1120 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS,
UNE EN 933-3.

Material 50,15
Costes directos 50,15

Costes indirectos (6%) 3,01
Precio Ejecución Material 53,16

04.03.19.11 306.1130 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES, UNE EN 1097-2.

Material 66,99
Costes directos 66,99

Costes indirectos (6%) 4,02
Precio Ejecución Material 71,01
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04.03.19.12 306.1140 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA),
UNE EN 1097-8.

Material 471,70
Costes directos 471,70

Costes indirectos (6%) 28,30
Precio Ejecución Material 500,00

04.03.19.13 306.1150 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN
DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO.
UNE EN 1367-2.

Material 146,23
Costes directos 146,23

Costes indirectos (6%) 8,77
Precio Ejecución Material 155,00

04.03.19.14 306.1160 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE EN 1744-1.

Material 45,86
Costes directos 45,86

Costes indirectos (6%) 2,75
Precio Ejecución Material 48,61

04.03.19.15 306.1170 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO
QUÍMICO. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y
ÁLCALI-SILICATO, UNE 146507-1.

Material 117,92
Costes directos 117,92

Costes indirectos (6%) 7,08
Precio Ejecución Material 125,00

04.03.19.16 306.1180 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO
QUÍMICO. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD
ÁLCALI-CARBONATO, UNE 146507-2.

Material 117,92
Costes directos 117,92

Costes indirectos (6%) 7,08
Precio Ejecución Material 125,00

04.03.19.17 306.1190 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS.

Material 21,70
Costes directos 21,70

Costes indirectos (6%) 1,30
Precio Ejecución Material 23,00

04.03.19.18 306.1200 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES
TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS, NLT-305/90 (i/
PREPARACIÓN DE LA PROBETA, LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD).

Material 51,89
Costes directos 51,89

Costes indirectos (6%) 3,11
Precio Ejecución Material 55,00
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04.03.20 04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

04.03.20.01 306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD
FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE
83952, CO2 AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN
MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE 83956, Y RESIDUO SECO, UNE
83957.

Material 99,06
Costes directos 99,06

Costes indirectos (6%) 5,94
Precio Ejecución Material 105,00

04.03.20.02 306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU
AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO
DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN
SULFATO, UNE 83963.

Material 47,17
Costes directos 47,17

Costes indirectos (6%) 2,83
Precio Ejecución Material 50,00

04.03.21 04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE
ROCAS

04.03.21.01 306.1230 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR.

Material 28,30
Costes directos 28,30

Costes indirectos (6%) 1,70
Precio Ejecución Material 30,00

04.03.21.02 306.1240 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK.

Material 133,96
Costes directos 133,96

Costes indirectos (6%) 8,04
Precio Ejecución Material 142,00

04.04 04.04 CIMENTACIONES

04.04.01 04.04.01 PILOTES

04.04.01.01 04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

04.04.01.01.01 680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES
PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Maquinaria 7.547,17
Costes directos 7.547,17

Costes indirectos (6%) 452,83
Precio Ejecución Material 8.000,00

04.04.01.01.02 680.1010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES
PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Maquinaria 11.320,75
Costes directos 11.320,75

Costes indirectos (6%) 679,25
Precio Ejecución Material 12.000,00

Pág.: 87 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

04.04.01.01.03 680.1020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES
PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

Maquinaria 4.716,98
Costes directos 4.716,98

Costes indirectos (6%) 283,02
Precio Ejecución Material 5.000,00

04.04.01.01.04 680.1030 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES
PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON
GÓNDOLA.

Maquinaria 8.490,57
Costes directos 8.490,57

Costes indirectos (6%) 509,43
Precio Ejecución Material 9.000,00

04.04.01.02 04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

04.04.01.02.01 671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Mano de Obra 0,15
Maquinaria 0,43

Material 0,60
Costes directos 1,18

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,25

04.04.01.02.02 671.0020 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 7,15
Maquinaria 31,74

Material 1,45
Costes directos 40,34

Costes indirectos (6%) 2,42
Precio Ejecución Material 42,76

04.04.01.02.03 671.0030 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 9,30
Maquinaria 36,17

Material 1,89
Costes directos 47,36

Costes indirectos (6%) 2,84
Precio Ejecución Material 50,20

04.04.01.02.04 671.0040 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 12,13
Maquinaria 40,95

Material 2,49
Costes directos 55,57

Costes indirectos (6%) 3,33
Precio Ejecución Material 58,90
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04.04.01.02.05 671.0050 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 14,30
Maquinaria 56,01

Material 2,93
Costes directos 73,24

Costes indirectos (6%) 4,39
Precio Ejecución Material 77,63

04.04.01.02.06 671.0060 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 17,15
Maquinaria 61,73

Material 3,52
Costes directos 82,40

Costes indirectos (6%) 4,94
Precio Ejecución Material 87,34

04.04.01.02.07 671.0070 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 21,45
Maquinaria 73,82

Material 4,41
Costes directos 99,68

Costes indirectos (6%) 5,98
Precio Ejecución Material 105,66

04.04.01.02.08 671.0080 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 25,95
Maquinaria 81,67

Material 5,30
Costes directos 112,92

Costes indirectos (6%) 6,78
Precio Ejecución Material 119,70

04.04.01.02.09 671.0090 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 28,73
Maquinaria 100,83

Material 5,89
Costes directos 135,45

Costes indirectos (6%) 8,13
Precio Ejecución Material 143,58

04.04.01.02.10 671.0100 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 7,87
Maquinaria 38,65

Material 1,45
Costes directos 47,97

Costes indirectos (6%) 2,88
Precio Ejecución Material 50,85
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04.04.01.02.11 671.0110 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 650 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 10,25
Maquinaria 44,99

Material 1,89
Costes directos 57,13

Costes indirectos (6%) 3,43
Precio Ejecución Material 60,56

04.04.01.02.12 671.0120 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 mm HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 13,41
Maquinaria 51,88

Material 2,49
Costes directos 67,78

Costes indirectos (6%) 4,07
Precio Ejecución Material 71,85

04.04.01.02.13 671.0130 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 15,75
Maquinaria 69,98

Material 2,93
Costes directos 88,66

Costes indirectos (6%) 5,32
Precio Ejecución Material 93,98

04.04.01.02.14 671.0140 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 18,93
Maquinaria 83,93

Material 3,52
Costes directos 106,38

Costes indirectos (6%) 6,38
Precio Ejecución Material 112,76

04.04.01.02.15 671.0150 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 23,62
Maquinaria 108,63

Material 4,41
Costes directos 136,66

Costes indirectos (6%) 8,20
Precio Ejecución Material 144,86

04.04.01.02.16 671.0160 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 28,73
Maquinaria 123,24

Material 5,30
Costes directos 157,27

Costes indirectos (6%) 9,44
Precio Ejecución Material 166,71
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04.04.01.02.17 671.0170 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 31,60
Maquinaria 146,27

Material 5,89
Costes directos 183,76

Costes indirectos (6%) 11,03
Precio Ejecución Material 194,79

04.04.01.02.18 671.0180 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 A 45 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 11,61
Maquinaria 45,28

Material 1,89
Costes directos 58,78

Costes indirectos (6%) 3,53
Precio Ejecución Material 62,31

04.04.01.02.19 671.0190 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 15,15
Maquinaria 51,30

Material 2,49
Costes directos 68,94

Costes indirectos (6%) 4,14
Precio Ejecución Material 73,08

04.04.01.02.20 671.0200 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 17,88
Maquinaria 69,91

Material 2,93
Costes directos 90,72

Costes indirectos (6%) 5,44
Precio Ejecución Material 96,16

04.04.01.02.21 671.0210 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 21,43
Maquinaria 77,14

Material 3,52
Costes directos 102,09

Costes indirectos (6%) 6,13
Precio Ejecución Material 108,22

04.04.01.02.22 671.0220 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 26,82
Maquinaria 92,31

Material 4,41
Costes directos 123,54

Costes indirectos (6%) 7,41
Precio Ejecución Material 130,95
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04.04.01.02.23 671.0230 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 32,44
Maquinaria 101,95

Material 5,30
Costes directos 139,69

Costes indirectos (6%) 8,38
Precio Ejecución Material 148,07

04.04.01.02.24 671.0240 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 35,92
Maquinaria 126,02

Material 5,89
Costes directos 167,83

Costes indirectos (6%) 10,07
Precio Ejecución Material 177,90

04.04.01.02.25 671.0250 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 23,65
Maquinaria 104,48

Material 3,52
Costes directos 131,65

Costes indirectos (6%) 7,90
Precio Ejecución Material 139,55

04.04.01.02.26 671.0260 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 29,51
Maquinaria 135,81

Material 4,41
Costes directos 169,73

Costes indirectos (6%) 10,18
Precio Ejecución Material 179,91

04.04.01.02.27 671.0270 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 35,92
Maquinaria 154,16

Material 5,30
Costes directos 195,38

Costes indirectos (6%) 11,72
Precio Ejecución Material 207,10

04.04.01.02.28 671.0280 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE
PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de Obra 39,49
Maquinaria 182,69

Material 5,89
Costes directos 228,07

Costes indirectos (6%) 13,68
Precio Ejecución Material 241,75
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04.04.01.03 04.04.01.03 PILAS-PILOTE

04.04.01.03.01 671.0300 ud CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.

Mano de Obra 707,58
Maquinaria 1.945,08

Costes directos 2.652,66
Costes indirectos (6%) 159,16

Precio Ejecución Material 2.811,82

04.04.01.04 04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

04.04.01.04.01 671.0310 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON
BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de Obra 3,85
Maquinaria 10,93

Material 7,58
Costes directos 22,36

Costes indirectos (6%) 1,34
Precio Ejecución Material 23,70

04.04.01.04.02 671.0320 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm
(INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de Obra 5,77
Maquinaria 14,55

Material 9,26
Costes directos 29,58

Costes indirectos (6%) 1,77
Precio Ejecución Material 31,35

04.04.01.04.03 671.0330 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de Obra 7,69
Maquinaria 18,68

Material 12,30
Costes directos 38,67

Costes indirectos (6%) 2,32
Precio Ejecución Material 40,99

04.04.01.04.04 671.0340 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON BARRENA
CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de Obra 9,62
Maquinaria 22,77

Material 14,57
Costes directos 46,96

Costes indirectos (6%) 2,82
Precio Ejecución Material 49,78

04.04.01.05 04.04.01.05 WIDIA

04.04.01.05.01 671.0360 h WIDIA.

Maquinaria 547,17
Costes directos 547,17

Costes indirectos (6%) 32,83
Precio Ejecución Material 580,00
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04.04.01.06 04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

04.04.01.06.01 671.0370 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 8,99
Maquinaria 49,39

Costes directos 58,38
Costes indirectos (6%) 3,50

Precio Ejecución Material 61,88

04.04.01.06.02 671.0380 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 11,79
Maquinaria 63,86

Costes directos 75,65
Costes indirectos (6%) 4,54

Precio Ejecución Material 80,19

04.04.01.06.03 671.0390 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 13,84
Maquinaria 75,78

Costes directos 89,62
Costes indirectos (6%) 5,38

Precio Ejecución Material 95,00

04.04.01.06.04 671.0400 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 16,62
Maquinaria 91,08

Costes directos 107,70
Costes indirectos (6%) 6,46

Precio Ejecución Material 114,16

04.04.01.06.05 671.0410 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 20,76
Maquinaria 110,37

Costes directos 131,13
Costes indirectos (6%) 7,87

Precio Ejecución Material 139,00

04.04.01.06.06 671.0420 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 24,87
Maquinaria 122,66

Costes directos 147,53
Costes indirectos (6%) 8,85

Precio Ejecución Material 156,38

04.04.01.06.07 671.0430 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.

Mano de Obra 27,67
Maquinaria 137,15

Costes directos 164,82
Costes indirectos (6%) 9,89

Precio Ejecución Material 174,71

Pág.: 94 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

04.04.01.06.08 671.0440 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS
TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 17,30
Maquinaria 94,44

Costes directos 111,74
Costes indirectos (6%) 6,70

Precio Ejecución Material 118,44

04.04.01.06.09 671.0450 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm  CON LODOS
TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 20,78
Maquinaria 110,28

Costes directos 131,06
Costes indirectos (6%) 7,86

Precio Ejecución Material 138,92

04.04.01.06.10 671.0460 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm  CON LODOS
TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 32,13
Maquinaria 129,11

Costes directos 161,24
Costes indirectos (6%) 9,67

Precio Ejecución Material 170,91

04.04.01.06.11 671.0470 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm  CON LODOS
TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 31,08
Maquinaria 145,60

Costes directos 176,68
Costes indirectos (6%) 10,60

Precio Ejecución Material 187,28

04.04.01.06.12 671.0480 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm  CON LODOS
TIXOTRÓPICOS DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 34,56
Maquinaria 166,35

Costes directos 200,91
Costes indirectos (6%) 12,05

Precio Ejecución Material 212,96

04.04.01.07 04.04.01.07 PILOTES EN SECO

04.04.01.07.01 671.0510 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 4,48
Maquinaria 21,33

Costes directos 25,81
Costes indirectos (6%) 1,55

Precio Ejecución Material 27,36

04.04.01.07.02 671.0520 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de Obra 5,79
Maquinaria 25,69

Costes directos 31,48
Costes indirectos (6%) 1,89

Precio Ejecución Material 33,37

Pág.: 95 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

04.04.01.07.03 671.0530 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de Obra 7,60
Maquinaria 30,36

Costes directos 37,96
Costes indirectos (6%) 2,28

Precio Ejecución Material 40,24

04.04.01.07.04 671.0540 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 8,89
Maquinaria 42,46

Costes directos 51,35
Costes indirectos (6%) 3,08

Precio Ejecución Material 54,43

04.04.01.07.05 671.0550 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 10,68
Maquinaria 60,66

Costes directos 71,34
Costes indirectos (6%) 4,28

Precio Ejecución Material 75,62

04.04.01.07.06 671.0560 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 14,22
Maquinaria 77,33

Costes directos 91,55
Costes indirectos (6%) 5,49

Precio Ejecución Material 97,04

04.04.01.07.07 671.0570 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 16,07
Maquinaria 94,00

Costes directos 110,07
Costes indirectos (6%) 6,60

Precio Ejecución Material 116,67

04.04.01.07.08 671.0580 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de Obra 17,81
Maquinaria 108,52

Costes directos 126,33
Costes indirectos (6%) 7,58

Precio Ejecución Material 133,91

04.04.01.07.09 671.0590 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 5,60
Maquinaria 25,69

Costes directos 31,29
Costes indirectos (6%) 1,88

Precio Ejecución Material 33,17
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04.04.01.07.10 671.0600 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 7,23
Maquinaria 32,08

Costes directos 39,31
Costes indirectos (6%) 2,36

Precio Ejecución Material 41,67

04.04.01.07.11 671.0610 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 9,50
Maquinaria 38,78

Costes directos 48,28
Costes indirectos (6%) 2,90

Precio Ejecución Material 51,18

04.04.01.07.12 671.0620 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 53,02

Costes directos 64,78
Costes indirectos (6%) 3,89

Precio Ejecución Material 68,67

04.04.01.07.13 671.0630 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 75,58

Costes directos 88,86
Costes indirectos (6%) 5,33

Precio Ejecución Material 94,19

04.04.01.07.14 671.0640 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 17,76
Maquinaria 96,12

Costes directos 113,88
Costes indirectos (6%) 6,83

Precio Ejecución Material 120,71

04.04.01.07.15 671.0650 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 19,93
Maquinaria 116,95

Costes directos 136,88
Costes indirectos (6%) 8,21

Precio Ejecución Material 145,09

04.04.01.07.16 671.0660 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de Obra 22,23
Maquinaria 135,65

Costes directos 157,88
Costes indirectos (6%) 9,47

Precio Ejecución Material 167,35
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04.04.01.08 04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

04.04.01.08.01 670.0010 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m
HASTA 0,25 m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO.

Mano de Obra 1,66
Maquinaria 5,43

Material 60,45
Costes directos 67,54

Costes indirectos (6%) 4,05
Precio Ejecución Material 71,59

04.04.01.08.02 670.0020 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m
HASTA 0,30 m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO.

Mano de Obra 1,76
Maquinaria 5,64

Material 68,06
Costes directos 75,46

Costes indirectos (6%) 4,53
Precio Ejecución Material 79,99

04.04.01.08.03 670.0030 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m
HASTA 0,35 m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO.

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 7,10

Material 70,12
Costes directos 79,08

Costes indirectos (6%) 4,74
Precio Ejecución Material 83,82

04.04.01.08.04 670.0040 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m
HASTA 0,40 m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO.

Mano de Obra 1,91
Maquinaria 7,37

Material 88,50
Costes directos 97,78

Costes indirectos (6%) 5,87
Precio Ejecución Material 103,65

04.04.01.09 04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

04.04.01.09.01 04.04.01.09.01 TRANSPORTE A OBRA

04.04.01.09.01.01 308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE
ENSAYOS EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

Material 377,36
Costes directos 377,36

Costes indirectos (6%) 22,64
Precio Ejecución Material 400,00
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04.04.01.09.02 04.04.01.09.02 ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

04.04.01.09.02.01 308.0040 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO
DE PILOTE INSTRUMENTADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD.

Material 47,17
Costes directos 47,17

Costes indirectos (6%) 2,83
Precio Ejecución Material 50,00

04.04.01.09.02.02 308.0060 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO
DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

Material 70,75
Costes directos 70,75

Costes indirectos (6%) 4,25
Precio Ejecución Material 75,00

04.04.01.09.02.03 308.0070 ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO
DE PILOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD.

Material 103,77
Costes directos 103,77

Costes indirectos (6%) 6,23
Precio Ejecución Material 110,00

04.04.01.09.03 04.04.01.09.03 PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

04.04.01.09.03.01 308.0140 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO
Y CENTRAL HIDRÁULICA.

Material 566,04
Costes directos 566,04

Costes indirectos (6%) 33,96
Precio Ejecución Material 600,00

04.04.01.09.03.02 308.0150 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO
Y CENTRAL HIDRÁULICA.

Material 117,92
Costes directos 117,92

Costes indirectos (6%) 7,08
Precio Ejecución Material 125,00

04.04.01.10 04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

04.04.01.10.01 309.0010 ud DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE
INYECCIONES EN PUNTA DE PILOTES.

Maquinaria 3.301,89
Costes directos 3.301,89

Costes indirectos (6%) 198,11
Precio Ejecución Material 3.500,00

04.04.01.10.02 309.0020 ud POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y POSICIONAMIENTO DE LA
INYECTORA.

Maquinaria 235,85
Costes directos 235,85

Costes indirectos (6%) 14,15
Precio Ejecución Material 250,00
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04.04.01.10.03 309.0030 m PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO (MONTAJE VARILLAJE,
ETC).

Mano de Obra 12,83
Maquinaria 7,04

Costes directos 19,87
Costes indirectos (6%) 1,19

Precio Ejecución Material 21,06

04.04.01.10.04 309.0040 m PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA).

Mano de Obra 11,15
Maquinaria 46,82

Costes directos 57,97
Costes indirectos (6%) 3,48

Precio Ejecución Material 61,45

04.04.01.10.05 309.0050 t CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA CON OBTURADOR EN
CABEZA A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO PARA CUALQUIER DIÁMETRO.

Mano de Obra 22,42
Maquinaria 17,44

Material 65,08
Costes directos 104,94

Costes indirectos (6%) 6,30
Precio Ejecución Material 111,24

04.04.02 04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

04.04.02.01 672.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA HASTA 60 cm.

Maquinaria 9.433,96
Costes directos 9.433,96

Costes indirectos (6%) 566,04
Precio Ejecución Material 10.000,00

04.04.02.02 672.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA DE MÁS DE 60 cm.

Maquinaria 14.150,94
Costes directos 14.150,94

Costes indirectos (6%) 849,06
Precio Ejecución Material 15.000,00

04.04.02.03 672.0030 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 16,04
Maquinaria 32,54

Resto de obra 2,47
Costes directos 51,05

Costes indirectos (6%) 3,06
Precio Ejecución Material 54,11
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04.04.02.04 672.0040 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 18,74
Maquinaria 42,27

Resto de obra 2,47
Costes directos 63,48

Costes indirectos (6%) 3,81
Precio Ejecución Material 67,29

04.04.02.05 672.0050 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 24,94
Maquinaria 55,14

Resto de obra 2,47
Costes directos 82,55

Costes indirectos (6%) 4,95
Precio Ejecución Material 87,50

04.04.02.06 672.0060 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 31,18
Maquinaria 68,40

Resto de obra 2,47
Costes directos 102,05

Costes indirectos (6%) 6,12
Precio Ejecución Material 108,17

04.04.02.07 672.0070 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 37,41
Maquinaria 81,31

Resto de obra 2,47
Costes directos 121,19

Costes indirectos (6%) 7,27
Precio Ejecución Material 128,46

04.04.02.08 672.0080 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 38,78
Maquinaria 86,98

Resto de obra 2,47
Costes directos 128,23

Costes indirectos (6%) 7,69
Precio Ejecución Material 135,92
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04.04.02.09 672.0090 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 20,61
Maquinaria 46,45

Resto de obra 2,71
Costes directos 69,77

Costes indirectos (6%) 4,19
Precio Ejecución Material 73,96

04.04.02.10 672.0100 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 27,43
Maquinaria 60,38

Resto de obra 2,71
Costes directos 90,52

Costes indirectos (6%) 5,43
Precio Ejecución Material 95,95

04.04.02.11 672.0110 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 34,28
Maquinaria 75,25

Resto de obra 2,71
Costes directos 112,24

Costes indirectos (6%) 6,73
Precio Ejecución Material 118,97

04.04.02.12 672.0120 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 41,14
Maquinaria 89,45

Resto de obra 2,71
Costes directos 133,30

Costes indirectos (6%) 8,00
Precio Ejecución Material 141,30

04.04.02.13 672.0130 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 42,64
Maquinaria 95,72

Resto de obra 2,71
Costes directos 141,07

Costes indirectos (6%) 8,46
Precio Ejecución Material 149,53
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04.04.02.14 672.0140 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 22,08
Maquinaria 110,33

Resto de obra 3,09
Costes directos 135,50

Costes indirectos (6%) 8,13
Precio Ejecución Material 143,63

04.04.02.15 672.0150 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 27,57
Maquinaria 137,69

Resto de obra 3,09
Costes directos 168,35

Costes indirectos (6%) 10,10
Precio Ejecución Material 178,45

04.04.02.16 672.0160 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN
DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 33,12
Maquinaria 165,50

Resto de obra 3,09
Costes directos 201,71

Costes indirectos (6%) 12,10
Precio Ejecución Material 213,81

04.04.02.17 672.0170 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 36,40
Maquinaria 191,53

Resto de obra 3,09
Costes directos 231,02

Costes indirectos (6%) 13,86
Precio Ejecución Material 244,88

04.04.02.18 672.0180 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 27,57
Maquinaria 138,15

Resto de obra 3,09
Costes directos 168,81

Costes indirectos (6%) 10,13
Precio Ejecución Material 178,94
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04.04.02.19 672.0190 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN
DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 34,45
Maquinaria 172,23

Resto de obra 3,09
Costes directos 209,77

Costes indirectos (6%) 12,59
Precio Ejecución Material 222,36

04.04.02.20 672.0200 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15,
EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 41,40
Maquinaria 206,77

Resto de obra 3,09
Costes directos 251,26

Costes indirectos (6%) 15,08
Precio Ejecución Material 266,34

04.04.02.21 672.0210 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE
MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN,
LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de Obra 45,48
Maquinaria 239,41

Resto de obra 3,09
Costes directos 287,98

Costes indirectos (6%) 17,28
Precio Ejecución Material 305,26

04.04.02.22 672.0220 m3 SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO.

Maquinaria 74,63
Costes directos 74,63

Costes indirectos (6%) 4,48
Precio Ejecución Material 79,11

04.04.03 04.04.03 MICROPILOTES

04.04.03.01 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

Maquinaria 3.301,89
Costes directos 3.301,89

Costes indirectos (6%) 198,11
Precio Ejecución Material 3.500,00

04.04.03.02 671.1010 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 4,59
Maquinaria 33,90

Material 2,53
Costes directos 41,02

Costes indirectos (6%) 2,46
Precio Ejecución Material 43,48
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04.04.03.03 671.1020 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 6,14
Maquinaria 38,25

Material 2,53
Costes directos 46,92

Costes indirectos (6%) 2,82
Precio Ejecución Material 49,74

04.04.03.04 671.1030 m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,05
Maquinaria 42,58

Material 2,53
Costes directos 52,16

Costes indirectos (6%) 3,13
Precio Ejecución Material 55,29

04.04.03.05 671.1040 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 5,51
Maquinaria 38,47

Material 3,38
Costes directos 47,36

Costes indirectos (6%) 2,84
Precio Ejecución Material 50,20

04.04.03.06 671.1050 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 6,61
Maquinaria 42,23

Material 3,37
Costes directos 52,21

Costes indirectos (6%) 3,13
Precio Ejecución Material 55,34

04.04.03.07 671.1060 m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,98
Maquinaria 47,50

Material 3,37
Costes directos 58,85

Costes indirectos (6%) 3,53
Precio Ejecución Material 62,38

04.04.03.08 671.1070 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 6,09
Maquinaria 39,42

Material 4,23
Costes directos 49,74

Costes indirectos (6%) 2,98
Precio Ejecución Material 52,72

04.04.03.09 671.1080 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,84
Maquinaria 43,23

Material 4,23
Costes directos 55,30

Costes indirectos (6%) 3,32
Precio Ejecución Material 58,62
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04.04.03.10 671.1090 m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 8,84
Maquinaria 48,72

Material 4,23
Costes directos 61,79

Costes indirectos (6%) 3,71
Precio Ejecución Material 65,50

04.04.03.11 671.1100 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 6,89
Maquinaria 46,87

Material 5,07
Costes directos 58,83

Costes indirectos (6%) 3,53
Precio Ejecución Material 62,36

04.04.03.12 671.1110 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,06
Maquinaria 50,74

Material 5,07
Costes directos 62,87

Costes indirectos (6%) 3,77
Precio Ejecución Material 66,64

04.04.03.13 671.1120 m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 9,37
Maquinaria 56,41

Material 5,07
Costes directos 70,85

Costes indirectos (6%) 4,25
Precio Ejecución Material 75,10

04.04.03.14 671.1130 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,62
Maquinaria 47,99

Material 5,91
Costes directos 61,52

Costes indirectos (6%) 3,69
Precio Ejecución Material 65,21

04.04.03.15 671.1140 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 7,81
Maquinaria 49,38

Material 5,91
Costes directos 63,10

Costes indirectos (6%) 3,79
Precio Ejecución Material 66,89

04.04.03.16 671.1150 m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 10,50
Maquinaria 57,92

Material 5,91
Costes directos 74,33

Costes indirectos (6%) 4,46
Precio Ejecución Material 78,79
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04.04.03.17 671.1160 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 8,54
Maquinaria 55,86

Material 7,60
Costes directos 72,00

Costes indirectos (6%) 4,32
Precio Ejecución Material 76,32

04.04.03.18 671.1170 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 8,76
Maquinaria 59,84

Material 7,60
Costes directos 76,20

Costes indirectos (6%) 4,57
Precio Ejecución Material 80,77

04.04.03.19 671.1180 m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 66,26

Material 7,60
Costes directos 85,62

Costes indirectos (6%) 5,14
Precio Ejecución Material 90,76

04.04.03.20 671.1190 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 9,17
Maquinaria 57,04

Material 10,13
Costes directos 76,34

Costes indirectos (6%) 4,58
Precio Ejecución Material 80,92

04.04.03.21 671.1200 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 14,30
Maquinaria 61,14

Material 10,13
Costes directos 85,57

Costes indirectos (6%) 5,13
Precio Ejecución Material 90,70

04.04.03.22 671.1210 m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON
LECHADA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de Obra 18,43
Maquinaria 67,67

Material 10,13
Costes directos 96,23

Costes indirectos (6%) 5,77
Precio Ejecución Material 102,00

04.04.03.23 671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO UNIONES
ROSCADAS).

Material 1.610,00
Costes directos 1.610,00

Costes indirectos (6%) 96,60
Precio Ejecución Material 1.706,60

Pág.: 107 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

05 05 FIRMES

05.01 05.01 CAPAS GRANULARES

05.01.01 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67

Material 8,52
Costes directos 17,16

Costes indirectos (6%) 1,03
Precio Ejecución Material 18,19

05.02 05.02 SUELOCEMENTO/GRAVACEMENTO

05.02.01 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64

Material 7,60
Costes directos 20,58

Costes indirectos (6%) 1,23
Precio Ejecución Material 21,81

05.02.02 513.0020 m3 GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64

Material 9,36
Costes directos 22,34

Costes indirectos (6%) 1,34
Precio Ejecución Material 23,68

05.02.03 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Costes directos 67,15

Costes indirectos (6%) 4,03
Precio Ejecución Material 71,18

05.03 05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

05.03.01 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE
CURADO i/ LA EXTENSIÓN.

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 4,93

Material 5,50
Costes directos 12,29

Costes indirectos (6%) 0,74
Precio Ejecución Material 13,03
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05.03.02 531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54

Material 243,26
Costes directos 348,77

Costes indirectos (6%) 20,93
Precio Ejecución Material 369,70

05.03.03 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54

Material 243,26
Costes directos 348,77

Costes indirectos (6%) 20,93
Precio Ejecución Material 369,70

05.03.04 531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17

Material 305,00
Costes directos 422,25

Costes indirectos (6%) 25,34
Precio Ejecución Material 447,59

05.03.05 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17

Material 305,00
Costes directos 422,25

Costes indirectos (6%) 25,34
Precio Ejecución Material 447,59

05.03.06 213.0010 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

Material 275,00
Costes directos 275,00

Costes indirectos (6%) 16,50
Precio Ejecución Material 291,50

05.03.07 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

Material 275,00
Costes directos 275,00

Costes indirectos (6%) 16,50
Precio Ejecución Material 291,50

05.03.08 213.0030 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA.

Material 328,59
Costes directos 328,59

Costes indirectos (6%) 19,72
Precio Ejecución Material 348,31
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05.03.09 213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA.

Material 328,59
Costes directos 328,59

Costes indirectos (6%) 19,72
Precio Ejecución Material 348,31

05.03.10 530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28

Material 284,00
Costes directos 336,76

Costes indirectos (6%) 20,21
Precio Ejecución Material 356,97

05.03.11 530.0030 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28

Material 305,00
Costes directos 357,76

Costes indirectos (6%) 21,47
Precio Ejecución Material 379,23

05.03.12 213.1000 t EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Material 368,93
Costes directos 368,93

Costes indirectos (6%) 22,14
Precio Ejecución Material 391,07

05.03.13 213.1010 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Material 385,08
Costes directos 385,08

Costes indirectos (6%) 23,10
Precio Ejecución Material 408,18

05.03.14 213.1020 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN
FRÍO.

Material 406,67
Costes directos 406,67

Costes indirectos (6%) 24,40
Precio Ejecución Material 431,07

05.03.15 213.1030 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN
FRÍO.

Material 422,82
Costes directos 422,82

Costes indirectos (6%) 25,37
Precio Ejecución Material 448,19
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05.04 05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

05.04.01 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA),
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,67
Costes directos 25,00

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,50

05.04.02 542.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA),
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,32
Costes directos 24,65

Costes indirectos (6%) 1,48
Precio Ejecución Material 26,13

05.04.03 542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,69
Costes directos 25,02

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,52

05.04.04 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,68
Costes directos 25,01

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,51

05.04.05 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,61
Costes directos 24,94

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,44

05.04.06 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,68
Costes directos 25,01

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,51
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05.04.07 542.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S (S-25 INTERMEDIA),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,63
Costes directos 24,96

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,46

05.04.08 542.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S (S-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,63
Costes directos 24,96

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,46

05.04.09 542.0090 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G (G-20 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,64
Costes directos 24,97

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,47

05.04.10 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,64
Costes directos 24,97

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,47

05.04.11 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02

Material 0,64
Costes directos 1,82

Costes indirectos (6%) 0,11
Precio Ejecución Material 1,93

05.04.12 543.0030 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11(PA-12) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 1,33

Material 0,80
Costes directos 2,33

Costes indirectos (6%) 0,14
Precio Ejecución Material 2,47
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05.04.13 543.0040 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 16 (PA-16) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 1,33

Material 0,81
Costes directos 2,34

Costes indirectos (6%) 0,14
Precio Ejecución Material 2,48

05.04.14 542.0120 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S MAM (S-20 DE ALTO
MÓDULO INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,61
Costes directos 24,94

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,44

05.04.15 542.0130 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO
MÓDULO BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17

Material 8,64
Costes directos 24,97

Costes indirectos (6%) 1,50
Precio Ejecución Material 26,47

05.04.16 543.0050 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8B (M-8) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 2 cm.

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 0,67

Material 0,44
Costes directos 1,21

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,28

05.04.17 543.0060 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A (F-10) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02

Material 0,65
Costes directos 1,83

Costes indirectos (6%) 0,11
Precio Ejecución Material 1,94

05.04.18 543.0070 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 2 cm.

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 0,66

Material 0,43
Costes directos 1,19

Costes indirectos (6%) 0,07
Precio Ejecución Material 1,26
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05.04.19 800.0030 t/km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS, EXPRESAMENTE AUTORIZADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE
TRANSPORTE DE 30 km DESDE LA CANTERA.

Maquinaria 0,10
Costes directos 0,10

Costes indirectos (6%) 0,01
Precio Ejecución Material 0,11

05.05 05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

05.05.01 550.0010 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 ARMADO CONTINUO, P.P. DE
CORTE DE JUNTAS LONGITUDINALES POR SERRADO, SELLADO Y CURADO
CON PRODUCTO FILMÓGENO (CON ARMADURA).

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 36,98

Material 88,41
Costes directos 194,27

Costes indirectos (6%) 11,66
Precio Ejecución Material 205,93

05.05.02 550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 i/ P.P. DE JUNTAS Y PASADORES,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

Mano de Obra 16,74
Maquinaria 26,54

Material 88,41
Costes directos 131,69

Costes indirectos (6%) 7,90
Precio Ejecución Material 139,59

05.05.03 550.0030 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 EN ARCENES, CON JUNTAS.

Mano de Obra 2,07
Maquinaria 6,75

Material 80,90
Costes directos 89,72

Costes indirectos (6%) 5,38
Precio Ejecución Material 95,10

05.05.04 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

Mano de Obra 7,76
Maquinaria 7,43

Material 59,47
Costes directos 74,66

Costes indirectos (6%) 4,48
Precio Ejecución Material 79,14

05.06 05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

05.06.01 533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y
DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 0,88

Material 0,62
Costes directos 1,76

Costes indirectos (6%) 0,11
Precio Ejecución Material 1,87
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05.07 05.07 BETUNES

05.07.01 211.0000 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 15/25 (B 13/22).

Material 433,96
Costes directos 433,96

Costes indirectos (6%) 26,04
Precio Ejecución Material 460,00

05.07.02 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50).

Material 415,09
Costes directos 415,09

Costes indirectos (6%) 24,91
Precio Ejecución Material 440,00

05.07.03 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).

Material 415,09
Costes directos 415,09

Costes indirectos (6%) 24,91
Precio Ejecución Material 440,00

05.07.04 211.0030 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B70/100.

Material 424,53
Costes directos 424,53

Costes indirectos (6%) 25,47
Precio Ejecución Material 450,00

05.07.05 215.0000 t BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 443,40
Costes directos 443,40

Costes indirectos (6%) 26,60
Precio Ejecución Material 470,00

05.07.06 215.0010 t BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 433,96
Costes directos 433,96

Costes indirectos (6%) 26,04
Precio Ejecución Material 460,00

05.07.07 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 500,00
Costes directos 500,00

Costes indirectos (6%) 30,00
Precio Ejecución Material 530,00

05.07.08 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO
BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Costes directos 509,43

Costes indirectos (6%) 30,57
Precio Ejecución Material 540,00
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05.07.09 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 452,83
Costes directos 452,83

Costes indirectos (6%) 27,17
Precio Ejecución Material 480,00

05.07.10 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 452,83
Costes directos 452,83

Costes indirectos (6%) 27,17
Precio Ejecución Material 480,00

05.08 05.08 POLVO MINERAL

05.08.01 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Costes directos 46,48

Costes indirectos (6%) 2,79
Precio Ejecución Material 49,27

05.09 05.09 MEZCLAS EN FRÍO

05.09.01 541.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 8,65
Costes directos 20,39

Costes indirectos (6%) 1,22
Precio Ejecución Material 21,61

05.09.02 541.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 9,71
Costes directos 21,45

Costes indirectos (6%) 1,29
Precio Ejecución Material 22,74

05.09.03 541.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 8,62
Costes directos 20,36

Costes indirectos (6%) 1,22
Precio Ejecución Material 21,58
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05.09.04 541.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 9,15
Costes directos 20,89

Costes indirectos (6%) 1,25
Precio Ejecución Material 22,14

05.09.05 541.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 8,55
Costes directos 20,29

Costes indirectos (6%) 1,22
Precio Ejecución Material 21,51

05.09.06 541.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 9,08
Costes directos 20,82

Costes indirectos (6%) 1,25
Precio Ejecución Material 22,07

05.09.07 541.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 8,52
Costes directos 20,26

Costes indirectos (6%) 1,22
Precio Ejecución Material 21,48

05.09.08 541.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16

Material 8,71
Costes directos 20,45

Costes indirectos (6%) 1,23
Precio Ejecución Material 21,68

05.10 05.10 LECHADAS (MICROAGLOMERADOS EN FRÍO)

05.10.01 540.0010 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA MICROF 11 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47

Material 51,50
Costes directos 69,26

Costes indirectos (6%) 4,16
Precio Ejecución Material 73,42
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05.10.02 540.0020 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA MICROF 8 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47

Material 52,22
Costes directos 69,98

Costes indirectos (6%) 4,20
Precio Ejecución Material 74,18

05.10.03 540.0030 t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA BITUMINOSA MICROF 5 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EXCEPTO LIGANTE.

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47

Material 54,04
Costes directos 71,80

Costes indirectos (6%) 4,31
Precio Ejecución Material 76,11

06 06 TÚNELES

06.01 06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

06.01.01 802.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

Mano de Obra 11,62
Maquinaria 30,38

Material 6,24
Costes directos 48,24

Costes indirectos (6%) 2,89
Precio Ejecución Material 51,13

06.01.02 802.0020 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

Mano de Obra 4,91
Maquinaria 18,30

Material 4,68
Costes directos 27,89

Costes indirectos (6%) 1,67
Precio Ejecución Material 29,56
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06.01.03 802.0030 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y
65).

Mano de Obra 12,21
Maquinaria 31,94

Material 6,24
Costes directos 50,39

Costes indirectos (6%) 3,02
Precio Ejecución Material 53,41

06.01.04 802.0040 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50
Y RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y
65).

Mano de Obra 5,16
Maquinaria 19,15

Material 4,68
Costes directos 28,99

Costes indirectos (6%) 1,74
Precio Ejecución Material 30,73

06.01.05 802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 12,80
Maquinaria 33,49

Material 6,24
Costes directos 52,53

Costes indirectos (6%) 3,15
Precio Ejecución Material 55,68

06.01.06 802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35
Y RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 5,42
Maquinaria 20,20

Material 4,68
Costes directos 30,30

Costes indirectos (6%) 1,82
Precio Ejecución Material 32,12
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06.01.07 802.0070 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 13,45
Maquinaria 35,23

Material 6,24
Costes directos 54,92

Costes indirectos (6%) 3,30
Precio Ejecución Material 58,22

06.01.08 802.0080 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 5,69
Maquinaria 21,19

Material 4,68
Costes directos 31,56

Costes indirectos (6%) 1,89
Precio Ejecución Material 33,45

06.01.09 802.0090 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 22,00
Maquinaria 28,47

Costes directos 50,47
Costes indirectos (6%) 3,03

Precio Ejecución Material 53,50

06.01.10 802.0100 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 9,41
Maquinaria 20,09

Costes directos 29,50
Costes indirectos (6%) 1,77

Precio Ejecución Material 31,27
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06.01.11 802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 33,67
Maquinaria 35,65

Costes directos 69,32
Costes indirectos (6%) 4,16

Precio Ejecución Material 73,48

06.01.12 802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 17,30
Maquinaria 21,33

Costes directos 38,63
Costes indirectos (6%) 2,32

Precio Ejecución Material 40,95

06.01.13 802.0130 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 8,34
Maquinaria 76,52

Costes directos 84,86
Costes indirectos (6%) 5,09

Precio Ejecución Material 89,95

06.01.14 802.0140 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y
50).

Mano de Obra 4,69
Maquinaria 32,53

Costes directos 37,22
Costes indirectos (6%) 2,23

Precio Ejecución Material 39,45
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06.01.15 802.0150 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 6,29
Maquinaria 43,31

Costes directos 49,60
Costes indirectos (6%) 2,98

Precio Ejecución Material 52,58

06.01.16 802.0160 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de Obra 1,64
Maquinaria 25,19

Costes directos 26,83
Costes indirectos (6%) 1,61

Precio Ejecución Material 28,44

06.01.17 802.0170 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN SECCIÓN COMPLETA i/ CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

Mano de Obra 11,19
Maquinaria 26,20

Material 5,30
Costes directos 42,69

Costes indirectos (6%) 2,56
Precio Ejecución Material 45,25

06.01.18 802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS.

Mano de Obra 22,44
Maquinaria 47,18

Material 6,24
Costes directos 75,86

Costes indirectos (6%) 4,55
Precio Ejecución Material 80,41

06.01.19 802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.

Mano de Obra 11,35
Maquinaria 24,97

Material 4,68
Costes directos 41,00

Costes indirectos (6%) 2,46
Precio Ejecución Material 43,46
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06.01.20 802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A
SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

Mano de Obra 14,26
Maquinaria 37,27

Material 6,24
Costes directos 57,77

Costes indirectos (6%) 3,47
Precio Ejecución Material 61,24

06.01.21 802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A
SECCIÓN COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN
CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

Mano de Obra 19,70
Maquinaria 40,11

Material 6,24
Costes directos 66,05

Costes indirectos (6%) 3,96
Precio Ejecución Material 70,01

06.02 06.02 SOSTENIMIENTOS

06.02.01 803.0010 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 10 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 5,47
Maquinaria 3,80

Material 10,40
Costes directos 19,67

Costes indirectos (6%) 1,18
Precio Ejecución Material 20,85

06.02.02 803.0020 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 15 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 9,30
Maquinaria 4,40

Material 13,06
Costes directos 26,76

Costes indirectos (6%) 1,61
Precio Ejecución Material 28,37

06.02.03 803.0030 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 24 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 16,37
Maquinaria 8,56

Material 19,64
Costes directos 44,57

Costes indirectos (6%) 2,67
Precio Ejecución Material 47,24
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06.02.04 803.0040 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 30 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 17,06
Maquinaria 9,59

Material 23,01
Costes directos 49,66

Costes indirectos (6%) 2,98
Precio Ejecución Material 52,64

06.02.05 803.0050 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 40 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 34,13
Maquinaria 15,77

Material 31,47
Costes directos 81,37

Costes indirectos (6%) 4,88
Precio Ejecución Material 86,25

06.02.06 803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 49,35
Maquinaria 18,22

Material 39,76
Costes directos 107,33

Costes indirectos (6%) 6,44
Precio Ejecución Material 113,77

06.02.07 803.0070 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 90 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 92,70
Maquinaria 31,51

Material 68,78
Costes directos 192,99

Costes indirectos (6%) 11,58
Precio Ejecución Material 204,57

06.02.08 803.0080 m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 150 t DE CARGA DE ROTURA,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE
PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y
TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de Obra 99,98
Maquinaria 38,14

Material 96,85
Costes directos 234,97

Costes indirectos (6%) 14,10
Precio Ejecución Material 249,07

06.02.09 803.0090 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO
CORRUGADO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA,
TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 7,63
Maquinaria 6,07

Material 5,19
Costes directos 18,89

Costes indirectos (6%) 1,13
Precio Ejecución Material 20,02
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06.02.10 803.0100 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO
CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA,
TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 7,63
Maquinaria 6,07

Material 6,70
Costes directos 20,40

Costes indirectos (6%) 1,22
Precio Ejecución Material 21,62

06.02.11 803.0110 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN EN TÚNELES i/
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23

Material 3,76
Costes directos 18,24

Costes indirectos (6%) 1,09
Precio Ejecución Material 19,33

06.02.12 803.0120 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN EN TÚNELES i/
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23

Material 5,25
Costes directos 19,73

Costes indirectos (6%) 1,18
Precio Ejecución Material 20,91

06.02.13 803.0130 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN EN TÚNELES i/
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23

Material 8,86
Costes directos 23,34

Costes indirectos (6%) 1,40
Precio Ejecución Material 24,74

06.02.14 803.0140 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚNELES i/
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23

Material 12,92
Costes directos 27,40

Costes indirectos (6%) 1,64
Precio Ejecución Material 29,04

06.02.15 803.0150 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO EN
SOSTENIMIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 9,13
Maquinaria 8,90

Material 1,49
Costes directos 19,52

Costes indirectos (6%) 1,17
Precio Ejecución Material 20,69
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06.02.16 803.0160 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO EN
SOSTENIMIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 10,72
Maquinaria 10,85

Material 1,51
Costes directos 23,08

Costes indirectos (6%) 1,38
Precio Ejecución Material 24,46

06.02.17 803.0170 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,24
Maquinaria 0,56

Material 1,48
Costes directos 6,28

Costes indirectos (6%) 0,38
Precio Ejecución Material 6,66

06.02.18 803.0180 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,40
Maquinaria 0,62

Material 2,13
Costes directos 7,15

Costes indirectos (6%) 0,43
Precio Ejecución Material 7,58

06.02.19 803.0190 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,57
Maquinaria 0,73

Material 1,57
Costes directos 6,87

Costes indirectos (6%) 0,41
Precio Ejecución Material 7,28

06.02.20 803.0200 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,57
Maquinaria 0,73

Material 2,50
Costes directos 7,80

Costes indirectos (6%) 0,47
Precio Ejecución Material 8,27

06.02.21 803.0210 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,84

Material 2,21
Costes directos 7,78

Costes indirectos (6%) 0,47
Precio Ejecución Material 8,25
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06.02.22 803.0220 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,84

Material 3,03
Costes directos 8,60

Costes indirectos (6%) 0,52
Precio Ejecución Material 9,12

06.02.23 803.0230 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,93
Maquinaria 0,95

Material 3,62
Costes directos 9,50

Costes indirectos (6%) 0,57
Precio Ejecución Material 10,07

06.02.24 803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 5,05
Maquinaria 1,01

Material 5,39
Costes directos 11,45

Costes indirectos (6%) 0,69
Precio Ejecución Material 12,14

06.02.25 803.0250 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 3,91
Maquinaria 0,50

Material 1,48
Costes directos 5,89

Costes indirectos (6%) 0,35
Precio Ejecución Material 6,24

06.02.26 803.0260 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,24
Maquinaria 0,67

Material 2,50
Costes directos 7,41

Costes indirectos (6%) 0,44
Precio Ejecución Material 7,85

06.02.27 803.0270 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,40
Maquinaria 0,79

Material 3,03
Costes directos 8,22

Costes indirectos (6%) 0,49
Precio Ejecución Material 8,71
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06.02.28 803.0280 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 2,77
Maquinaria 0,79

Material 2,21
Costes directos 5,77

Costes indirectos (6%) 0,35
Precio Ejecución Material 6,12

06.02.29 803.0290 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,61
Maquinaria 0,90

Material 3,62
Costes directos 9,13

Costes indirectos (6%) 0,55
Precio Ejecución Material 9,68

06.02.30 803.0300 m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO
CORRUGADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN
OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 1,01

Material 5,39
Costes directos 11,13

Costes indirectos (6%) 0,67
Precio Ejecución Material 11,80

06.02.31 803.0310 m CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
GRAPAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

Mano de Obra 9,63
Maquinaria 2,41

Material 26,46
Costes directos 38,50

Costes indirectos (6%) 2,31
Precio Ejecución Material 40,81

06.02.32 803.0320 m CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 12,24
Maquinaria 3,08

Material 32,60
Costes directos 47,92

Costes indirectos (6%) 2,88
Precio Ejecución Material 50,80

06.02.33 803.0330 m CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 16,89
Maquinaria 4,26

Material 43,42
Costes directos 64,57

Costes indirectos (6%) 3,87
Precio Ejecución Material 68,44
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06.02.34 803.0340 m CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 19,65
Maquinaria 4,96

Material 45,08
Costes directos 69,69

Costes indirectos (6%) 4,18
Precio Ejecución Material 73,87

06.02.35 803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 24,83
Maquinaria 6,25

Material 55,76
Costes directos 86,84

Costes indirectos (6%) 5,21
Precio Ejecución Material 92,05

06.02.36 803.0360 m CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 29,85
Maquinaria 7,51

Material 66,08
Costes directos 103,44

Costes indirectos (6%) 6,21
Precio Ejecución Material 109,65

06.02.37 803.0370 m CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,20
Maquinaria 1,57

Material 19,46
Costes directos 27,23

Costes indirectos (6%) 1,63
Precio Ejecución Material 28,86

06.02.38 803.0380 m CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,79
Maquinaria 1,71

Material 21,18
Costes directos 29,68

Costes indirectos (6%) 1,78
Precio Ejecución Material 31,46

06.02.39 803.0390 m CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 7,45
Maquinaria 1,88

Material 23,12
Costes directos 32,45

Costes indirectos (6%) 1,95
Precio Ejecución Material 34,40
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06.02.40 803.0400 m CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 8,16
Maquinaria 2,05

Material 25,20
Costes directos 35,41

Costes indirectos (6%) 2,12
Precio Ejecución Material 37,53

06.02.41 803.0410 m CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO,
TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 8,31
Maquinaria 2,10

Material 26,06
Costes directos 36,47

Costes indirectos (6%) 2,19
Precio Ejecución Material 38,66

06.02.42 803.0420 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE
FIBRAS.

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47

Material 113,22
Costes directos 227,57

Costes indirectos (6%) 13,65
Precio Ejecución Material 241,22

06.02.43 803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE
FIBRAS.

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47

Material 128,47
Costes directos 242,82

Costes indirectos (6%) 14,57
Precio Ejecución Material 257,39

06.02.44 803.0440 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON CUALQUIER ESPESOR EN
SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS
NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE
FIBRAS.

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47

Material 143,85
Costes directos 258,20

Costes indirectos (6%) 15,49
Precio Ejecución Material 273,69

06.02.45 803.0450 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37

Material 69,52
Costes directos 126,35

Costes indirectos (6%) 7,58
Precio Ejecución Material 133,93
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06.02.46 803.0460 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37

Material 77,44
Costes directos 134,27

Costes indirectos (6%) 8,06
Precio Ejecución Material 142,33

06.02.47 803.0470 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37

Material 80,22
Costes directos 137,05

Costes indirectos (6%) 8,22
Precio Ejecución Material 145,27

06.02.48 803.0480 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37

Material 84,01
Costes directos 140,84

Costes indirectos (6%) 8,45
Precio Ejecución Material 149,29

06.02.49 803.0490 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE
TÚNEL.

Mano de Obra 57,91
Maquinaria 54,52

Material 113,22
Costes directos 225,65

Costes indirectos (6%) 13,54
Precio Ejecución Material 239,19

06.02.50 803.0500 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO i/ LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUIPOS, LA
PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS.

Mano de Obra 40,89
Maquinaria 41,68

Costes directos 82,57
Costes indirectos (6%) 4,95

Precio Ejecución Material 87,52

06.02.51 803.0510 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE
DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 19,94

Material 0,75
Costes directos 21,66

Costes indirectos (6%) 1,30
Precio Ejecución Material 22,96

06.02.52 803.0540 m DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE
DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

Mano de Obra 0,53
Maquinaria 19,94

Material 4,74
Costes directos 25,21

Costes indirectos (6%) 1,51
Precio Ejecución Material 26,72
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06.02.53 803.0550 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 76,2 mm DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,6 mm DE ESPESOR, i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE
CEMENTO.

Mano de Obra 7,49
Maquinaria 27,08

Material 21,61
Costes directos 56,18

Costes indirectos (6%) 3,37
Precio Ejecución Material 59,55

06.02.54 803.0560 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO
DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 8 mm DE ESPESOR, i/ NYECCIÓN DE LECHADA DE
CEMENTO.

Mano de Obra 7,88
Maquinaria 28,00

Material 27,05
Costes directos 62,93

Costes indirectos (6%) 3,78
Precio Ejecución Material 66,71

06.02.55 803.0570 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO
S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN
DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de Obra 8,74
Maquinaria 34,01

Material 33,71
Costes directos 76,46

Costes indirectos (6%) 4,59
Precio Ejecución Material 81,05

06.02.56 803.0580 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 150 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO
S355 DE 101,6 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/
INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de Obra 8,47
Maquinaria 33,69

Material 34,97
Costes directos 77,13

Costes indirectos (6%) 4,63
Precio Ejecución Material 81,76

06.02.57 803.0590 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 200 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO
S355 DE 150 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN
DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de Obra 12,94
Maquinaria 40,02

Material 52,37
Costes directos 105,33

Costes indirectos (6%) 6,32
Precio Ejecución Material 111,65

06.02.58 803.0600 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 300 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO
S355 DE 200 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN
DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de Obra 26,76
Maquinaria 52,63

Material 77,33
Costes directos 156,72

Costes indirectos (6%) 9,40
Precio Ejecución Material 166,12
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06.02.59 803.0610 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
PARA INYECCIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR, CON VÁLVULAS DE INYECCIÓN Y
ELEMENTOS AUXILIARES i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de Obra 25,49
Maquinaria 48,21

Material 38,11
Costes directos 111,81

Costes indirectos (6%) 6,71
Precio Ejecución Material 118,52

06.02.60 803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR
PANEL EN FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE
TÚNELES.

Mano de Obra 6,19
Maquinaria 1,77

Material 39,43
Costes directos 47,39

Costes indirectos (6%) 2,84
Precio Ejecución Material 50,23

06.02.61 803.0630 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR
PANEL COMO ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ P.P. DE PERFILES Y PUNTALES
PROVISIONALES PARA SUJECIÓN Y FIJACIÓN DEL ENCOFRADO.

Mano de Obra 9,31
Maquinaria 2,52

Material 39,79
Costes directos 51,62

Costes indirectos (6%) 3,10
Precio Ejecución Material 54,72

06.02.62 803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de Obra 0,08
Material 0,99

Costes directos 1,07
Costes indirectos (6%) 0,06

Precio Ejecución Material 1,13

06.02.63 803.0650 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE LONGITUD
DESARROLLADA Y 0,70 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE, PARA EMPLEO EN
HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de Obra 0,02
Material 3,72

Costes directos 3,74
Costes indirectos (6%) 0,22

Precio Ejecución Material 3,96

06.02.64 803.0660 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE
LONGITUD Y 0,90 DE DENSIDAD ESPECÍFICA, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE
TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de Obra 0,02
Material 7,62

Costes directos 7,64
Costes indirectos (6%) 0,46

Precio Ejecución Material 8,10
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06.02.65 803.0670 m3 LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN
TÚNELES

Mano de Obra 3,57
Maquinaria 5,70

Material 34,22
Costes directos 43,49

Costes indirectos (6%) 2,61
Precio Ejecución Material 46,10

06.02.66 803.0680 m3 INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA
TRATAMIENTOS DEL TERRENO EN TÚNELES CON GRANULOMETRÍA <12µm ,
CON RELACIÓN AGUA/ MICROCEMENTO, 1.5/1 i/ ENSAYO DE CONTRASTE

Mano de Obra 17,91
Maquinaria 11,38

Material 403,76
Costes directos 433,05

Costes indirectos (6%) 25,98
Precio Ejecución Material 459,03

06.02.67 803.0690 kg RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN
TÚNELES E IMPERMEABILIZACIÓN i/ RECHAZO

Mano de Obra 5,75
Maquinaria 1,31

Material 8,40
Costes directos 15,46

Costes indirectos (6%) 0,93
Precio Ejecución Material 16,39

06.03 06.03 REVESTIMIENTOS

06.03.01 804.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS
EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 3,81
Maquinaria 0,02

Material 47,07
Costes directos 50,90

Costes indirectos (6%) 3,05
Precio Ejecución Material 53,95

06.03.02 804.0020 m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 6,38
Maquinaria 6,19

Material 69,52
Costes directos 82,09

Costes indirectos (6%) 4,93
Precio Ejecución Material 87,02

06.03.03 804.0030 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 6,80
Maquinaria 6,25

Material 77,44
Costes directos 90,49

Costes indirectos (6%) 5,43
Precio Ejecución Material 95,92
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06.03.04 804.0040 m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 7,21
Maquinaria 6,28

Material 80,22
Costes directos 93,71

Costes indirectos (6%) 5,62
Precio Ejecución Material 99,33

06.03.05 804.0050 m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 7,67
Maquinaria 6,35

Material 84,01
Costes directos 98,03

Costes indirectos (6%) 5,88
Precio Ejecución Material 103,91

06.03.06 804.0060 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS.

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,38

Material 69,30
Costes directos 83,20

Costes indirectos (6%) 4,99
Precio Ejecución Material 88,19

06.03.07 804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS.

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,47

Material 77,02
Costes directos 91,01

Costes indirectos (6%) 5,46
Precio Ejecución Material 96,47

06.03.08 804.0080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS.

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,52

Material 81,47
Costes directos 95,51

Costes indirectos (6%) 5,73
Precio Ejecución Material 101,24

06.03.09 804.0090 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS.

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,58

Material 84,33
Costes directos 98,43

Costes indirectos (6%) 5,91
Precio Ejecución Material 104,34

06.03.10 804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.

Mano de Obra 4,45
Maquinaria 0,74

Material 63,15
Costes directos 68,34

Costes indirectos (6%) 4,10
Precio Ejecución Material 72,44
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06.03.11 804.0110 m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN
INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 6,40
Maquinaria 6,91

Material 69,52
Costes directos 82,83

Costes indirectos (6%) 4,97
Precio Ejecución Material 87,80

06.03.12 804.0120 m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN
INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 6,82
Maquinaria 6,97

Material 77,44
Costes directos 91,23

Costes indirectos (6%) 5,47
Precio Ejecución Material 96,70

06.03.13 804.0130 m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN
INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 7,23
Maquinaria 7,02

Material 80,22
Costes directos 94,47

Costes indirectos (6%) 5,67
Precio Ejecución Material 100,14

06.03.14 804.0140 m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN
INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de Obra 8,38
Maquinaria 7,28

Material 84,01
Costes directos 99,67

Costes indirectos (6%) 5,98
Precio Ejecución Material 105,65

06.03.15 804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO
AUTOPORTANTE.

Mano de Obra 5,95
Maquinaria 3,92

Material 16,78
Costes directos 26,65

Costes indirectos (6%) 1,60
Precio Ejecución Material 28,25

06.03.16 804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 12,85
Maquinaria 4,94

Material 8,75
Costes directos 26,54

Costes indirectos (6%) 1,59
Precio Ejecución Material 28,13

06.03.17 804.0170 m2 ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 9,91
Maquinaria 2,76

Material 8,75
Costes directos 21,42

Costes indirectos (6%) 1,29
Precio Ejecución Material 22,71
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06.03.18 804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 8,22
Maquinaria 2,70

Material 3,59
Costes directos 14,51

Costes indirectos (6%) 0,87
Precio Ejecución Material 15,38

06.03.19 804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN PARA
MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO DE
TÚNELES.

Mano de Obra 0,02
Material 7,47

Costes directos 7,49
Costes indirectos (6%) 0,45

Precio Ejecución Material 7,94

06.03.20 804.0200 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN EL TRASDÓS DE
REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS.

Mano de Obra 5,92
Maquinaria 1,05

Material 73,23
Costes directos 80,20

Costes indirectos (6%) 4,81
Precio Ejecución Material 85,01

06.04 06.04 IMPERMEABILIZACIÓN

06.04.01 805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/
SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO,
COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMO-SOLDADURA,
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 5,68
Material 12,49

Costes directos 18,17
Costes indirectos (6%) 1,09

Precio Ejecución Material 19,26

06.04.02 805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN
INTERIOR DE TÚNEL.

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).

Mano de Obra 0,38
Material 0,74

Costes directos 1,12
Costes indirectos (6%) 0,07

Precio Ejecución Material 1,19

06.04.03 805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24

Material 6,36
Costes directos 11,58

Costes indirectos (6%) 0,69
Precio Ejecución Material 12,27
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06.04.04 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24

Material 9,94
Costes directos 15,16

Costes indirectos (6%) 0,91
Precio Ejecución Material 16,07

06.04.05 805.0050 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 2,44
Maquinaria 2,24

Material 3,96
Costes directos 8,64

Costes indirectos (6%) 0,52
Precio Ejecución Material 9,16

06.04.06 805.0060 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 2,82
Maquinaria 2,24

Material 6,41
Costes directos 11,47

Costes indirectos (6%) 0,69
Precio Ejecución Material 12,16

06.04.07 805.0070 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 3,19
Maquinaria 2,24

Material 9,12
Costes directos 14,55

Costes indirectos (6%) 0,87
Precio Ejecución Material 15,42

06.04.08 805.0080 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 250
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 6,88
Maquinaria 2,52

Material 17,47
Costes directos 26,87

Costes indirectos (6%) 1,61
Precio Ejecución Material 28,48

06.04.09 805.0090 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 300
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 7,16
Maquinaria 2,58

Material 21,01
Costes directos 30,75

Costes indirectos (6%) 1,85
Precio Ejecución Material 32,60
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06.04.10 805.0100 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 400
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 7,74
Maquinaria 2,61

Material 39,02
Costes directos 49,37

Costes indirectos (6%) 2,96
Precio Ejecución Material 52,33

06.04.11 805.0110 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 8,04
Maquinaria 2,24

Material 11,93
Costes directos 22,21

Costes indirectos (6%) 1,33
Precio Ejecución Material 23,54

06.04.12 805.0120 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 8,90
Maquinaria 2,80

Material 16,28
Costes directos 27,98

Costes indirectos (6%) 1,68
Precio Ejecución Material 29,66

06.04.13 805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10
cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y
PUESTA EN OBRA

Mano de Obra 10,95
Maquinaria 3,36

Material 19,99
Costes directos 34,30

Costes indirectos (6%) 2,06
Precio Ejecución Material 36,36

06.05 06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

06.05.01 807.0010 ud CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO
DE ESCALA i/ P.P. DE CABLEADO, INSTALACIÓN Y CENTRALIZACIÓN EN
ARMARIO DE INTEMPERIE.

Mano de Obra 16,60
Material 633,15

Costes directos 649,75
Costes indirectos (6%) 38,99

Precio Ejecución Material 688,74

06.05.02 807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

Material 1,28
Costes directos 1,28

Costes indirectos (6%) 0,08
Precio Ejecución Material 1,36
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06.05.03 807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL.

Material 9,30
Costes directos 9,30

Costes indirectos (6%) 0,56
Precio Ejecución Material 9,86

06.05.04 807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL.

Mano de Obra 11,48
Maquinaria 6,29

Material 1,00
Costes directos 18,77

Costes indirectos (6%) 1,13
Precio Ejecución Material 19,90

07 07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

07.01.01 701.0010 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 272,39
Costes directos 302,90

Costes indirectos (6%) 18,17
Precio Ejecución Material 321,07

07.01.02 701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 216,67
Costes directos 247,18

Costes indirectos (6%) 14,83
Precio Ejecución Material 262,01

07.01.03 701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 169,51
Costes directos 196,34

Costes indirectos (6%) 11,78
Precio Ejecución Material 208,12

07.01.04 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 132,45
Costes directos 159,28

Costes indirectos (6%) 9,56
Precio Ejecución Material 168,84
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07.01.05 701.0050 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 244,23
Costes directos 274,74

Costes indirectos (6%) 16,48
Precio Ejecución Material 291,22

07.01.06 701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 180,85
Costes directos 211,36

Costes indirectos (6%) 12,68
Precio Ejecución Material 224,04

07.01.07 701.0070 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 157,71
Costes directos 184,54

Costes indirectos (6%) 11,07
Precio Ejecución Material 195,61

07.01.08 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 126,51
Costes directos 153,34

Costes indirectos (6%) 9,20
Precio Ejecución Material 162,54

07.01.09 701.0090 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 105,48
Costes directos 132,31

Costes indirectos (6%) 7,94
Precio Ejecución Material 140,25

07.01.10 701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 91,19
Costes directos 118,02

Costes indirectos (6%) 7,08
Precio Ejecución Material 125,10
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07.01.11 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 119,87
Costes directos 146,70

Costes indirectos (6%) 8,80
Precio Ejecución Material 155,50

07.01.12 701.0120 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 284,27
Costes directos 314,78

Costes indirectos (6%) 18,89
Precio Ejecución Material 333,67

07.01.13 701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84

Material 227,42
Costes directos 257,93

Costes indirectos (6%) 15,48
Precio Ejecución Material 273,41

07.01.14 701.0140 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 159,65
Costes directos 186,48

Costes indirectos (6%) 11,19
Precio Ejecución Material 197,67

07.01.15 701.0150 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16

Material 136,06
Costes directos 162,89

Costes indirectos (6%) 9,77
Precio Ejecución Material 172,66

07.01.16 701.0160 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 43,38
Maquinaria 17,18

Material 375,92
Costes directos 436,48

Costes indirectos (6%) 26,19
Precio Ejecución Material 462,67
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07.01.17 701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 43,38
Maquinaria 17,18

Material 298,76
Costes directos 359,32

Costes indirectos (6%) 21,56
Precio Ejecución Material 380,88

07.01.18 701.0180 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16

Material 238,02
Costes directos 275,19

Costes indirectos (6%) 16,51
Precio Ejecución Material 291,70

07.01.19 701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16

Material 170,02
Costes directos 207,19

Costes indirectos (6%) 12,43
Precio Ejecución Material 219,62

07.01.20 701.0200 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16

Material 157,22
Costes directos 194,39

Costes indirectos (6%) 11,66
Precio Ejecución Material 206,05

07.01.21 701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16

Material 128,28
Costes directos 165,45

Costes indirectos (6%) 9,93
Precio Ejecución Material 175,38

07.01.22 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14

Material 209,58
Costes directos 249,73

Costes indirectos (6%) 14,98
Precio Ejecución Material 264,71
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07.01.23 701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14

Material 179,41
Costes directos 219,56

Costes indirectos (6%) 13,17
Precio Ejecución Material 232,73

07.01.24 701.0240 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14

Material 209,58
Costes directos 249,73

Costes indirectos (6%) 14,98
Precio Ejecución Material 264,71

07.01.25 701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14

Material 179,41
Costes directos 219,56

Costes indirectos (6%) 13,17
Precio Ejecución Material 232,73

07.01.26 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14

Material 167,29
Costes directos 219,55

Costes indirectos (6%) 13,17
Precio Ejecución Material 232,72

07.01.27 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14

Material 135,89
Costes directos 188,15

Costes indirectos (6%) 11,29
Precio Ejecución Material 199,44

07.01.28 701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de Obra 26,78
Maquinaria 45,42

Material 120,58
Costes directos 192,78

Costes indirectos (6%) 11,57
Precio Ejecución Material 204,35
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07.01.29 701.0290 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA
20 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 117,39
Maquinaria 212,02

Material 6.330,39
Costes directos 6.659,80

Costes indirectos (6%) 399,59
Precio Ejecución Material 7.059,39

07.01.30 701.0300 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m DE BRAZO Y/O HASTA
25 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 117,39
Maquinaria 212,02

Material 6.695,14
Costes directos 7.024,55

Costes indirectos (6%) 421,47
Precio Ejecución Material 7.446,02

07.01.31 701.0310 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA
30 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 170,95
Maquinaria 312,17

Material 7.427,47
Costes directos 7.910,59

Costes indirectos (6%) 474,64
Precio Ejecución Material 8.385,23

07.01.32 701.0320 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA
35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE
HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 170,95
Maquinaria 313,47

Material 7.849,07
Costes directos 8.333,49

Costes indirectos (6%) 500,01
Precio Ejecución Material 8.833,50

07.01.33 701.0330 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 234,78
Maquinaria 434,20

Material 14.526,19
Costes directos 15.195,17

Costes indirectos (6%) 911,71
Precio Ejecución Material 16.106,88

07.01.34 701.0340 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 234,78
Maquinaria 468,51

Material 16.992,10
Costes directos 17.695,39

Costes indirectos (6%) 1.061,72
Precio Ejecución Material 18.757,11
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07.01.35 701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 271,74
Maquinaria 517,42

Material 17.489,47
Costes directos 18.278,63

Costes indirectos (6%) 1.096,72
Precio Ejecución Material 19.375,35

07.01.36 701.0360 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 271,74
Maquinaria 517,42

Material 17.986,85
Costes directos 18.776,01

Costes indirectos (6%) 1.126,56
Precio Ejecución Material 19.902,57

07.01.37 701.0370 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 298,61
Maquinaria 610,20

Material 24.027,82
Costes directos 24.936,63

Costes indirectos (6%) 1.496,20
Precio Ejecución Material 26.432,83

07.01.38 701.0380 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 298,61
Maquinaria 610,20

Material 25.354,16
Costes directos 26.262,97

Costes indirectos (6%) 1.575,78
Precio Ejecución Material 27.838,75

07.01.39 701.0390 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13

Material 40.596,93
Costes directos 42.044,50

Costes indirectos (6%) 2.522,67
Precio Ejecución Material 44.567,17

07.01.40 701.0400 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63

Material 12.100,11
Costes directos 13.423,18

Costes indirectos (6%) 805,39
Precio Ejecución Material 14.228,57
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07.02 07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

07.02.01 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,32
Costes directos 0,50

Costes indirectos (6%) 0,03
Precio Ejecución Material 0,53

07.02.02 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,48
Costes directos 0,66

Costes indirectos (6%) 0,04
Precio Ejecución Material 0,70

07.02.03 700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,64
Costes directos 0,82

Costes indirectos (6%) 0,05
Precio Ejecución Material 0,87

07.02.04 700.0040 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,15
Costes directos 0,33

Costes indirectos (6%) 0,02
Precio Ejecución Material 0,35

07.02.05 700.0050 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,22
Costes directos 0,40

Costes indirectos (6%) 0,02
Precio Ejecución Material 0,42

07.02.06 700.0060 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,29
Costes directos 0,47

Costes indirectos (6%) 0,03
Precio Ejecución Material 0,50
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07.02.07 700.0070 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN
BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,43
Costes directos 0,61

Costes indirectos (6%) 0,04
Precio Ejecución Material 0,65

07.02.08 700.0080 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN
BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,63
Costes directos 0,81

Costes indirectos (6%) 0,05
Precio Ejecución Material 0,86

07.02.09 700.0090 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN
BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,85
Costes directos 1,03

Costes indirectos (6%) 0,06
Precio Ejecución Material 1,09

07.02.10 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN
POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,15
Costes directos 0,33

Costes indirectos (6%) 0,02
Precio Ejecución Material 0,35

07.02.11 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN
POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14

Material 0,23
Costes directos 0,41

Costes indirectos (6%) 0,02
Precio Ejecución Material 0,43

07.02.12 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44

Material 3,23
Costes directos 3,87

Costes indirectos (6%) 0,23
Precio Ejecución Material 4,10
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07.02.13 700.0130 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44

Material 1,46
Costes directos 2,10

Costes indirectos (6%) 0,13
Precio Ejecución Material 2,23

07.02.14 700.0140 m2 MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA
AUTORRETICULABLE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44

Material 4,24
Costes directos 4,88

Costes indirectos (6%) 0,29
Precio Ejecución Material 5,17

07.03 07.03 BALIZAMIENTO

07.03.01 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 8,30
Material 32,00

Costes directos 40,30
Costes indirectos (6%) 2,42

Precio Ejecución Material 42,72

07.03.02 703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO
CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,60
Material 293,11

Costes directos 309,71
Costes indirectos (6%) 18,58

Precio Ejecución Material 328,29

07.03.03 703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO
CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,60
Material 343,11

Costes directos 359,71
Costes indirectos (6%) 21,58

Precio Ejecución Material 381,29

07.03.04 703.0030 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO
CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,60
Material 456,99

Costes directos 473,59
Costes indirectos (6%) 28,42

Precio Ejecución Material 502,01

07.03.05 703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO
CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,60
Material 536,99

Costes directos 553,59
Costes indirectos (6%) 33,22

Precio Ejecución Material 586,81
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07.03.06 703.0040 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 3,32
Material 11,45

Costes directos 14,77
Costes indirectos (6%) 0,89

Precio Ejecución Material 15,66

07.03.07 703.0045 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL),
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 3,32
Material 10,75

Costes directos 14,07
Costes indirectos (6%) 0,84

Precio Ejecución Material 14,91

07.03.08 703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 3,32
Material 7,90

Costes directos 11,22
Costes indirectos (6%) 0,67

Precio Ejecución Material 11,89

07.03.09 703.0055 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 3,32
Material 7,70

Costes directos 11,02
Costes indirectos (6%) 0,66

Precio Ejecución Material 11,68

07.03.10 703.0060 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 4,98
Material 9,45

Costes directos 14,43
Costes indirectos (6%) 0,87

Precio Ejecución Material 15,30

07.03.11 703.0065 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 4,98
Material 8,75

Costes directos 13,73
Costes indirectos (6%) 0,82

Precio Ejecución Material 14,55

07.03.12 703.0070 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 4,98
Material 7,60

Costes directos 12,58
Costes indirectos (6%) 0,75

Precio Ejecución Material 13,33
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07.03.13 703.0075 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 4,98
Material 7,40

Costes directos 12,38
Costes indirectos (6%) 0,74

Precio Ejecución Material 13,12

07.03.14 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98

Material 118,69
Costes directos 138,95

Costes indirectos (6%) 8,34
Precio Ejecución Material 147,29

07.03.15 703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 18,26
Maquinaria 8,61

Material 205,59
Costes directos 232,46

Costes indirectos (6%) 13,95
Precio Ejecución Material 246,41

07.03.16 703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,24
Maquinaria 9,84

Material 292,47
Costes directos 325,55

Costes indirectos (6%) 19,53
Precio Ejecución Material 345,08

07.03.17 703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 8,30
Maquinaria 5,35

Material 75,49
Costes directos 89,14

Costes indirectos (6%) 5,35
Precio Ejecución Material 94,49

07.03.18 703.0120 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98

Material 121,60
Costes directos 141,86

Costes indirectos (6%) 8,51
Precio Ejecución Material 150,37
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07.03.19 703.0130 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 18,26
Maquinaria 9,02

Material 167,70
Costes directos 194,98

Costes indirectos (6%) 11,70
Precio Ejecución Material 206,68

07.03.20 702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Mano de Obra 1,17
Material 3,70

Costes directos 4,87
Costes indirectos (6%) 0,29

Precio Ejecución Material 5,16

07.03.21 702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Mano de Obra 1,17
Material 4,70

Costes directos 5,87
Costes indirectos (6%) 0,35

Precio Ejecución Material 6,22

07.03.22 701.0410 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 93,69
Costes directos 115,17

Costes indirectos (6%) 6,91
Precio Ejecución Material 122,08

07.03.23 701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 109,79
Costes directos 131,27

Costes indirectos (6%) 7,88
Precio Ejecución Material 139,15

701.0425 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 81,87
Costes directos 103,35

Costes indirectos (6%) 6,20
Precio Ejecución Material 109,55
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07.03.24 701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 58,63
Costes directos 80,11

Costes indirectos (6%) 4,81
Precio Ejecución Material 84,92

07.03.25 701.0440 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA3
 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 72,43
Costes directos 93,91

Costes indirectos (6%) 5,63
Precio Ejecución Material 99,54

07.03.26 701.0450 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 72,83
Costes directos 94,31

Costes indirectos (6%) 5,66
Precio Ejecución Material 99,97

07.03.27 701.0460 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 89,93
Costes directos 111,41

Costes indirectos (6%) 6,68
Precio Ejecución Material 118,09

07.03.28 701.0470 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 33,04
Maquinaria 8,61

Material 354,59
Costes directos 396,24

Costes indirectos (6%) 23,77
Precio Ejecución Material 420,01

07.03.29 701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 33,04
Maquinaria 8,61

Material 447,55
Costes directos 489,20

Costes indirectos (6%) 29,35
Precio Ejecución Material 518,55
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07.03.30 701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16

Material 61,20
Costes directos 82,68

Costes indirectos (6%) 4,96
Precio Ejecución Material 87,64

07.04 07.04 DEFENSAS

07.04.01 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79

Material 122,00
Costes directos 142,19

Costes indirectos (6%) 8,53
Precio Ejecución Material 150,72

07.04.02 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79

Material 167,50
Costes directos 187,69

Costes indirectos (6%) 11,26
Precio Ejecución Material 198,95

07.04.03 617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79

Material 207,50
Costes directos 227,69

Costes indirectos (6%) 13,66
Precio Ejecución Material 241,35

07.04.04 704.0010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36

Material 18,14
Costes directos 22,42

Costes indirectos (6%) 1,35
Precio Ejecución Material 23,77

Pág.: 154 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

07.04.05 704.0020 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36

Material 22,34
Costes directos 26,62

Costes indirectos (6%) 1,60
Precio Ejecución Material 28,22

07.04.06 704.0030 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36

Material 26,84
Costes directos 31,12

Costes indirectos (6%) 1,87
Precio Ejecución Material 32,99

07.04.07 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA
DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38

Material 34,54
Costes directos 39,71

Costes indirectos (6%) 2,38
Precio Ejecución Material 42,09

07.04.08 704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48

Material 34,78
Costes directos 41,09

Costes indirectos (6%) 2,47
Precio Ejecución Material 43,56

07.04.09 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38

Material 47,54
Costes directos 52,71

Costes indirectos (6%) 3,16
Precio Ejecución Material 55,87
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07.04.10 704.0070 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,43

Material 32,44
Costes directos 37,66

Costes indirectos (6%) 2,26
Precio Ejecución Material 39,92

07.04.11 704.0080 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,43

Material 33,74
Costes directos 38,96

Costes indirectos (6%) 2,34
Precio Ejecución Material 41,30

07.04.12 704.0090 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,45

Material 47,44
Costes directos 53,11

Costes indirectos (6%) 3,19
Precio Ejecución Material 56,30

07.04.13 704.0100 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,43

Material 36,08
Costes directos 41,73

Costes indirectos (6%) 2,50
Precio Ejecución Material 44,23
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07.04.14 704.0110 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,43

Material 42,18
Costes directos 47,83

Costes indirectos (6%) 2,87
Precio Ejecución Material 50,70

07.04.15 704.0120 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA
DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48

Material 39,18
Costes directos 45,49

Costes indirectos (6%) 2,73
Precio Ejecución Material 48,22

07.04.16 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48

Material 45,18
Costes directos 51,49

Costes indirectos (6%) 3,09
Precio Ejecución Material 54,58

08 08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

08.01 330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO, 
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS,
ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A
REVEGETAR Y PERFILADO.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 3,14

Material 2,92
Costes directos 6,33

Costes indirectos (6%) 0,38
Precio Ejecución Material 6,71

08.02 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS,
REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE
ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

Mano de Obra 0,08
Material 0,38

Costes directos 0,46
Costes indirectos (6%) 0,03

Precio Ejecución Material 0,49
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08.03 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA
SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/
RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43

Costes directos 1,70
Costes indirectos (6%) 0,10

Precio Ejecución Material 1,80

08.04 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44

Costes directos 0,54
Costes indirectos (6%) 0,03

Precio Ejecución Material 0,57

08.05 801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO
OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA
300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO
ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES,
EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD
TRASPLANTADA.

Mano de Obra 30,30
Maquinaria 973,20

Material 120,10
Costes directos 1.123,60

Costes indirectos (6%) 67,42
Precio Ejecución Material 1.191,02

08.06 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83

Costes directos 1,00
Costes indirectos (6%) 0,06

Precio Ejecución Material 1,06

08.07 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14

Costes directos 1,39
Costes indirectos (6%) 0,08

Precio Ejecución Material 1,47

08.08 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43

Material 0,37
Costes directos 1,03

Costes indirectos (6%) 0,06
Precio Ejecución Material 1,09

08.09 801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92

Costes directos 151,37
Costes indirectos (6%) 9,08

Precio Ejecución Material 160,45
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08.10 801.0090 m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 1,62
Maquinaria 2,66

Material 72,11
Costes directos 76,39

Costes indirectos (6%) 4,58
Precio Ejecución Material 80,97

08.11 801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 2,66

Material 96,87
Costes directos 101,01

Costes indirectos (6%) 6,06
Precio Ejecución Material 107,07

08.12 801.0110 m2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 1,11
Maquinaria 2,66

Material 106,20
Costes directos 109,97

Costes indirectos (6%) 6,60
Precio Ejecución Material 116,57

08.13 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y
ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE
PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A
5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25

Material 0,12
Costes directos 0,64

Costes indirectos (6%) 0,04
Precio Ejecución Material 0,68

08.14 801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Mano de Obra 1,38
Material 0,14

Costes directos 1,52
Costes indirectos (6%) 0,09

Precio Ejecución Material 1,61

08.15 801.0140 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,89
Costes directos 3,39

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,59

Pág.: 159 / 168 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Cuadro de precios nº2

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Importe

08.16 801.0150 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE
MEDITERRÁNEO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,89
Costes directos 3,39

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,59

08.17 801.0160 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE
CARRASQUEÑO O CARVALLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,12
Costes directos 3,62

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,84

08.18 801.0170 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS
ESTRECHAS) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y 
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,51
Costes directos 4,01

Costes indirectos (6%) 0,24
Precio Ejecución Material 4,25

08.19 801.0180 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO
MARÍTIMO O PINO RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,82
Costes directos 3,32

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,52
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08.20 801.0190 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,86
Costes directos 3,36

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,56

08.21 801.0200 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA,
JAGUARZO MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA
NEGRA, TOMILLO BLANCO, HIERBA LOBERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE 
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,94
Costes directos 3,44

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,65

08.22 801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,90
Costes directos 3,40

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,60

08.23 801.0220 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,87
Costes directos 3,37

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,57
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08.24 801.0230 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,15
Costes directos 3,65

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,87

08.25 801.0240 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO
DE ÉSTERAS, JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,92
Costes directos 3,42

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,63

08.26 801.0250 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O
JUNCO DE CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,04
Costes directos 3,54

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,75

08.27 801.0260 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA
CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,21
Costes directos 3,71

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,93
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08.28 801.0270 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA
TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,17
Costes directos 3,67

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,89

08.29 801.0280 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U
OLIVILLA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,96
Costes directos 3,46

Costes indirectos (6%) 0,21
Precio Ejecución Material 3,67

08.30 801.0290 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA
NEGRA, ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 1,17
Costes directos 3,67

Costes indirectos (6%) 0,22
Precio Ejecución Material 3,89

08.31 801.0300 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 0,87
Costes directos 3,37

Costes indirectos (6%) 0,20
Precio Ejecución Material 3,57
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08.32 801.0310 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO
PLATEADO O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69

Material 91,72
Costes directos 99,93

Costes indirectos (6%) 6,00
Precio Ejecución Material 105,93

08.33 801.0320 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O
CIPRÉS MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA
SETOS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62

Material 3,56
Costes directos 6,06

Costes indirectos (6%) 0,36
Precio Ejecución Material 6,42

08.34 801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO,
PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE
ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69

Material 49,41
Costes directos 57,62

Costes indirectos (6%) 3,46
Precio Ejecución Material 61,08

08.35 801.0340 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO,
PINO DONCEL O PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN
ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69

Material 88,17
Costes directos 96,38

Costes indirectos (6%) 5,78
Precio Ejecución Material 102,16
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08.36 801.0350 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O
CIRUELO DE JARDÍN) DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69

Material 76,29
Costes directos 84,50

Costes indirectos (6%) 5,07
Precio Ejecución Material 89,57

08.37 801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30
cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69

Material 71,16
Costes directos 79,37

Costes indirectos (6%) 4,76
Precio Ejecución Material 84,13

08.38 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 0,48

Material 0,03
Costes directos 1,85

Costes indirectos (6%) 0,11
Precio Ejecución Material 1,96

08.39 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,01
Maquinaria 0,48

Material 0,02
Costes directos 1,51

Costes indirectos (6%) 0,09
Precio Ejecución Material 1,60

09 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

09.01 915.0010 m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33

Material 5,77
Costes directos 16,45

Costes indirectos (6%) 0,99
Precio Ejecución Material 17,44
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09.02 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 208,13

Costes directos 229,07
Costes indirectos (6%) 13,74

Precio Ejecución Material 242,81

09.03 920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE
ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE
LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON
PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA
DE TOMA DE TIERRA.

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62

Material 521,90
Resto de obra 92,75

Costes directos 636,45
Costes indirectos (6%) 38,19

Precio Ejecución Material 674,64

09.04 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE
ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 45,53
Maquinaria 11,39

Material 128,44
Costes directos 185,36

Costes indirectos (6%) 11,12
Precio Ejecución Material 196,48

09.05 920.0030 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO,
REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO
ENTRE REFLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE,
APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN
HERRAMIENTAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR,
CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA CON
LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y
MONTAJE.

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 21,26

Material 412,37
Costes directos 443,81

Costes indirectos (6%) 26,63
Precio Ejecución Material 470,44

09.06 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 4,66
Maquinaria 8,76

Material 20,67
Costes directos 34,09

Costes indirectos (6%) 2,05
Precio Ejecución Material 36,14
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09.07 920.0050 ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN
CARRETERA, PARA 8 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO,
INTERRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO,
CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de Obra 373,60
Maquinaria 6,51

Material 2.754,72
Costes directos 3.134,83

Costes indirectos (6%) 188,09
Precio Ejecución Material 3.322,92

09.08 920.0060 ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66
CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS,
CIERRE PLANO DE VIDRIO TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO CON REFLECTOR
DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LIRA DE MONTAJE, ACCESO FRONTAL A
LA LÁMPARA Y EQUIPO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 21,26

Material 322,63
Costes directos 354,07

Costes indirectos (6%) 21,24
Precio Ejecución Material 375,31

10 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona
principal de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97

Costes directos 5,29
Costes indirectos (6%) 0,32

Precio Ejecución Material 5,61

10.02 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases
y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00

Costes directos 10,34
Costes indirectos (6%) 0,62

Precio Ejecución Material 10,96

10.03 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas
de protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00

Costes directos 7,34
Costes indirectos (6%) 0,44

Precio Ejecución Material 7,78
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10.04 950.0040 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo
constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria 4,05
Material 2,50

Costes directos 6,55
Costes indirectos (6%) 0,39

Precio Ejecución Material 6,94

10.05 950.0050 t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 9,15
Material 300,00

Costes directos 309,15
Costes indirectos (6%) 18,55

Precio Ejecución Material 327,70
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 EXPLANACIONES

Capítulo: 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01
301.0010

m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

MO00000002 0,0090 h Capataz 20,54 0,18
MO00000003 0,0180 h Oficial 1ª 20,36 0,37
MO00000006 0,0360 h Peón especialista 16,77 0,60
Q040201A10 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,80
Q030001A10 0,0180 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,09
Q040101C01 0,0180 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,34
Q060204A01 0,0540 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,72
Q160302A01 0,0180 h Equipo oxicorte 2,70 0,05
Q010000A30 0,0180 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,29

Mano de Obra 1,15
Maquinaria 7,29
6% C.I.y redondeos 0,51
Total partida 8,95 €

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02
301.0020

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN AR-
MADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000006 0,1200 h Peón especialista 16,77 2,01
Q040006B10 0,0600 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,96
Q030001A15 0,0600 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,46
Q040101C01 0,0600 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,47
Q060204A01 0,1800 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 15,74
Q160302A01 0,0600 h Equipo oxicorte 2,70 0,16
Q010000A30 0,0600 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,96

Mano de Obra 3,85
Maquinaria 26,75
6% C.I.y redondeos 1,84
Total partida 32,44 €

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

MO00000002 0,0270 h Capataz 20,54 0,55
MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000006 0,1090 h Peón especialista 16,77 1,83
Q040006B10 0,0550 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,55
Q030001A15 0,0550 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,43
Q040101C01 0,0550 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,10
Q060204A01 0,1640 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 14,34
Q160302A01 0,0550 h Equipo oxicorte 2,70 0,15
Q010000A30 0,0550 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,88

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
6% C.I.y redondeos 1,68
Total partida 29,63 €
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.04
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXIS-
TENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,0040 h Capataz 20,54 0,08
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
Q040006B10 0,0080 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,66
Q030001A15 0,0080 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,06
Q040101C01 0,0080 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,60
Q060204A01 0,0240 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 3,42
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,85 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.05
301.0050

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTE-
RÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

MO00000002 0,0260 h Capataz 20,54 0,53
MO00000003 0,0510 h Oficial 1ª 20,36 1,04
MO00000006 0,1030 h Peón especialista 16,77 1,73
Q040201A10 0,0510 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,26
Q030001A10 0,0510 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,27
Q040101C01 0,0510 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 3,80
Q060204A01 0,1540 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 13,47

Mano de Obra 3,30
Maquinaria 19,80
6% C.I.y redondeos 1,39
Total partida 24,49 €

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.06
301.0060

m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CE-
RRAMIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,0150 h Oficial 1ª 20,36 0,31
MO00000006 0,0300 h Peón especialista 16,77 0,50
Q040201A10 0,0150 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67
Q030001A10 0,0150 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,08
Q040101C01 0,0150 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,12
Q060204A01 0,0450 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,94
Q160302A01 0,0150 h Equipo oxicorte 2,70 0,04
Q010000A30 0,0150 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,24

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 6,09
6% C.I.y redondeos 0,42
Total partida 7,48 €

SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.07
301.0070

m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE
HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA
i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
Q040201A10 0,1000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 4,44
Q030001A10 0,1000 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,53
Q040101C01 0,1000 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 7,45
Q060204A01 0,3000 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 26,24
Q160302A01 0,1000 h Equipo oxicorte 2,70 0,27
Q010000A30 0,1000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,60

Mano de Obra 6,42
Maquinaria 40,53
6% C.I.y redondeos 2,82
Total partida 49,77 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.08
301.0080

m3 DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN AR-
MADO O PRETENSADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,2250 h Capataz 20,54 4,62
MO00000003 1,3500 h Oficial 1ª 20,36 27,49
MO00000006 1,3500 h Peón especialista 16,77 22,64
MT01010001 0,0250 m3 AGUA 0,58 0,01
Q010302C10 0,9000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 15,85

Q040101C01 0,4500 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 33,52
Q060204A01 1,3500 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 118,06
Q140000B10 0,8000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 139,66

Q030000C01 1,3500 h Martillo picador neumático. De 22 kg de masa 0,63 0,85
Q030004A01 1,3500 h Equipo aspiración de polvo 5,58 7,53
Q010000A30 1,3500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 21,61

Mano de Obra 54,75
Maquinaria 337,08
Material 0,01
6% C.I.y redondeos 23,51
Total partida 415,35 €

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.09
301.0090

m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLI-
DO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,4500 h Capataz 20,54 9,24
MO00000003 2,7000 h Oficial 1ª 20,36 54,97
MO00000006 2,7000 h Peón especialista 16,77 45,28
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
Q040101C01 1,8000 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 134,06
Q060204A01 2,7000 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 236,12
Q160301A02 2,7000 h Equipo maquina sierra disco diamante para cortar 13,59 36,69
Q030004A01 2,7000 h Equipo aspiración de polvo 5,58 15,07
Q010000A30 2,7000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 43,23

Mano de Obra 109,49
Maquinaria 465,17
Material 0,03
6% C.I.y redondeos 34,48
Total partida 609,17 €

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.10
301.0100

m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,4500 h Capataz 20,54 9,24
MO00000003 2,7000 h Oficial 1ª 20,36 54,97
MO00000006 2,7000 h Peón especialista 16,77 45,28
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
Q040101C01 1,8000 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 134,06
Q060204A01 2,7000 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 236,12
Q030004A01 2,7000 h Equipo aspiración de polvo 5,58 15,07
Q160301A01 2,7000 h Equipo de corte con hilo de diamante 7,33 19,79
Q010000A30 2,7000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 43,23

Mano de Obra 109,49
Maquinaria 448,27
Material 0,03
6% C.I.y redondeos 33,47
Total partida 591,26 €

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.01.11
301.0110

m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000006 0,0510 h Peón especialista 16,77 0,86
Q040201A10 0,0260 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,15
Q030001A10 0,0260 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,14
Q060204A01 0,0770 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,73
Q040101C01 0,0260 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,94

Mano de Obra 0,98
Maquinaria 9,96
6% C.I.y redondeos 0,66
Total partida 11,60 €

ONCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

01.01.12
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,0030 h Capataz 20,54 0,06
MO00000003 0,0150 h Oficial 1ª 20,36 0,31
MO00000006 0,0300 h Peón especialista 16,77 0,50
Q040201A10 0,0150 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67
Q060200A01 0,0300 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 1,35
Q160302A01 0,0300 h Equipo oxicorte 2,70 0,08
Q010000A30 0,0300 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,48

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,66 €

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.13
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0040 h Capataz 20,54 0,08
MO00000007 0,0360 h Peón ordinario 16,60 0,60
Q060204A01 0,0360 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,15
Q040201A10 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,80
Q030001A10 0,0180 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,09

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04
6% C.I.y redondeos 0,28
Total partida 5,00 €

CINCO EUROS

01.01.14
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O
DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BA-
RRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

MO00000002 0,0004 h Capataz 20,54 0,01
MO00000007 0,0020 h Peón ordinario 16,60 0,03
Q060202A01 0,0031 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q090600A15 0,0010 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49 0,16
Q040201A10 0,0010 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,04
Q100003A05 0,0002 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 0,02

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,51 €

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.15
301.0150

m2 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCE-
MENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPOR-
TE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

MO00000002 0,0071 h Capataz 20,54 0,15
MO00000003 0,0643 h Oficial 1ª 20,36 1,31
MO00000007 0,1286 h Peón ordinario 16,60 2,13
Q040007A01 0,0321 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,82
Q060202A01 0,0643 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,64
Q140000A05 0,0321 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 3,05

Q030000B05 0,0964 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,14
Q160302A01 0,0321 h Equipo oxicorte 2,70 0,09
Q010000A30 0,1607 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,57
Q030004A01 0,0321 h Equipo aspiración de polvo 5,58 0,18

Mano de Obra 3,59
Maquinaria 12,49
6% C.I.y redondeos 0,96
Total partida 17,04 €

DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

01.01.16
301.0160

m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBRO-
CEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANS-
PORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.
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MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,0720 h Oficial 1ª 20,36 1,47
MO00000007 0,1440 h Peón ordinario 16,60 2,39
Q040007A01 0,0360 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,04
Q060202A01 0,1080 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,80
Q030000B05 0,1080 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,16
Q160302A01 0,0360 h Equipo oxicorte 2,70 0,10
Q010000A30 0,1800 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,88
Q030004A01 0,0360 h Equipo aspiración de polvo 5,58 0,20

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 13,18
6% C.I.y redondeos 1,03
Total partida 18,23 €

DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Capítulo: 01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,0004 h Capataz 20,54 0,01
MO00000007 0,0008 h Peón ordinario 16,60 0,01
Q040007A10 0,0020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,13
Q040401B01 0,0008 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,08
Q060203A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,32

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,58 €

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.02
300.0020

ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN
PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RES-
TANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 0,0235 h Capataz 20,54 0,48
MO00000003 0,2118 h Oficial 1ª 20,36 4,31
MO00000006 0,4235 h Peón especialista 16,77 7,10
Q040201A10 0,2118 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 9,40
Q060202A01 0,3176 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 22,94
Q160303A01 0,2118 h Motosierra eléctrica 1,76 0,37

Mano de Obra 11,89
Maquinaria 32,71
6% C.I.y redondeos 2,68
Total partida 47,28 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 01.03 EXCAVACIONES

01.03.01
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000007 0,0030 h Peón ordinario 16,60 0,05
Q040006B10 0,0060 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,50
Q060204A01 0,0150 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,31

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,98 €

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVA-
DORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 0,0004 h Capataz 20,54 0,01
MO00000007 0,0019 h Peón ordinario 16,60 0,03
Q040005C05 0,0038 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,49
Q060204A01 0,0150 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,31

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,95 €

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.03
320.0030

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TA-
LUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 0,0005 h Capataz 20,54 0,01
MO00000007 0,0021 h Peón ordinario 16,60 0,03
Q040005C05 0,0043 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,55
Q060204A01 0,0171 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,50
Q040401B01 0,0014 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,13

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 2,18
6% C.I.y redondeos 0,13
Total partida 2,35 €

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pág.: 7 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.04
320.0040

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN
Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TE-
RRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0040 h Oficial 1ª 20,36 0,08
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
MO00000007 0,0080 h Peón ordinario 16,60 0,13
MT01020001 0,9150 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 2,85
Q030002F05 0,0080 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 0,58

Q040005C05 0,0040 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,52
Q060204A01 0,0120 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,05
Q040401B01 0,0005 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,05

Mano de Obra 0,36
Maquinaria 2,20
Material 2,85
6% C.I.y redondeos 0,32
Total partida 5,73 €

CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.05
320.0050

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A
CIELO ABIERTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 0,0025 h Capataz 20,54 0,05
MO00000006 0,0110 h Peón especialista 16,77 0,18
Q040006B10 0,0110 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,91
Q060204A01 0,0330 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,89

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 3,80
6% C.I.y redondeos 0,24
Total partida 4,27 €

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.03.06
320.0060

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN
ZONAS CUBIERTAS i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO  HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 0,0044 h Capataz 20,54 0,09
MO00000006 0,0200 h Peón especialista 16,77 0,34
Q040006B10 0,0200 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,65
Q060204A01 0,0600 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 5,25

Mano de Obra 0,43
Maquinaria 6,90
6% C.I.y redondeos 0,44
Total partida 7,77 €

SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.07
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMA-
CIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIO-
NES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCA-
VACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TE-
RRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD
DEFINIDA EN PROYECTO i /  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 0,0011 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0050 h Peón ordinario 16,60 0,08
Q040005C05 0,0050 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,65
Q060204A01 0,0150 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,31

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 1,96
6% C.I.y redondeos 0,12
Total partida 2,18 €

DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03.08
320.0080

m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMA-
CIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIO-
NES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCA-
VACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TE-
RRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD
DEFINIDA EN PROYECTO i /  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 0,0017 h Capataz 20,54 0,03
MO00000007 0,0075 h Peón ordinario 16,60 0,12
Q040005C05 0,0075 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,97
Q040401B01 0,0008 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,08
Q060204A01 0,0224 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,96

Mano de Obra 0,15
Maquinaria 3,01
6% C.I.y redondeos 0,19
Total partida 3,35 €

TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.09
320.0090

m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETA-
LUZADO SIN EXPLOSIVOS, CONSIDERÁN-
DOSE TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO
LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN
EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO,
Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL
O SUPERIOR A 8 m i/CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0008 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0075 h Peón ordinario 16,60 0,12
Q040006B10 0,0075 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,62
Q060204A01 0,0225 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,97

Mano de Obra 0,14
Maquinaria 2,59
6% C.I.y redondeos 0,16
Total partida 2,89 €

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.10
320.0100

m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETA-
LUZADO CON EXPLOSIVOS CONSIDERÁN-
DOSE TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO
LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN
EL MOMENTO DE EFECTUAR EL TRABAJO,
Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL
O SUPERIOR A 8 m i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 0,0056 h Capataz 20,54 0,12
MO00000006 0,0250 h Peón especialista 16,77 0,42
MO00000007 0,0250 h Peón ordinario 16,60 0,42
MT01020001 0,9417 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 2,94
Q030002F05 0,0150 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 1,09

Q040005C05 0,0250 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 3,23
Q060204A01 0,0700 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,12

Mano de Obra 0,96
Maquinaria 10,44
Material 2,94
6% C.I.y redondeos 0,86
Total partida 15,20 €

QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

01.03.11
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, PO-
ZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6
m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O AN-
CHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 0,0019 h Capataz 20,54 0,04
MO00000007 0,0167 h Peón ordinario 16,60 0,28
Q040006B10 0,0167 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,38
Q060204A01 0,0330 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,89
Q020001A10 0,0167 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW

de potencia
1,05 0,02

MT01100321 0,0267 kg PUNTAS 20 X 100 7,84 0,21
MT01120046 0,0080 m3 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01 1,43

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
6% C.I.y redondeos 0,38
Total partida 6,63 €

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03.12
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6
m Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O AN-
CHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000007 1,4000 h Peón ordinario 16,60 23,24
Q040201A10 0,0500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,22
Q060202A01 0,1500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q020001A10 0,2500 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW

de potencia
1,05 0,26

MT01100321 0,0267 kg PUNTAS 20 X 100 7,84 0,21
MT01120046 0,0080 m3 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01 1,43

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
6% C.I.y redondeos 2,35
Total partida 41,57 €

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.13
322.0010

m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA
CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD
(INCLUSO ESCALONADO EN CIMIENTOS EN
ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE
TALADROS, REGULARIZACIÓN O SANEO
TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,0400 h Peón especialista 16,77 0,67
MO00000007 0,0400 h Peón ordinario 16,60 0,66
MT01020001 1,6950 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 5,29
Q030002F05 0,0300 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 2,17

Mano de Obra 2,24
Maquinaria 2,17
Material 5,29
6% C.I.y redondeos 0,58
Total partida 10,28 €

DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 01.04 RELLENOS

01.04.01
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO
DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).
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MO00000002 0,0006 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0027 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
Q040401B01 0,0027 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,26
Q040601B01 0,0027 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,22
Q050202C01 0,0054 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,27

Q090201B01 0,0009 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,07

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,09 €

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

01.04.02
330.0030

m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0032 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030200 1,0000 m3 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 2,46 2,46
Q040401B01 0,0032 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,30
Q040601B01 0,0032 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,26
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09
Q060204A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,49
Material 2,61
6% C.I.y redondeos 0,25
Total partida 4,41 €

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.03
331.0010

m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTA-
DO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0030 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030201 1,0000 m3 CANON TIERRAS DE CANTERA 4,95 4,95
Q040401B01 0,0061 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,58
Q040601B01 0,0030 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,24
Q050202C01 0,0061 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,31

Q090201B01 0,0010 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q060204A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,73
Material 5,10
6% C.I.y redondeos 0,41
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Total partida 7,30 €

SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

01.04.04
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTE-
RA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0032 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030203 1,0000 m3 CANON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,40 3,40
Q040601B01 0,0063 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,51
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09
Q060204A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52
Q040005C05 0,0038 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,49

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 3,55
6% C.I.y redondeos 0,33
Total partida 5,87 €

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.05
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
DA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTE-
RA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0032 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030202 1,0000 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 4,15 4,15
Q040601B01 0,0063 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,51
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09
Q060204A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52
Q040005C05 0,0038 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,49

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
6% C.I.y redondeos 0,38
Total partida 6,67 €

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.06
332.0010

m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CE-
MENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0026 h Capataz 20,54 0,05
MO00000006 0,0438 h Peón especialista 16,77 0,73
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
Q040101C01 0,0319 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 2,38
Q040601B01 0,0438 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 3,52
Q050202B05 0,0338 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t

de masa
48,17 1,63

Q090201B01 0,0050 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,40
MT01030204 1,0000 m3 CANON EXTRACCIÓN DE MATERIAL GRANULAR 2,14 2,14
MT01050009 0,0750 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL 71,18 5,34

Mano de Obra 0,78
Maquinaria 7,93
Material 7,63
6% C.I.y redondeos 0,98
Total partida 17,32 €

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.07
332.0020

m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
DE LA TRAZA.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0032 h Peón especialista 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
Q040601B01 0,0063 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,51
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,92
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,20 €

UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

01.04.08
332.0030

m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MA-
TERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 30 km.

MO00000002 0,0007 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0063 h Peón especialista 16,77 0,11
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030200 1,0000 m3 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 2,46 2,46
Q040601B01 0,0063 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,51
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 0,92
Material 2,61
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,87 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.09
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE
DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0051 h Capataz 20,54 0,10
MO00000006 0,0457 h Peón especialista 16,77 0,77
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
Q040201A10 0,0229 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,02
Q050000A15 0,0457 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De

1000 kg de masa
9,37 0,43

Q090201B01 0,0076 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,61

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,18
Total partida 3,26 €

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

MO00000002 0,0061 h Capataz 20,54 0,13
MO00000006 0,0545 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030200 1,0000 m3 CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 2,46 2,46
Q040201A10 0,0273 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,21
Q050000A15 0,0545 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De

1000 kg de masa
9,37 0,51

Q090201B01 0,0091 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,73
Q060204A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
6% C.I.y redondeos 0,40
Total partida 7,02 €

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

01.04.11
332.0060

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE
ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000006 0,0060 h Peón especialista 16,77 0,10
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01030202 1,1000 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 4,15 4,57
Q040601B01 0,0032 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,26
Q050202C01 0,0063 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,32

Q090201B01 0,0011 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,09
Q060204A01 0,0550 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,81

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 5,48
Material 4,72
6% C.I.y redondeos 0,62
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 10,94 €

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.12
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS AC-
TUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

MO00000002 0,0006 h Capataz 20,54 0,01
MO00000006 0,0011 h Peón especialista 16,77 0,02
MT01010001 0,2500 m3 AGUA 0,58 0,15
Q040401B01 0,0011 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,10
Q040601B01 0,0011 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,09
Q050202C01 0,0011 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,06

Q090201B01 0,0006 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,05

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,51 €

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Capítulo: 01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

01.05.01
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUAL-
QUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE
DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,
TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SO-
BRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZA-
DO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DIS-
TANCIA DE TRANSPORTE DE 10 km EN EL
CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y
DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Q060206A01 0,0021 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,22
MO00000007 0,0006 h Peón ordinario 16,60 0,01

Mano de Obra 0,01
Maquinaria 0,22
6% C.I.y redondeos 0,01
Total partida 0,24 €

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.05.02
800.0020

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S
O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL,
EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SO-
BRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
60 km A PLANTA DE TRATAMIENTO O GES-
TOR AUTORIZADO.

Q060206A01 0,0021 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,22
MO00000007 0,0006 h Peón ordinario 16,60 0,01

Mano de Obra 0,01
Maquinaria 0,22
6% C.I.y redondeos 0,01
Total partida 0,24 €

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

01.06.01
342.0010

m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA ME-
TÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO
DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HAS-
TA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CA-
BLES.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0850 h Oficial 1ª 20,36 1,73
MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT02030030 1,0000 m2 TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE ALAMBRE

GALVANIZADO HASTA 50 mm DE PASO DE MALLA Y HASTA Ø
1,5 mm

2,32 2,32

MT01110005 0,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,48
MT02030001 0,6000 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 1,16

MT01050030 0,0010 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,06
Q060201A01 0,0120 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,70
Q140506B10 0,0500 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,75

Mano de Obra 3,49
Maquinaria 1,45
Material 4,02
6% C.I.y redondeos 0,54
Total partida 9,50 €

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

01.06.02
342.0020

m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA ME-
TÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO
DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HAS-
TA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PI-
QUETAS DE ANCLAJE.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000003 0,0900 h Oficial 1ª 20,36 1,83
MO00000007 0,1250 h Peón ordinario 16,60 2,08
MT02030030 1,0000 m2 TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE ALAMBRE

GALVANIZADO HASTA 50 mm DE PASO DE MALLA Y HASTA Ø
1,5 mm

2,32 2,32

MT01110005 0,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,48
MT02030025 3,0000 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,87
MT01050030 0,0010 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,06
Q060201A01 0,0170 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,99
Q140506B10 0,0550 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,83

Mano de Obra 4,03
Maquinaria 1,82
Material 3,73
6% C.I.y redondeos 0,57
Total partida 10,15 €

DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

01.06.03
342.0030

m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA ME-
TÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO
DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HAS-
TA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON CA-
BLES.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0850 h Oficial 1ª 20,36 1,73
MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT02030035 1,0000 m2 TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE ALAMBRE

GALVANIZADO HASTA 80 mm DE PASO DE MALLA Y HASTA Ø
2,4 mm

2,26 2,26

MT01110005 0,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,48
MT02030001 0,6000 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 1,16

MT01050030 0,0010 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,06
Q060201A01 0,0120 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,70
Q140506B10 0,0500 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,75

Mano de Obra 3,49
Maquinaria 1,45
Material 3,96
6% C.I.y redondeos 0,53
Total partida 9,43 €

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.04
342.0040

m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA ME-
TÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO
DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HAS-
TA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADAS Y SUJETA CON PI-
QUETAS DE ANCLAJE.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000003 0,0900 h Oficial 1ª 20,36 1,83
MO00000007 0,1250 h Peón ordinario 16,60 2,08
MT02030035 1,0000 m2 TELA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE ALAMBRE

GALVANIZADO HASTA 80 mm DE PASO DE MALLA Y HASTA Ø
2,4 mm

2,26 2,26

MT01110005 0,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,48
MT02030025 3,0000 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,87
MT01050030 0,0010 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,06
Q060201A01 0,0170 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,99
Q140506B10 0,0550 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,83

Mano de Obra 4,03
Maquinaria 1,82
Material 3,67
6% C.I.y redondeos 0,57
Total partida 10,09 €

DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

01.06.05
342.0050

m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍ-
MITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS
DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 4
X 4 m Ó 15 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES,
ETC.
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MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT02030090 1,0000 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO 19,46 19,46
MT01110005 1,8500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,11
MT01050030 0,0050 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,31
MT02030001 0,7500 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 1,46

Q060201A01 0,1000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
Q140506B10 0,2000 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 3,02

Q030002F05 0,0100 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 0,72

Q030601C01 0,0100 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,18

Mano de Obra 10,27
Maquinaria 9,73
Material 22,34
6% C.I.y redondeos 2,54
Total partida 44,88 €

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.06
342.0060

m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍ-
MITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS
DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 3
X 3 m Ó 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES,
ETC.

MO00000002 0,1050 h Capataz 20,54 2,16
MO00000003 0,2050 h Oficial 1ª 20,36 4,17
MO00000007 0,2550 h Peón ordinario 16,60 4,23
MT02030090 1,0000 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO 19,46 19,46
MT01110005 1,9000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,14
MT01050030 0,0070 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,43
MT02030001 1,0000 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 1,94

Q060201A01 0,2000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,62
Q140506B10 0,3000 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 4,52

Q030002F05 0,0150 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 1,09

Q030601C01 0,0150 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,27

Mano de Obra 10,56
Maquinaria 17,50
Material 22,97
6% C.I.y redondeos 3,06
Total partida 54,09 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

01.06.07
342.0070

m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍ-
MITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS
DE SUJECIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 2
X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m² DE CONTENCIÓN
PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, AN-
CLAJES, ETC.
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MO00000002 0,1100 h Capataz 20,54 2,26
MO00000003 0,2100 h Oficial 1ª 20,36 4,28
MO00000007 0,2600 h Peón ordinario 16,60 4,32
MT02030090 1,0000 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO 19,46 19,46
MT01110005 1,9500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,17
MT01050030 0,0100 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,61
MT02030001 1,5000 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 2,91

Q060201A01 0,3000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 17,42
Q140506B10 0,4000 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 6,03

Q030002F05 0,0200 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 1,45

Q030601C01 0,0200 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,36

Mano de Obra 10,86
Maquinaria 25,26
Material 24,15
6% C.I.y redondeos 3,62
Total partida 63,89 €

SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.08
342.0080

m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA
(SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DIS-
TRIBUCIÓN TRIANGULAR DE LADO 4 m Y
DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ
CON CABLES) PARA ESTABILIZACIÓN DE
TALUDES i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE
ANCLAJES Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000003 0,0500 h Oficial 1ª 20,36 1,02
MO00000007 0,1500 h Peón ordinario 16,60 2,49
MT01110050 1,0000 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA 2,32 2,32
MT02030001 1,7500 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS

PROTECTORAS
1,94 3,40

MT01110005 1,2000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,72
MT01050030 0,0100 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,61
Q060201A01 0,0200 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,16
Q140506B10 0,0700 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 1,06

Q030002F05 0,0100 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 0,72

Q030601C01 0,0100 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,18

Mano de Obra 3,63
Maquinaria 3,12
Material 7,05
6% C.I.y redondeos 0,83
Total partida 14,63 €

CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.09
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENAN-
TES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 0,0220 h Oficial 1ª 20,36 0,45
MO00000007 0,0220 h Peón ordinario 16,60 0,37
Q040103A01 0,2100 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 15,40
Q060206A01 0,0220 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 2,28
MT01040005 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

200 A 400 KG DE PESO
12,49 12,49

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68
Material 12,49
6% C.I.y redondeos 1,86
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Total partida 32,85 €

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06.10
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENAN-
TES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 0,0440 h Oficial 1ª 20,36 0,90
MO00000007 0,0440 h Peón ordinario 16,60 0,73
Q040103A01 0,2300 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 16,86
Q060206A01 0,0440 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 4,55
MT01040015 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

400 A 800 KG DE PESO
12,99 12,99

Mano de Obra 1,63
Maquinaria 21,41
Material 12,99
6% C.I.y redondeos 2,16
Total partida 38,19 €

TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.06.11
658.0030

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg
EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 0,0880 h Oficial 1ª 20,36 1,79
MO00000007 0,0880 h Peón ordinario 16,60 1,46
Q040103A05 0,2500 h Cargadoras sobre cadenas. De 119 kW de potencia (2,4 m³) 87,06 21,77
Q060206A01 0,0880 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 9,10
MT01040025 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

1200 A 2000 KG DE PESO
13,58 13,58

Mano de Obra 3,25
Maquinaria 30,87
Material 13,58
6% C.I.y redondeos 2,86
Total partida 50,56 €

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.12
658.0040

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg
EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 0,1760 h Oficial 1ª 20,36 3,58
MO00000007 0,1760 h Peón ordinario 16,60 2,92
Q040103A05 0,2700 h Cargadoras sobre cadenas. De 119 kW de potencia (2,4 m³) 87,06 23,51
Q060206A01 0,1760 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 18,20
MT01040030 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

3000 A 4000 KG DE PESO
14,17 14,17

Mano de Obra 6,50
Maquinaria 41,71
Material 14,17
6% C.I.y redondeos 3,74
Total partida 66,12 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

01.06.13
658.0050

m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.
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MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01040001 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

50 A 300 KG DE PESO
12,10 12,10

MT01060015 0,1100 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 6,62

MT01030010 0,5000 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,55
Q040005B15 0,0200 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,65
Q040103A01 0,1290 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 9,46
Q060206A01 0,1070 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 11,07

Mano de Obra 6,19
Maquinaria 22,18
Material 23,27
6% C.I.y redondeos 3,10
Total partida 54,74 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.14
658.0060

m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON
BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

MO00000003 0,0220 h Oficial 1ª 20,36 0,45
MO00000007 0,0220 h Peón ordinario 16,60 0,37
MT01040001 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

50 A 300 KG DE PESO
12,10 12,10

MT01030010 0,5000 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,55
Q040005B15 0,0220 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,82
Q040103A01 0,1290 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 9,46
Q060206A01 0,0220 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 2,28

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 13,56
Material 16,65
6% C.I.y redondeos 1,86
Total partida 32,89 €

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.15
658.0070

m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON
BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB
300/1000), CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE.

MO00000003 0,0330 h Oficial 1ª 20,36 0,67
MO00000007 0,0330 h Peón ordinario 16,60 0,55
MT01040010 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

300 A 1000 KG DE PESO
13,00 13,00

MT01030010 0,5000 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,55
Q040005B15 0,0330 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 2,73
Q040103A01 0,1500 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 11,00
Q060206A01 0,0330 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 3,41

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 17,14
Material 17,55
6% C.I.y redondeos 2,15
Total partida 38,06 €

TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

01.06.16
658.0080

m3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON
BLOQUES DE 1000 A 3000 kg (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFOR-
ME A UNE EN 13383-1 i /  RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.
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MO00000003 0,1200 h Oficial 1ª 20,36 2,44
MO00000007 0,1200 h Peón ordinario 16,60 1,99
MT01040020 1,0000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE

1000 A 3000 KG DE PESO
14,00 14,00

MT01030010 0,5000 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,55
Q040005B15 0,1200 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 9,91
Q040103A01 0,2000 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 14,66
Q060206A01 0,0500 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 5,17

Mano de Obra 4,43
Maquinaria 29,74
Material 18,55
6% C.I.y redondeos 3,16
Total partida 55,88 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.17
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

MO00000002 0,0950 h Capataz 20,54 1,95
MO00000003 0,4700 h Oficial 1ª 20,36 9,57
MO00000006 1,4150 h Peón especialista 16,77 23,73
Q040201A05 0,2360 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 65 kW de potencia 42,65 10,07
MT02010001 1,0000 m3 GAVIÓN DE BLOQUE DE PIEDRA, TELA METÁLICA DE

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 2,4 mm  Y 8 X 10
cm DE PASO DE MALLA

19,23 19,23

Mano de Obra 35,25
Maquinaria 10,07
Material 19,23
6% C.I.y redondeos 3,87
Total partida 68,42 €

SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.18
342.0200

m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PRO-
TECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 25 mm DE DIÁME-
TRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUER-
CA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,0150 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT01100025 1,0000 m PERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,31 2,31
MT01100330 0,2500 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,38

MT13020010 2,5000 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,50
Q140506B10 0,0160 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,24

Q030002F05 0,0640 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 4,63

Q030601C01 0,0100 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,18
Q060201A01 0,0160 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,93
Q010000C01 0,0100 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,80
Q030603A01 0,1000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,30

Mano de Obra 4,01
Maquinaria 10,08
Material 5,19
6% C.I.y redondeos 1,16
Total partida 20,44 €

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.06.19
342.0210

m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PRO-
TECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 32 mm DE DIÁME-
TRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUER-
CA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,0150 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT01100030 1,0000 m PERNO METÁLICO Ø 32 mm 3,79 3,79
MT01100330 0,2500 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,38

MT13020010 2,5000 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,50
Q140506B10 0,0180 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,27

Q030002F05 0,0700 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 5,06

Q030601C01 0,0100 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,18
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05
Q010000C01 0,0100 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,80
Q030603A01 0,1000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,30

Mano de Obra 4,01
Maquinaria 10,66
Material 6,67
6% C.I.y redondeos 1,28
Total partida 22,62 €

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.20
342.0220

m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TA-
LUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO, COLOCA-
DO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/
PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN
CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INI-
CIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HI-
DRÁULICO.

MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT03050025 3,8500 kg ACERO EN BARRAS PARA BULONES TESADOS 1,29 4,97
MT01050010 0,0100 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,01
MT01010001 0,0090 m3 AGUA 0,58 0,01
Q140506B10 0,0250 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,38

Q030002F05 0,0640 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 4,63

Q030603A01 0,1000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,30
Q081200A01 0,1200 h Equipo de tesado 31,45 3,77
Q010302C10 0,1000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 1,76

Q060201A01 0,0170 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,99

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 14,83
Material 5,99
6% C.I.y redondeos 1,73
Total partida 30,56 €

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.06.21
342.0230

m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TA-
LUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO, COLOCA-
DO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/
PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN
CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INI-
CIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HI-
DRÁULICO.

MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT03050025 6,3100 kg ACERO EN BARRAS PARA BULONES TESADOS 1,29 8,14
MT01050010 0,0150 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,52
MT01010001 0,0090 m3 AGUA 0,58 0,01
Q140506B10 0,0250 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,38

Q030002F05 0,0700 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152
mm de diámetro.

72,34 5,06

Q030603A01 0,1200 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,96
Q081200A01 0,1500 h Equipo de tesado 31,45 4,72
Q010302C10 0,1200 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 2,11

Q060201A01 0,0200 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,16

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 17,39
Material 9,67
6% C.I.y redondeos 2,10
Total partida 37,17 €

TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

01.06.22
342.0240

m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CAR-
GA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE
CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORA-
CIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL
Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,2250 h Ayudante 16,87 3,80
MO00000007 0,2250 h Peón ordinario 16,60 3,74
MT01100225 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/16 Y 22 t 6,25 0,69
MT01100285 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 22 t 4,15 0,46
MT01100075 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/16 Y 22 t DE

CARGA DE ROTURA
12,83 12,83

MT01100145 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE
DIÁMETRO

31,47 3,46

MT01100175 0,3300 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/16 DE 22 t 10,82 3,57
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,68
Q140506B10 0,0180 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,27

Q060201A01 0,0170 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,99
Q030603A01 0,0200 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,66
Q030002F05 0,2500 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 18,09

Mano de Obra 11,66
Maquinaria 20,01
Material 22,72
6% C.I.y redondeos 3,26
Total partida 57,65 €

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.06.23
342.0250

m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CAR-
GA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES,
INYECTADO CON LECHADA O MORTERO DE
CEMENTO i/ P.P. DE BROCA DE PERFORA-
CIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN
ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL
Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 0,0620 h Capataz 20,54 1,27
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,2500 h Ayudante 16,87 4,22
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01100210 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/11 Y 32 t 9,95 1,09
MT01100300 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 32 t 5,94 0,65
MT01100085 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/11 Y 32 t DE

CARGA DE ROTURA
14,96 14,96

MT01100145 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE
DIÁMETRO

31,47 3,46

MT01100165 0,3300 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/11 DE 32 t 12,84 4,24
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,68
Q140506B10 0,0200 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o

"Z". Para 15 m de altura, diesel
15,08 0,30

Q060201A01 0,0190 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,10
Q030603A01 0,0200 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,66
Q030002F05 0,2500 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 18,09

Mano de Obra 13,30
Maquinaria 20,15
Material 26,11
6% C.I.y redondeos 3,57
Total partida 63,13 €

SESENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Capítulo: 01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

01.07.01
512.0010

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0120 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,61

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,21
Material 0,06
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,70 €

TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.07.02
512.0020

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON TIERRAS
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0120 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,61

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,21
Material 0,06
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,70 €

TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01.07.03
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0140 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,71

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,31
Material 0,06
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,81 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.04
512.0040

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMEC-
TACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CONGLOMERANTE.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0120 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,61

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

Q060202A01 0,0280 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,02
Q040005B20 0,0020 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,19
MT01030205 1,0000 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA

ESTABILIZAR TIPO 1
1,14 1,14

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,42
Material 1,20
6% C.I.y redondeos 0,41
Total partida 7,25 €

SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.07.05
512.0050

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST2, CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMEC-
TACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0120 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,61

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

Q060202A01 0,0280 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,02
Q040005B20 0,0020 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,19
MT01030206 1,0000 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA

ESTABILIZAR TIPO 2
1,87 1,87

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,42
Material 1,93
6% C.I.y redondeos 0,45
Total partida 8,02 €

OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

01.07.06
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTA-
CIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000007 0,0120 h Peón ordinario 16,60 0,20
Q040601B05 0,0060 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,53
Q050102A05 0,0060 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 35 t lastrado
71,92 0,43

Q050202C01 0,0140 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t
de masa

50,62 0,71

Q090201B01 0,0020 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q090003A05 0,0030 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco.

Remolcado de 17 m³
34,95 0,10

Q090002A01 0,0070 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50
m. De 370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,38

Q060202A01 0,0280 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,02
Q040005B20 0,0020 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,19
MT01030207 1,0000 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA

ESTABILIZAR TIPO 3
1,99 1,99

MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,52
Material 2,05
6% C.I.y redondeos 0,47
Total partida 8,26 €

OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.07.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTA-
BILIZACIÓN DE SUELOS i/ SUMINISTRO,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

MO00000002 0,0030 h Capataz 20,54 0,06
MT01050025 1,0000 t CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 56,60 56,60
Q060202A01 0,0900 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,50
Q040101B10 0,0100 h Cargadoras sobre ruedas. De 100 kW de potencia (2,5 m³) 70,46 0,70

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 7,20
Material 56,60
6% C.I.y redondeos 3,83
Total partida 67,69 €

SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 02 DRENAJE

Capítulo: 02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

02.01.01
414.0010

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1070 h Capataz 20,54 2,20
MO00000003 0,2140 h Oficial 1ª 20,36 4,36
MO00000006 0,4290 h Peón especialista 16,77 7,19
Q040006B10 0,1070 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 8,85
MT10010210 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 300

mm CLASE 135
20,83 20,83

MT01060010 0,0220 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 1,32

Q081101A10 0,1070 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,15

Q081100A01 0,1070 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,04

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04
Material 22,15
6% C.I.y redondeos 2,70
Total partida 47,64 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.02
414.0020

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
300 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1070 h Capataz 20,54 2,20
MO00000003 0,2140 h Oficial 1ª 20,36 4,36
MO00000006 0,4290 h Peón especialista 16,77 7,19
Q040006B10 0,1070 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 8,85
MT10010205 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 300

mm CLASE 180
21,01 21,01

MT01060010 0,0220 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 1,32

Q081101A10 0,1070 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,15

Q081100A01 0,1070 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,04

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04
Material 22,33
6% C.I.y redondeos 2,71
Total partida 47,83 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1070 h Capataz 20,54 2,20
MO00000003 0,2140 h Oficial 1ª 20,36 4,36
MO00000006 0,4290 h Peón especialista 16,77 7,19
Q040006B10 0,1070 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 8,85
MT10010200 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400

mm CLASE 135
25,90 25,90

MT01060010 0,0310 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 1,86

Q081101A10 0,1070 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,15

Q081100A01 0,1070 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,04

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04
Material 27,76
6% C.I.y redondeos 3,03
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 53,58 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.04
414.0040

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
400 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1070 h Capataz 20,54 2,20
MO00000003 0,2140 h Oficial 1ª 20,36 4,36
MO00000006 0,4290 h Peón especialista 16,77 7,19
Q040006B10 0,1070 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 8,85
MT10010195 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400

mm CLASE 180
26,11 26,11

MT01060010 0,0310 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 1,86

Q081101A10 0,1070 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,15

Q081100A01 0,1070 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,04

Mano de Obra 13,75
Maquinaria 9,04
Material 27,97
6% C.I.y redondeos 3,05
Total partida 53,81 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.05
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q040006B10 0,1250 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,34
MT10010190 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500

mm CLASE 135
33,29 33,29

MT01060010 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 2,41

Q081101A10 0,1250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,17

Q081100A01 0,1250 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,05

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
6% C.I.y redondeos 3,74
Total partida 66,05 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

02.01.06
414.0060

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
500 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q040006B10 0,1250 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,34
MT10010185 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500

mm CLASE 180
34,08 34,08

MT01060010 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 2,41

Q081101A10 0,1250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,17

Q081100A01 0,1250 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,05

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 36,49
6% C.I.y redondeos 3,79
Total partida 66,89 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.07
414.0070

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
600 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q040006B10 0,1250 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,34
MT10010180 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600

mm CLASE 90
41,39 41,39

MT01060010 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 3,01

Q081101A10 0,1250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,17

Q081100A01 0,1250 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,05

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 44,40
6% C.I.y redondeos 4,26
Total partida 75,27 €

SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.08
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q040006B10 0,1250 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,34
MT10010175 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600

mm CLASE 135
43,99 43,99

MT01060010 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 3,01

Q081101A10 0,1250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,17

Q081100A01 0,1250 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,05

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 47,00
6% C.I.y redondeos 4,42
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 78,03 €

SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

02.01.09
414.0090

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
600 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q040006B10 0,1250 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,34
MT10010170 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600

mm CLASE 180
46,00 46,00

MT01060010 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 3,01

Q081101A10 0,1250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,17

Q081100A01 0,1250 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,05

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 49,01
6% C.I.y redondeos 4,54
Total partida 80,16 €

OCHENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

02.01.10
414.0100

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010165 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800

mm CLASE 90
69,52 69,52

MT01060010 0,0700 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 4,21

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 73,73
6% C.I.y redondeos 6,35
Total partida 112,26 €

CIENTO DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.01.11
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010160 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800

mm CLASE 135
72,12 72,12

MT01060010 0,0700 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 4,21

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
6% C.I.y redondeos 6,51
Total partida 115,02 €

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

02.01.12
414.0120

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010155 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800

mm CLASE 180
77,04 77,04

MT01060010 0,0700 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 4,21

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 81,25
6% C.I.y redondeos 6,81
Total partida 120,24 €

CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.01.13
414.0130

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010150 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000

mm CLASE 90
98,45 98,45

MT01060010 0,0930 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 5,59

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 104,04
6% C.I.y redondeos 8,17
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 144,39 €

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.14
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010145 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000

mm CLASE 135
104,00 104,00

MT01060010 0,0930 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 5,59

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 109,59
6% C.I.y redondeos 8,51
Total partida 150,28 €

CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.01.15
414.0150

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
Q040006B10 0,1500 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010140 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000

mm CLASE 180
113,08 113,08

MT01060010 0,0930 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 5,59

Q081101A10 0,3000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,41

Q081100A01 0,3000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 118,67
6% C.I.y redondeos 9,05
Total partida 159,90 €

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

02.01.16
414.0160

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010135 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200
mm CLASE 90

132,60 132,60

MT01060010 0,1180 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,10

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 139,70
6% C.I.y redondeos 10,94
Total partida 193,24 €

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.01.17
414.0170

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010130 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200
mm CLASE 135

142,03 142,03

MT01060010 0,1180 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,10

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 149,13
6% C.I.y redondeos 11,50
Total partida 203,23 €

DOSCIENTOS TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

02.01.18
414.0180

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1200 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010125 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200
mm CLASE 180

164,44 164,44

MT01060010 0,1180 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,10

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 171,54
6% C.I.y redondeos 12,85
Total partida 226,99 €

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.19
414.0190

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010120 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500
mm CLASE 90

186,66 186,66

MT01060010 0,1600 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 9,62

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 196,28
6% C.I.y redondeos 14,33
Total partida 253,21 €

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

02.01.20
414.0200

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010115 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500
mm CLASE 135

196,79 196,79

MT01060010 0,1600 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 9,62

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 206,41
6% C.I.y redondeos 14,94
Total partida 263,95 €

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.21
414.0210

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1500 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010110 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500
mm CLASE 180

213,54 213,54

MT01060010 0,1600 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 9,62

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 223,16
6% C.I.y redondeos 15,95
Total partida 281,71 €

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.22
414.0220

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010105 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800
mm CLASE 90

279,93 279,93

MT01060010 0,2060 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,39

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 292,32
6% C.I.y redondeos 20,10
Total partida 355,02 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

02.01.23
414.0230

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010100 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800
mm CLASE 135

289,73 289,73

MT01060010 0,2060 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,39

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 302,12
6% C.I.y redondeos 20,68
Total partida 365,40 €

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.24
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
1800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.
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MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h Oficial 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 17,87

MT10010095 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800
mm CLASE 180

325,45 325,45

MT01060010 0,2060 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,39

Q081101A10 0,3750 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 337,84
6% C.I.y redondeos 22,83
Total partida 403,27 €

CUATROCIENTOS TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.25
414.0250

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
2000 mm CLASE 90 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 1,0000 h Peón especialista 16,77 16,77
Q140000A05 0,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 23,76

MT10010090 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000
mm CLASE 90

353,80 353,80

MT01060010 0,2400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 14,43

Q081101A10 0,5000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,68

Q081100A01 0,5000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,19

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63
Material 368,23
6% C.I.y redondeos 25,50
Total partida 450,45 €

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.26
414.0260

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

Pág.: 40 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 1,0000 h Peón especialista 16,77 16,77
Q140000A05 0,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 23,76

MT10010085 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000
mm CLASE 135

369,24 369,24

MT01060010 0,2400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 14,43

Q081101A10 0,5000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,68

Q081100A01 0,5000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,19

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63
Material 383,67
6% C.I.y redondeos 26,42
Total partida 466,81 €

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.27
414.0270

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CA-
MA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO
2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 1,0000 h Peón especialista 16,77 16,77
Q140000A05 0,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 23,76

MT10010080 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000
mm CLASE 180

403,41 403,41

MT01060010 0,2400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 14,43

Q081101A10 0,5000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,68

Q081100A01 0,5000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,19

Mano de Obra 32,09
Maquinaria 24,63
Material 417,84
6% C.I.y redondeos 28,47
Total partida 503,03 €

QUINIENTOS TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Capítulo: 02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.02.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMA-
CIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS Y JUNTAS.

MO00000002 0,1620 h Capataz 20,54 3,33
MO00000003 0,3250 h Oficial 1ª 20,36 6,62
MO00000007 0,6500 h Peón ordinario 16,60 10,79
MT01060015 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 63,15

MT01120020 0,0250 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 0,05
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01100320 0,0700 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,09

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
6% C.I.y redondeos 5,04
Total partida 89,10 €

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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02.02.02
400.0020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN
DE CUNETÓN TIPO RITCHIE i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,3610 h Oficial 1ª 20,36 7,35
MO00000007 0,9020 h Peón ordinario 16,60 14,97
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

MT01120020 0,0250 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 0,05
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01100320 0,0700 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,09

Mano de Obra 26,02
Material 69,69
6% C.I.y redondeos 5,74
Total partida 101,45 €

CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

02.03.01
417.0010

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010001 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 50 mm 2,02 2,02
MT01030001 0,1050 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 2,08
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 4,10
6% C.I.y redondeos 0,43
Total partida 7,57 €

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.02
417.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010005 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 100 mm 4,08 4,08
MT01030001 0,1310 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 2,59
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 6,67
6% C.I.y redondeos 0,58
Total partida 10,29 €

DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.03.03
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.
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MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010010 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 150 mm 6,40 6,40
MT01030001 0,1670 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 3,30
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,70
6% C.I.y redondeos 0,76
Total partida 13,50 €

TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

02.03.04
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010015 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 250 mm 8,43 8,43
MT01030001 0,2360 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 4,67
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 13,10
6% C.I.y redondeos 0,97
Total partida 17,11 €

DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

02.03.05
417.0050

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010020 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 300 mm 12,40 12,40
MT01030001 0,2720 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 5,38
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 17,78
6% C.I.y redondeos 1,25
Total partida 22,07 €

VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

02.03.06
417.0060

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.
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MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010025 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 15,33 15,33
MT01030001 0,3490 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 6,90
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 22,23
6% C.I.y redondeos 1,52
Total partida 26,79 €

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.07
424.0010

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010045 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 mm 3,12 3,12
MT01030020 0,1310 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 1,44
MT05050001 2,0500 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 1,54
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 6,10
6% C.I.y redondeos 0,55
Total partida 9,69 €

NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.08
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010050 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 150 mm 5,87 5,87
MT01030020 0,1670 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 1,84
MT05050001 2,3310 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 1,75
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,46
6% C.I.y redondeos 0,75
Total partida 13,25 €

TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.03.09
424.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010055 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 250 mm 11,82 11,82
MT01030020 0,2360 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 2,60
MT05050001 2,8930 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 2,17
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 16,59
6% C.I.y redondeos 1,18
Total partida 20,81 €

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03.10
424.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010060 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 300 mm 14,61 14,61
MT01030020 0,2720 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 2,99
MT05050001 3,1740 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 2,38
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 19,98
6% C.I.y redondeos 1,38
Total partida 24,40 €

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

02.03.11
424.0050

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.
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MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010065 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 400 mm 18,51 18,51
MT01030020 0,3490 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,84
MT05050001 3,7350 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 2,80
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 25,15
6% C.I.y redondeos 1,69
Total partida 29,88 €

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.12
424.0060

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600 mm RANU-
RADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
MT10010070 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 600 mm 27,42 27,42
MT01030020 0,5190 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 5,71
MT05050001 4,8480 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 3,64
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 36,77
6% C.I.y redondeos 2,39
Total partida 42,20 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Capítulo: 02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE
DRENAJE

02.04.01
410.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20, EN FOR-
MACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBO-
CADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO
"IN SITU" COMO PREFABRICADOS) i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS,
CERCO Y TAPA.
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MO00000002 0,1850 h Capataz 20,54 3,80
MO00000003 0,3690 h Oficial 1ª 20,36 7,51
MO00000005 0,3690 h Ayudante 16,87 6,23
MO00000007 0,7380 h Peón ordinario 16,60 12,25
MT01060015 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 63,15

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120020 6,5000 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 12,61
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT10030005 0,4200 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE

REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 mm DE
DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124,
COLOCADO CON MORTERO

72,34 30,38

Q010000A30 0,0450 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,72
Q010302C10 0,0450 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 0,79

Q081100A01 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,06
Q081101A10 0,1500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Mano de Obra 29,79
Maquinaria 1,77
Material 107,77
6% C.I.y redondeos 8,36
Total partida 147,69 €

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.02
410.0020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS
Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU"
COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUAN-
TÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

MO00000002 0,1900 h Capataz 20,54 3,90
MO00000003 0,4100 h Oficial 1ª 20,36 8,35
MO00000005 0,4100 h Ayudante 16,87 6,92
MO00000007 0,7800 h Peón ordinario 16,60 12,95
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120020 6,5000 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 12,61
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01110001 40,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 34,40
MT01100005 0,4000 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,38
MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT10030005 0,4200 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE

REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 mm DE
DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124,
COLOCADO CON MORTERO

72,34 30,38

Q081100A01 0,2000 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,08
Q081101A10 0,2000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,27

Q010000A30 0,0500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,80
Q010302C10 0,0500 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 0,88

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03
Material 148,92
6% C.I.y redondeos 10,98
Total partida 194,05 €

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Pág.: 47 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.04.03
410.0030

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN
DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS
Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU"
COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUAN-
TÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUN-
TAS, CERCO Y TAPA.

MO00000002 0,2100 h Capataz 20,54 4,31
MO00000003 0,4500 h Oficial 1ª 20,36 9,16
MO00000005 0,4500 h Ayudante 16,87 7,59
MO00000007 0,8400 h Peón ordinario 16,60 13,94
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120020 6,5000 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 12,61
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01110001 60,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 51,60
MT01100005 0,7800 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,73
MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT10030005 0,4200 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE

REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 mm DE
DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124,
COLOCADO CON MORTERO

72,34 30,38

Q081100A01 0,2500 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,10
Q081101A10 0,2500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,34

Q010000A30 0,0550 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,88
Q010302C10 0,0550 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 0,97

Mano de Obra 35,00
Maquinaria 2,29
Material 166,47
6% C.I.y redondeos 12,23
Total partida 215,99 €

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.04
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0540 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01060015 0,0420 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 2,53

MT01070010 0,0030 m3 MORTERO M-80 69,95 0,21
MT10010215 1,0000 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO 14,61 14,61
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 17,35
6% C.I.y redondeos 1,27
Total partida 22,41 €

VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.05
430.0020

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.
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MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0540 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01060015 0,0530 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 3,19

MT01070010 0,0030 m3 MORTERO M-80 69,95 0,21
MT10010220 1,0000 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,40 m DE ANCHO 23,66 23,66
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 27,06
6% C.I.y redondeos 1,85
Total partida 32,70 €

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

02.04.06
430.0030

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0540 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01060015 0,0630 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 3,79

MT01070010 0,0030 m3 MORTERO M-80 69,95 0,21
MT10010225 1,0000 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 m DE ANCHO 24,15 24,15
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 28,15
6% C.I.y redondeos 1,92
Total partida 33,86 €

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04.07
430.0040

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0540 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01060015 0,0740 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 4,45

MT01070010 0,0030 m3 MORTERO M-80 69,95 0,21
MT10010230 1,0000 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,60 m DE ANCHO 26,64 26,64
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 31,30
6% C.I.y redondeos 2,11
Total partida 37,20 €

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Pág.: 49 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.04.08
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0540 h Peón especialista 16,77 0,91
MT01060015 0,0840 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 5,05

MT01070010 0,0050 m3 MORTERO M-80 69,95 0,35
MT10010235 1,0000 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,70 m DE ANCHO 29,30 29,30
Q040201A01 0,0180 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 34,70
6% C.I.y redondeos 2,31
Total partida 40,80 €

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

02.04.09
430.0060

m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 1,00
m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y
EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.

MO00000002 0,3500 h Capataz 20,54 7,19
MO00000003 1,2500 h Oficial 1ª 20,36 25,45
MO00000006 2,5000 h Peón especialista 16,77 41,93
MT01060015 1,2350 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 74,27

MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT01120001 2,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 0,78

MT01120005 0,8630 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,08

MT01120050 0,2100 l DESENCOFRANTE 1,75 0,37
Q040201A01 0,3600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,69
Q060203A01 0,3600 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 28,41
Q081100A01 0,1080 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,04
Q081101A10 0,1080 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,15

Mano de Obra 74,57
Maquinaria 43,29
Material 77,38
6% C.I.y redondeos 11,71
Total partida 206,95 €

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04.10
430.0070

m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE 1,80
m DE ANCHO INTERIOR i/ ENCOFRADO Y
EXCAVACIÓN, DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO.
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 2,0000 h Oficial 1ª 20,36 40,72
MO00000006 3,0000 h Peón especialista 16,77 50,31
MT01060015 2,4530 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 147,52

MT01100320 1,2600 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 1,60
MT01120001 2,5000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 0,98

MT01120005 1,1500 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,44

MT01120050 0,2630 l DESENCOFRANTE 1,75 0,46
Q040201A01 0,6000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 24,48
Q060203A01 0,6000 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 47,36
Q081100A01 0,1650 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,06
Q081101A10 0,1650 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,22

Mano de Obra 111,57
Maquinaria 72,12
Material 152,00
6% C.I.y redondeos 20,14
Total partida 355,83 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Capítulo: 02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

02.05.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO ME-
DIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND,
MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.

MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,0820 h Oficial 1ª 20,36 1,67
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT01030030 0,3000 m3 PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO 16,10 4,83
MT01060015 0,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 3,01

MT01070005 0,0300 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

77,67 2,33

Q060201A01 0,1230 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,14
MT01010001 0,0120 m3 AGUA 0,58 0,01

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 7,14
Material 10,18
6% C.I.y redondeos 1,39
Total partida 24,54 €

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 02.06 PATE DE ACERO

02.06.01
418.0010

ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLI-
PROPILENO.

MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT10030001 1,0000 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300

mm
4,57 4,57

MT01070010 0,0010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,07
MT01010001 0,0120 m3 AGUA 0,58 0,01

Mano de Obra 1,66
Material 4,65
6% C.I.y redondeos 0,38
Total partida 6,69 €

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Capítulo: 02.07 VARIOS DRENAJE

02.07.01
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SU-
MINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESA-
RIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELA-
CIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO Y PERFILADO.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,0900 h Oficial 1ª 20,36 1,83
MO00000007 0,1800 h Peón ordinario 16,60 2,99
MT10020005 1,0000 m CAZ PREFABRICADO 30,00 30,00
MT01010001 0,0120 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01070005 0,0010 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 0,08

MT01060015 0,0680 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,09

MT01120045 0,0010 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 211,52 0,21
MT01120040 0,0200 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,03
MT01120050 0,0060 l DESENCOFRANTE 1,75 0,01
Q020001A10 0,0250 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW

de potencia
1,05 0,03

Q050000A05 0,0250 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De
400 kg de masa

4,75 0,12

Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17
Material 34,43
6% C.I.y redondeos 2,65
Total partida 46,77 €

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07.02
413.0020

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO
DE PVC DE DIÁMETRO DE 65 mm RANURA-
DO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DES-
MONTE i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0720 h Oficial 1ª 20,36 1,47
MO00000007 0,1440 h Peón ordinario 16,60 2,39
MT05050015 0,2040 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,11
MT10010035 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 65 mm 1,59 1,59
Q060201A01 0,0360 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,09
Q030002E01 0,0360 h Máquinas para perforación, sondeos, hinca y pantalla, de

neumáticos con martillo en fondo. De 51 a 76 mm de diámetro de
perforación

36,72 1,32

Mano de Obra 3,96
Maquinaria 3,41
Material 1,70
6% C.I.y redondeos 0,54
Total partida 9,61 €

NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07.03
413.0030

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO
DE PVC DE DIÁMETRO DE 75 mm RANURA-
DO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DES-
MONTE i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
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MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0720 h Oficial 1ª 20,36 1,47
MO00000007 0,1440 h Peón ordinario 16,60 2,39
MT05050015 0,2360 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,13
MT10010040 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 75 mm 2,43 2,43
Q060201A01 0,0360 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,09
Q030002E01 0,0360 h Máquinas para perforación, sondeos, hinca y pantalla, de

neumáticos con martillo en fondo. De 51 a 76 mm de diámetro de
perforación

36,72 1,32

Mano de Obra 3,96
Maquinaria 3,41
Material 2,56
6% C.I.y redondeos 0,60
Total partida 10,53 €

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07.04
332.1000

m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON
MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SI-
LÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA
Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PE-
SO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PER-
MEABILIDADES.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000006 0,2400 h Peón especialista 16,77 4,02
MT01030020 1,0000 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 11,00
Q040201A01 0,0600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,45
MT03050040 0,6190 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm

DE LONGITUD DESARROLLADA Y 0,70 mm
3,72 2,30

Mano de Obra 4,14
Maquinaria 2,45
Material 13,30
6% C.I.y redondeos 1,19
Total partida 21,08 €

VEINTIUN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 03 ESTRUCTURAS

Capítulo: 03.01 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS

Capítulo: 03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

03.01.01.01
630.0010

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GAL-
VANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMI-
GÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CI-
MENTACIÓN.

MO00000002 0,0870 h Capataz 20,54 1,79
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,4310 h Peón ordinario 16,60 7,15
MT02040020 1,0000 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE MENOS DE 6 m DE

ALTO i/JUNTAS Y FLEJES
56,85 56,85

MT01060015 0,0150 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,90

Q140000A05 0,1650 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 15,68

AUX332.0100 4,5000 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 9,70 43,65

Mano de Obra 13,01
Maquinaria 15,68
Material 57,75
Precios auxiliares 43,65
6% C.I.y redondeos 7,81
Total partida 137,90 €
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CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.01.02
630.0020

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GAL-
VANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/
HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

MO00000002 0,0970 h Capataz 20,54 1,99
MO00000003 0,2240 h Oficial 1ª 20,36 4,56
MO00000007 0,4850 h Peón ordinario 16,60 8,05
MT02040025 1,0000 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 6 m A 12 m DE ALTO

i/JUNTAS Y FLEJES
68,50 68,50

MT01060015 0,0150 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,90

Q140000A10 0,1700 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 55 t

124,54 21,17

AUX332.0100 5,2500 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 9,70 50,93

Mano de Obra 14,60
Maquinaria 21,17
Material 69,40
Precios auxiliares 50,93
6% C.I.y redondeos 9,37
Total partida 165,47 €

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.01.03
630.0030

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GAL-
VANIZADO O SINTÉTICAS 12 m < H <= 18 m i/
HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

MO00000002 0,1110 h Capataz 20,54 2,28
MO00000003 0,2520 h Oficial 1ª 20,36 5,13
MO00000007 0,5490 h Peón ordinario 16,60 9,11
MT02040030 1,0000 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 12 m A 18 m DE

ALTO i/ JUNTAS Y FLEJES
80,50 80,50

MT01060015 0,0150 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,90

Q140000A15 0,1950 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 31,61

AUX332.0100 6,5000 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 9,70 63,05

Mano de Obra 16,52
Maquinaria 31,61
Material 81,40
Precios auxiliares 63,05
6% C.I.y redondeos 11,55
Total partida 204,13 €

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

03.01.01.04
630.0040

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GAL-
VANIZADO O SINTÉTICAS 18 m < H <= 24 m i/
HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.
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MO00000002 0,1340 h Capataz 20,54 2,75
MO00000003 0,3050 h Oficial 1ª 20,36 6,21
MO00000007 0,6620 h Peón ordinario 16,60 10,99
MT02040035 1,0000 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 18 m A 24 m DE

ALTO i/JUNTAS Y FLEJES
95,68 95,68

MT01060015 0,0150 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,90

Q140000A15 0,2100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 34,04

AUX332.0100 9,0000 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 9,70 87,30

Mano de Obra 19,95
Maquinaria 34,04
Material 96,58
Precios auxiliares 87,3
6% C.I.y redondeos 14,27
Total partida 252,14 €

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Capítulo: 03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

03.01.02.01
614.0010

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0380 h Capataz 20,54 0,78
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MT03020060 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 90 cm 1.000,00 1.000,00
Q140000B10 0,2000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 34,92

Mano de Obra 9,83
Maquinaria 34,92
Material 1.000,00
6% C.I.y redondeos 62,69
Total partida 1.107,44 €

MIL CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02.02
614.0020

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,2100 h Oficial 1ª 20,36 4,28
MO00000007 0,3100 h Peón ordinario 16,60 5,15
MT03020065 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 100 cm 1.035,00 1.035,00
Q140000B10 0,2100 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 36,66

Mano de Obra 10,27
Maquinaria 36,66
Material 1.035,00
6% C.I.y redondeos 64,92
Total partida 1.146,85 €

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.02.03
614.0030

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
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MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,2400 h Oficial 1ª 20,36 4,89
MO00000007 0,3400 h Peón ordinario 16,60 5,64
MT03020070 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 120 cm 1.070,00 1.070,00
Q140000B10 0,2400 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 41,90

Mano de Obra 11,41
Maquinaria 41,90
Material 1.070,00
6% C.I.y redondeos 67,40
Total partida 1.190,71 €

MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.02.04
614.0040

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,2700 h Oficial 1ª 20,36 5,50
MO00000007 0,3700 h Peón ordinario 16,60 6,14
MT03020075 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 140 cm 1.105,00 1.105,00
Q140000C05 0,2700 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 60,55

Mano de Obra 12,61
Maquinaria 60,55
Material 1.105,00
6% C.I.y redondeos 70,69
Total partida 1.248,85 €

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.02.05
614.0050

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT03020080 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 160 cm 1.140,00 1.140,00
Q140000C05 0,3000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 67,28

Mano de Obra 13,78
Maquinaria 67,28
Material 1.140,00
6% C.I.y redondeos 73,26
Total partida 1.294,32 €

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.02.06
614.0060

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
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MO00000002 0,0580 h Capataz 20,54 1,19
MO00000003 0,3300 h Oficial 1ª 20,36 6,72
MO00000007 0,4300 h Peón ordinario 16,60 7,14
MT03020085 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 180 cm 1.175,00 1.175,00
Q140000C05 0,3300 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 74,01

Mano de Obra 15,05
Maquinaria 74,01
Material 1.175,00
6% C.I.y redondeos 75,84
Total partida 1.339,90 €

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02.07
614.0070

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0640 h Capataz 20,54 1,31
MO00000003 0,3600 h Oficial 1ª 20,36 7,33
MO00000007 0,4600 h Peón ordinario 16,60 7,64
MT03020090 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 200 cm 1.230,00 1.230,00
Q140000C05 0,3650 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 81,85

Mano de Obra 16,28
Maquinaria 81,85
Material 1.230,00
6% C.I.y redondeos 79,69
Total partida 1.407,82 €

MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.02.08
614.0080

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO
ARTESA DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0700 h Capataz 20,54 1,44
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT03020095 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 220 cm 1.400,00 1.400,00
Q140000C05 0,4000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 89,70

Mano de Obra 17,88
Maquinaria 89,70
Material 1.400,00
6% C.I.y redondeos 90,45
Total partida 1.598,03 €

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

03.01.02.09
614.0090

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
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MO00000002 0,0760 h Capataz 20,54 1,56
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000007 0,6000 h Peón ordinario 16,60 9,96
MT03020195 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 90 cm 1.420,00 1.420,00
Q140000B10 0,4000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 69,83

Mano de Obra 19,66
Maquinaria 69,83
Material 1.420,00
6% C.I.y redondeos 90,57
Total partida 1.600,06 €

MIL SEISCIENTOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.01.02.10
614.0100

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0860 h Capataz 20,54 1,77
MO00000003 0,4800 h Oficial 1ª 20,36 9,77
MO00000007 0,6800 h Peón ordinario 16,60 11,29
MT03020200 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 120 cm 1.470,00 1.470,00
Q140000B10 0,4800 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 83,80

Mano de Obra 22,83
Maquinaria 83,80
Material 1.470,00
6% C.I.y redondeos 94,60
Total partida 1.671,23 €

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

03.01.02.11
614.0110

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,0940 h Capataz 20,54 1,93
MO00000003 0,5400 h Oficial 1ª 20,36 10,99
MO00000007 0,7400 h Peón ordinario 16,60 12,28
MT03020205 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 140 cm 1.620,00 1.620,00
Q140000B10 0,5400 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para

carga máxima de 100 t
174,58 94,27

Mano de Obra 25,20
Maquinaria 94,27
Material 1.620,00
6% C.I.y redondeos 104,37
Total partida 1.843,84 €

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02.12
614.0120

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
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MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT03020210 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 160 cm 1.640,00 1.640,00
Q140000C05 0,6000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 134,56

Mano de Obra 27,55
Maquinaria 134,56
Material 1.640,00
6% C.I.y redondeos 108,13
Total partida 1.910,24 €

MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.01.02.13
614.0130

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,1160 h Capataz 20,54 2,38
MO00000003 0,6600 h Oficial 1ª 20,36 13,44
MO00000007 0,8600 h Peón ordinario 16,60 14,28
MT03020215 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 180 cm 1.700,00 1.700,00
Q140000C05 0,6600 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 148,01

Mano de Obra 30,10
Maquinaria 148,01
Material 1.700,00
6% C.I.y redondeos 112,69
Total partida 1.990,80 €

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

03.01.02.14
614.0140

m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTE-
SA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm, ANCHO
DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 0,1280 h Capataz 20,54 2,63
MO00000003 0,7200 h Oficial 1ª 20,36 14,66
MO00000007 0,9200 h Peón ordinario 16,60 15,27
MT03020220 1,0000 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 200 cm 1.900,00 1.900,00
Q140000C05 0,7300 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para

carga máxima de 180 t
224,26 163,71

Mano de Obra 32,56
Maquinaria 163,71
Material 1.900,00
6% C.I.y redondeos 125,78
Total partida 2.222,05 €

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

03.01.03.01
614.1000

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm
i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
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MO00000003 0,0270 h Oficial 1ª 20,36 0,55
MO00000002 0,1400 h Capataz 20,54 2,88
MO00000007 0,2100 h Peón ordinario 16,60 3,49
MT03020155 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 90 cm CANTO 285,45 285,45
Q140000A15 0,1400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 22,69

Mano de Obra 6,92
Maquinaria 22,69
Material 285,45
6% C.I.y redondeos 18,90
Total partida 333,96 €

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.03.02
614.1010

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 0,0290 h Oficial 1ª 20,36 0,59
MO00000002 0,1470 h Capataz 20,54 3,02
MO00000007 0,2170 h Peón ordinario 16,60 3,60
MT03020160 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 100 cm CANTO 288,50 288,50
Q140000A15 0,1470 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 23,83

Mano de Obra 7,21
Maquinaria 23,83
Material 288,50
6% C.I.y redondeos 19,17
Total partida 338,71 €

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.03.03
614.1020

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 0,0300 h Oficial 1ª 20,36 0,61
MO00000002 0,1680 h Capataz 20,54 3,45
MO00000007 0,2380 h Peón ordinario 16,60 3,95
MT03020165 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 120 cm CANTO 322,93 322,93
Q140000A15 0,1680 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 27,23

Mano de Obra 8,01
Maquinaria 27,23
Material 322,93
6% C.I.y redondeos 21,49
Total partida 379,66 €

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.03.04
614.1030

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
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MO00000003 0,0330 h Oficial 1ª 20,36 0,67
MO00000002 0,1890 h Capataz 20,54 3,88
MO00000007 0,2590 h Peón ordinario 16,60 4,30
MT03020170 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 140 cm CANTO 365,32 365,32
Q140000A15 0,1890 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 30,64

Mano de Obra 8,85
Maquinaria 30,64
Material 365,32
6% C.I.y redondeos 24,29
Total partida 429,10 €

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

03.01.03.05
614.1040

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 0,0350 h Oficial 1ª 20,36 0,71
MO00000002 0,2100 h Capataz 20,54 4,31
MO00000007 0,2800 h Peón ordinario 16,60 4,65
MT03020175 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 160 cm CANTO 400,25 400,25
Q140000A15 0,2100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 34,04

Mano de Obra 9,67
Maquinaria 34,04
Material 400,25
6% C.I.y redondeos 26,64
Total partida 470,60 €

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

03.01.03.06
614.1050

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 0,0410 h Oficial 1ª 20,36 0,83
MO00000002 0,2310 h Capataz 20,54 4,74
MO00000007 0,3010 h Peón ordinario 16,60 5,00
MT03020180 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 180 cm CANTO 416,84 416,84
Q140000A15 0,2310 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 37,44

Mano de Obra 10,57
Maquinaria 37,44
Material 416,84
6% C.I.y redondeos 27,89
Total partida 492,74 €

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.03.07
614.1060

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
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MO00000003 0,0450 h Oficial 1ª 20,36 0,92
MO00000002 0,2520 h Capataz 20,54 5,18
MO00000007 0,3220 h Peón ordinario 16,60 5,35
MT03020185 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 200 cm CANTO 500,52 500,52
Q140000A15 0,2560 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 41,50

Mano de Obra 11,45
Maquinaria 41,50
Material 500,52
6% C.I.y redondeos 33,21
Total partida 586,68 €

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.03.08
614.1070

m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 0,0490 h Oficial 1ª 20,36 1,00
MO00000002 0,2800 h Capataz 20,54 5,75
MO00000007 0,3500 h Peón ordinario 16,60 5,81
MT03020190 1,0000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 220 cm CANTO 692,27 692,27
Q140000A15 0,2800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 45,39

Mano de Obra 12,56
Maquinaria 45,39
Material 692,27
6% C.I.y redondeos 45,01
Total partida 795,23 €

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Capítulo: 03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

03.01.04.01
630.1000

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:1,25 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,2520 h Oficial 1ª 20,36 5,13
MO00000006 0,4060 h Peón especialista 16,77 6,81
MT10040001 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 1,25 mm 305,25 305,25
MT01060015 0,3300 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,85

MT01030050 0,2200 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,80
Q140000D01 0,4000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 113,34

Mano de Obra 12,10
Maquinaria 113,34
Material 326,90
6% C.I.y redondeos 27,14
Total partida 479,48 €

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pág.: 62 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.04.02
630.1010

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,3020 h Oficial 1ª 20,36 6,15
MO00000006 0,4870 h Peón especialista 16,77 8,17
MT10040005 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 1,50 m 321,60 321,60
MT01060015 0,3300 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,85

MT01030050 0,2200 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,80
Q140000D01 0,4200 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 119,00

Mano de Obra 14,53
Maquinaria 119,00
Material 343,25
6% C.I.y redondeos 28,61
Total partida 505,39 €

QUINIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.04.03
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0130 h Capataz 20,54 0,27
MO00000003 0,4030 h Oficial 1ª 20,36 8,21
MO00000006 0,6500 h Peón especialista 16,77 10,90
MT10040010 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 2,00 m 428,80 428,80
MT01060015 0,3300 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,85

MT01030050 0,2200 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,80
Q140000D01 0,4600 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 130,34

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
6% C.I.y redondeos 36,01
Total partida 636,18 €

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.01.04.04
630.1030

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.
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MO00000002 0,0160 h Capataz 20,54 0,33
MO00000003 0,5040 h Oficial 1ª 20,36 10,26
MO00000006 0,8120 h Peón especialista 16,77 13,62
MT10040015 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 2,50 m 536,00 536,00
MT01060015 0,3300 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,85

MT01030050 0,2200 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,80
Q140000D01 0,5000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 141,67

Mano de Obra 24,21
Maquinaria 141,67
Material 557,65
6% C.I.y redondeos 43,41
Total partida 766,94 €

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.04.05
630.1040

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0160 h Capataz 20,54 0,33
MO00000003 0,5040 h Oficial 1ª 20,36 10,26
MO00000006 0,8120 h Peón especialista 16,77 13,62
MT10040020 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,50 X 2,00 m 538,00 538,00
MT01060015 0,4050 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 24,36

MT01030050 0,2700 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,21
Q140000D01 0,5000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 141,67

Mano de Obra 24,21
Maquinaria 141,67
Material 564,57
6% C.I.y redondeos 43,83
Total partida 774,28 €

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.01.04.06
630.1050

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0200 h Capataz 20,54 0,41
MO00000003 0,6300 h Oficial 1ª 20,36 12,83
MO00000006 1,0150 h Peón especialista 16,77 17,02
MT10040025 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 2,50 X 2,50 m 670,00 670,00
MT01060015 0,4050 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 24,36

MT01030050 0,2700 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,21
Q140000D01 0,5600 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 158,67

Mano de Obra 30,26
Maquinaria 158,67
Material 696,57
6% C.I.y redondeos 53,13
Total partida 938,63 €

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.01.04.07
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0190 h Capataz 20,54 0,39
MO00000003 0,6050 h Oficial 1ª 20,36 12,32
MO00000006 0,9740 h Peón especialista 16,77 16,33
MT10040030 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 2,00 m 643,20 643,20
MT01060015 0,4800 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 28,87

MT01030050 0,3200 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,62
Q140000D01 0,5500 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 155,84

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84
Material 674,69
6% C.I.y redondeos 51,57
Total partida 911,14 €

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

03.01.04.08
630.1070

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,7560 h Oficial 1ª 20,36 15,39
MO00000006 1,2180 h Peón especialista 16,77 20,43
MT10040035 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 2,50 m 804,00 804,00
MT01060015 0,4800 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 28,87

MT01030050 0,3200 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,62
Q140000D01 0,6000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 170,00

Mano de Obra 36,31
Maquinaria 170,00
Material 835,49
6% C.I.y redondeos 62,51
Total partida 1.104,31 €

MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.04.09
630.1080

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.
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MO00000002 0,0290 h Capataz 20,54 0,60
MO00000003 0,9070 h Oficial 1ª 20,36 18,47
MO00000007 1,4620 h Peón ordinario 16,60 24,27
MT10040040 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 3,00 m 964,80 964,80
MT01060015 0,4800 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 28,87

MT01030050 0,3200 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,62
Q140000D01 0,7000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 198,34

Mano de Obra 43,34
Maquinaria 198,34
Material 996,29
6% C.I.y redondeos 74,28
Total partida 1.312,25 €

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.01.04.10
630.1090

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0280 h Capataz 20,54 0,58
MO00000003 0,8820 h Oficial 1ª 20,36 17,96
MO00000006 1,4210 h Peón especialista 16,77 23,83
MT10040045 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 3,50 X 2,50 m 938,00 938,00
MT01060015 0,5550 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 33,38

MT01030050 0,3700 t ARENAS CALIZAS 8,18 3,03
Q140000D01 0,6500 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 184,17

Mano de Obra 42,37
Maquinaria 184,17
Material 974,41
6% C.I.y redondeos 72,06
Total partida 1.273,01 €

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

03.01.04.11
630.1100

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X
V:3,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MA-
SA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR,
JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 0,0390 h Capataz 20,54 0,80
MO00000003 1,2350 h Oficial 1ª 20,36 25,14
MO00000006 1,9890 h Peón especialista 16,77 33,36
MT10050050 1,0000 m MARCO PREFABRICADO, 3,50 X 3,50 m 1.313,20 1.313,20
MT01060015 0,5550 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 33,38

MT01030050 0,3700 t ARENAS CALIZAS 8,18 3,03
Q140000D01 0,8000 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para

carga máxima de 300 t
283,34 226,67

Mano de Obra 59,30
Maquinaria 226,67
Material 1.349,61
6% C.I.y redondeos 98,13
Total partida 1.733,71 €

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Capítulo: 03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

03.01.05.01
630.2000

m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRI-
CADO MENOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA,
TOTALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE
CIMENTACIÓN).

MO00000003 0,0800 h Oficial 1ª 20,36 1,63
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MO00000007 0,0900 h Peón ordinario 16,60 1,49
MT02040001 1,0000 m2 MURO HA PREFABRICADO MENOR O IGUAL 6 m DE ALTO 91,89 91,89
Q140000A05 0,1000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 9,50

Q060203A01 0,0780 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 6,16

Mano de Obra 5,65
Maquinaria 15,66
Material 91,89
6% C.I.y redondeos 6,79
Total partida 119,99 €

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.05.02
630.2010

m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRI-
CADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA, TOTAL-
M E N T E  T E R M I N A D O  ( N O  I N C L U Y E
CIMENTACIÓN).

MO00000003 0,1030 h Oficial 1ª 20,36 2,10
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
MO00000007 0,1330 h Peón ordinario 16,60 2,21
MT02040005 1,0000 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 6 A 9 m DE ALTO 97,81 97,81
Q140000A05 0,1500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 14,25

Q060203A01 0,0850 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 6,71

Mano de Obra 7,68
Maquinaria 20,96
Material 97,81
6% C.I.y redondeos 7,59
Total partida 134,04 €

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

03.01.05.03
630.2020

m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRI-
CADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA, TOTAL-
M E N T E  T E R M I N A D O  ( N O  I N C L U Y E
CIMENTACIÓN).

MO00000003 0,1260 h Oficial 1ª 20,36 2,57
MO00000005 0,2500 h Ayudante 16,87 4,22
MO00000007 0,1760 h Peón ordinario 16,60 2,92
MT02040010 1,0000 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 9 A 12 m DE ALTO 141,85 141,85
Q140000A05 0,2000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 19,01

Q060204A01 0,0920 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 8,05

Mano de Obra 9,71
Maquinaria 27,06
Material 141,85
6% C.I.y redondeos 10,72
Total partida 189,34 €

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.05.04
630.2030

m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRI-
CADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA, TOTAL-
M E N T E  T E R M I N A D O  ( N O  I N C L U Y E
CIMENTACIÓN).
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MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,3000 h Ayudante 16,87 5,06
MO00000007 0,2200 h Peón ordinario 16,60 3,65
MT02040015 1,0000 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 12 A 15 m DE ALTO 169,53 169,53
Q140000A05 0,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 23,76

Q060206A01 0,1000 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 10,34

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 34,10
Material 169,53
6% C.I.y redondeos 12,92
Total partida 228,31 €

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Capítulo: 03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

03.01.06.01
630.3000

m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETA-
MENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT03030005 1,0000 m2 PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADADO HA-25 24,41 24,41
Q140000A15 0,0800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 12,97

Mano de Obra 7,57
Maquinaria 12,97
Material 24,41
6% C.I.y redondeos 2,70
Total partida 47,65 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.06.02
630.3010

m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000007 0,2800 h Peón ordinario 16,60 4,65
MT03030001 1,0000 m2 PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADO HA-25

ARMADO CON CELOSÍA
40,05 40,05

Q140000A15 0,1200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 19,45

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 19,45
Material 40,05
6% C.I.y redondeos 4,10
Total partida 72,40 €

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 03.02 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

Capítulo: 03.02.01 HORMIGONES

03.02.01.01
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIEN-
TOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.
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MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0300 h Oficial 1ª 20,36 0,61
MO00000007 0,0400 h Peón ordinario 16,60 0,66
MT01060001 1,0500 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
44,83 47,07

Q081100A05 0,1300 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,06
Q081101A10 0,1300 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,18

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
6% C.I.y redondeos 2,93
Total partida 51,72 €

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.01.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VI-
BRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 0,0260 h Capataz 20,54 0,53
MO00000003 0,0510 h Oficial 1ª 20,36 1,04
MO00000007 0,0610 h Peón ordinario 16,60 1,01
MT01060015 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 63,15

Q081100A05 0,1300 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,06
Q081101A10 0,1300 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,18

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
6% C.I.y redondeos 3,96
Total partida 69,93 €

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.01.03
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q081100A05 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,1500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 4,99
Total partida 88,12 €

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

03.02.01.04
610.0040

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCA-
LERAS E IMPOSTAS.
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MO00000002 0,0560 h Capataz 20,54 1,15
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,3130 h Peón ordinario 16,60 5,20
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q081100A05 0,1880 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1880 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,26

Q080702C01 0,0500 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,54

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 5,45
Total partida 96,29 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02.01.05
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MAR-
COS.

MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000007 0,2880 h Peón ordinario 16,60 4,78
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q081100A05 0,1730 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1730 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,24

Q080702C01 0,0360 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,87

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 5,23
Total partida 92,47 €

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.01.06
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q081100A05 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,1500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,46
Total partida 96,51 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.01.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MAR-
COS.
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MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000007 0,2880 h Peón ordinario 16,60 4,78
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q081100A05 0,1730 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1730 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,24

Q080702C01 0,0360 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,87

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,71
Total partida 100,87 €

CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.01.08
610.0080

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCA-
LERAS E IMPOSTAS.

MO00000002 0,0560 h Capataz 20,54 1,15
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,3130 h Peón ordinario 16,60 5,20
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q081100A05 0,1880 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1880 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,26

Q080702C01 0,0500 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,54

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,93
Total partida 104,69 €

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.01.09
610.0090

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q081100A05 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,1500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 5,63
Total partida 99,46 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.01.10
610.0100

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MAR-
COS.
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MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000007 0,2880 h Peón ordinario 16,60 4,78
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q081100A05 0,1730 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1730 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,24

Q080702C01 0,0360 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,87

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 5,88
Total partida 103,82 €

CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.01.11
610.0110

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCA-
LERAS E IMPOSTAS.

MO00000002 0,0560 h Capataz 20,54 1,15
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,3130 h Peón ordinario 16,60 5,20
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q081100A05 0,1880 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1880 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,26

Q080702C01 0,0500 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,54

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 6,09
Total partida 107,63 €

CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.01.12
610.0120

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPA-
DOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q081100A05 0,1500 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,1500 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 5,86
Total partida 103,48 €

CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.01.13
610.0130

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MAR-
COS.
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MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000007 0,2880 h Peón ordinario 16,60 4,78
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q081100A05 0,1730 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1730 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,24

Q080702C01 0,0360 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,87

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 6,10
Total partida 107,83 €

CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.01.14
610.0140

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCA-
LERAS E IMPOSTAS.

MO00000002 0,0560 h Capataz 20,54 1,15
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,3130 h Peón ordinario 16,60 5,20
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q081100A05 0,1880 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,08
Q081101A10 0,1880 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,26

Q080702C01 0,0500 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,54

Mano de Obra 11,44
Maquinaria 9,88
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 6,32
Total partida 111,65 €

CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.01.15
610.0150

m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,2690 h Oficial 1ª 20,36 5,48
MO00000005 0,2690 h Ayudante 16,87 4,54
MO00000007 0,2690 h Peón ordinario 16,60 4,47
MT01060085 1,0500 m3 HORMIGÓN PRETENSADO HP-40 DE CONSISTENCIA FLUIDA

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
69,00 72,45

Q081100A05 0,3230 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,14
Q081101A10 0,3230 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,44

Q080702C01 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,61

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19
Material 72,45
6% C.I.y redondeos 6,56
Total partida 115,86 €

CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.01.16
610.0160

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR
HA-45 Y/O HP-45, VIBRADO Y CURADO, TO-
TALMENTE COLOCADO.
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MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,2690 h Oficial 1ª 20,36 5,48
MO00000005 0,2690 h Ayudante 16,87 4,54
MO00000007 0,2690 h Peón ordinario 16,60 4,47
MT01060095 1,0500 m3 HORMIGÓN HP-45 S/HORMIGÓN DE PLANTA 71,08 74,63
Q081100A05 0,3230 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,14
Q081101A10 0,3230 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,44

Q080702C01 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,61

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19
Material 74,63
6% C.I.y redondeos 6,69
Total partida 118,17 €

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

03.02.01.17
610.0170

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR
HA-50 Y/O HP-50, VIBRADO Y CURADO, TO-
TALMENTE COLOCADO.

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,2690 h Oficial 1ª 20,36 5,48
MO00000005 0,2690 h Ayudante 16,87 4,54
MO00000007 0,2690 h Peón ordinario 16,60 4,47
MT01060065 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
86,96 91,31

Q081100A05 0,3230 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,14
Q081101A10 0,3230 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,44

Q080702C01 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,61

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19
Material 91,31
6% C.I.y redondeos 7,69
Total partida 135,85 €

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.01.18
610.0180

m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VI-
GAS, TABLEROS Y LOSAS.

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,2690 h Oficial 1ª 20,36 5,48
MO00000005 0,2690 h Ayudante 16,87 4,54
MO00000007 0,2690 h Peón ordinario 16,60 4,47
MT01060200 1,0500 m3 HORMIGÓN PRETENSADO HP-60 DE CONSISTENCIA FLUIDA

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
97,84 102,73

Q081100A05 0,3230 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,14
Q081101A10 0,3230 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,44

Q080702C01 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,61

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19
Material 102,73
6% C.I.y redondeos 8,37
Total partida 147,95 €

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.01.19
610.0190

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR
HA-80 Ó HP-80, VIBRADO Y CURADO, TO-
TALMENTE COLOCADO.
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MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,2690 h Oficial 1ª 20,36 5,48
MO00000005 0,2690 h Ayudante 16,87 4,54
MO00000007 0,2690 h Peón ordinario 16,60 4,47
MT01060210 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-80 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL

ÁRIDO 12 mm
190,03 199,53

Q081100A05 0,3230 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,14
Q081101A10 0,3230 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,44

Q080702C01 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,61

Mano de Obra 15,66
Maquinaria 21,19
Material 199,53
6% C.I.y redondeos 14,18
Total partida 250,56 €

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.01.20
610.0200

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000007 0,0650 h Peón ordinario 16,60 1,08
MT01030035 0,7500 m3 PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO DE TAMAÑO MÍNIMO

200 mm
8,20 6,15

MT01060001 1,0500 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 47,07

Q081100A05 0,1000 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
Q081101A10 0,1000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,14

Mano de Obra 2,82
Maquinaria 0,18
Material 53,22
6% C.I.y redondeos 3,37
Total partida 59,59 €

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.01.21
610.0210

kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLA-
SE DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN.

MT01050020 1,0000 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ADITIVO PARA m³ DE
HORMIGÓN

1,21 1,21

Material 1,21
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,28 €

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

03.02.02.01
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCUL-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
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MO00000002 0,0200 h Capataz 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,25

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
6% C.I.y redondeos 1,49
Total partida 26,30 €

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

03.02.02.02
680.0020

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCUL-
TOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-
DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,3500 h Oficial 1ª 20,36 7,13
MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,25

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 13,29

Mano de Obra 17,48
Maquinaria 13,29
Material 3,81
6% C.I.y redondeos 2,07
Total partida 36,65 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRA-
DA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
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MO00000002 0,0200 h Capataz 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA
DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
6% C.I.y redondeos 1,80
Total partida 31,77 €

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.02.04
680.0040

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,3500 h Oficial 1ª 20,36 7,13
MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA
DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 13,29

Mano de Obra 17,48
Maquinaria 13,29
Material 8,97
6% C.I.y redondeos 2,38
Total partida 42,12 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

03.02.02.05
680.0050

m2 ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE.

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
Q140000A01 0,1000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 8,86

MT01120045 0,0260 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 211,52 5,50

Mano de Obra 15,37
Maquinaria 8,86
Material 5,50
6% C.I.y redondeos 1,78
Total partida 31,51 €

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.02.06
682.0010

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO.
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MO00000002 0,0150 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000007 0,1500 h Peón ordinario 16,60 2,49
MT01120070 1,0000 m3 POLIESTIRENO EXPANDIDO 65,00 65,00
Q060200A01 0,0670 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 3,01

Mano de Obra 5,85
Maquinaria 3,01
Material 65,00
6% C.I.y redondeos 4,43
Total partida 78,29 €

SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS DE PUENTES

03.02.03.01
681.0010

m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0700 h Oficial 1ª 20,36 1,43
MO00000007 0,1500 h Peón ordinario 16,60 2,49
MT01030040 0,0330 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,26
MT01120001 0,2000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 0,08

MT01120065 1,0000 m3 CIMBRA METÁLICA 5,13 5,13
Q040007A01 0,0010 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,06
Q140000A01 0,0020 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 0,18

Q060200A05 0,0130 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 0,73
Q050000A05 0,0100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De

400 kg de masa
4,75 0,05

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 1,02
Material 5,47
6% C.I.y redondeos 0,63
Total partida 11,14 €

ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

03.02.03.02
681.0020

m3 CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT01030040 0,0200 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,16
MT01120001 0,1500 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 0,06

MT03060001 1,0000 m2 CIMBRA PÓRTICO 9,30 9,30
Q040007A01 0,0010 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,06
Q140000A01 0,0100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 0,89

Q060200A05 0,0130 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 0,73
Q050000A05 0,0080 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De

400 kg de masa
4,75 0,04

Mano de Obra 10,92
Maquinaria 1,72
Material 9,52
6% C.I.y redondeos 1,33
Total partida 23,49 €
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VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 03.02.04 ARMADURAS

03.02.04.01
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0030 h Oficial 1ª 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h Ayudante 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110005 1,0500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,63
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
Q160202A01 0,0030 h Dobladora 35 mm de diámetro 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 8,38 0,03

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
6% C.I.y redondeos 0,05
Total partida 0,94 €

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.04.02
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500
SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0030 h Oficial 1ª 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h Ayudante 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110008 1,0500 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,80 0,84
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
Q160202A01 0,0030 h Dobladora 35 mm de diámetro 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 8,38 0,03

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,85
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,17 €

UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

03.02.04.03
601.0010

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES
PARA PRETENSAR i/ VAINAS Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLA-
JES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TO-
DAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TE-
SADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.
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MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0060 h Oficial 1ª 20,36 0,12
MO00000005 0,0060 h Ayudante 16,87 0,10
MT01050031 0,0020 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,12
MT03010005 1,0500 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA

PRETENSAR
1,03 1,08

MT01100900 1,0000 ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos los
accesorios necesarios

1,10 1,10

Q140000A01 0,0010 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,09

Q081200A01 0,0040 h Equipo de tesado 31,45 0,13
Q030603A01 0,0040 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,13

Mano de Obra 0,24
Maquinaria 0,35
Material 2,30
6% C.I.y redondeos 0,17
Total partida 3,06 €

TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.02.04.04
601.0020

kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRE-
TENSAR.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0080 h Oficial 1ª 20,36 0,16
MO00000005 0,0080 h Ayudante 16,87 0,13
MT01050031 0,0020 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,12
MT01111000 1,0500 kg Barra para pretensar 1,65 1,73
MT01100900 1,0000 ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos los

accesorios necesarios
1,10 1,10

Q140000A01 0,0010 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,09

Q081200A01 0,0040 h Equipo de tesado 31,45 0,13
Q030603A01 0,0040 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,13

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 0,35
Material 2,95
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,85 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

03.02.05.01
675.0010

ud BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500
S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

MO00000003 0,1180 h Oficial 1ª 20,36 2,40
MO00000007 0,2080 h Peón ordinario 16,60 3,45
MT01110005 1,1000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,66
MT01010001 0,0090 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01090005 1,9500 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,51
Q010000A30 0,1780 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,85
Q010301A10 0,1500 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal
8,73 1,31

Mano de Obra 5,85
Maquinaria 4,16
Material 4,18
6% C.I.y redondeos 0,85
Total partida 15,04 €

QUINCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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03.02.05.02
675.0020

ud BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500
S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

MO00000003 0,1380 h Oficial 1ª 20,36 2,81
MO00000007 0,2280 h Peón ordinario 16,60 3,78
MT01110005 1,7300 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,04
MT01010001 0,0090 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01090005 2,0000 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,60
Q010000A30 0,2010 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,22
Q010301A10 0,1500 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal
8,73 1,31

Mano de Obra 6,59
Maquinaria 4,53
Material 4,65
6% C.I.y redondeos 0,95
Total partida 16,72 €

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.05.03
675.0030

ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500
S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

MO00000003 0,1580 h Oficial 1ª 20,36 3,22
MO00000007 0,2480 h Peón ordinario 16,60 4,12
MT01110005 2,7000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,62
MT01010001 0,0090 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01090005 2,1000 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,78
Q010000A30 0,2010 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,22
Q010301A10 0,1500 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal
8,73 1,31

Mano de Obra 7,34
Maquinaria 4,53
Material 5,41
6% C.I.y redondeos 1,04
Total partida 18,32 €

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.05.04
675.0040

ud BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500
S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

MO00000003 0,1580 h Oficial 1ª 20,36 3,22
MO00000007 0,2990 h Peón ordinario 16,60 4,96
MT01110005 5,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 3,48
MT01010001 0,0150 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01090005 2,7300 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 4,91
Q010000A30 0,2660 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,26
Q010301A10 0,2000 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal
8,73 1,75

Mano de Obra 8,18
Maquinaria 6,01
Material 8,40
6% C.I.y redondeos 1,36
Total partida 23,95 €

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.02.05.05
675.0050

ud BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500
S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

MO00000003 0,1780 h Oficial 1ª 20,36 3,62
MO00000007 0,4400 h Peón ordinario 16,60 7,30
MT01110005 9,4700 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 5,68
MT01010001 0,0200 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01090005 3,2500 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 5,85
Q010000A30 0,3060 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,90
Q010301A10 0,2500 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal
8,73 2,18

Mano de Obra 10,92
Maquinaria 7,08
Material 11,54
6% C.I.y redondeos 1,77
Total partida 31,31 €

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Capítulo: 03.03 ACERO ESTRUCTURAL

03.03.01
620.0010

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR
EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOL-
DADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIEN-
TO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0080 h Oficial 1ª 20,36 0,16
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
MT01100345 1,0000 kg ACERO S235JRC CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
0,86 0,86

Q060201A01 0,0240 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,39

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39
Material 0,86
6% C.I.y redondeos 0,15
Total partida 2,73 €

DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02
620.0020

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR
EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOL-
DADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIEN-
TO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0080 h Oficial 1ª 20,36 0,16
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
MT01100340 1,0000 kg ACERO LAMINADO S275JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
0,93 0,93

Q060201A01 0,0240 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,39

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39
Material 0,93
6% C.I.y redondeos 0,16
Total partida 2,81 €

DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.03.03
620.0030

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355
J2G3 EN CHAPAS i/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANS-
PORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN
TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0080 h Oficial 1ª 20,36 0,16
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
MT03010040 1,0000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,13 1,13

Q060201A01 0,0240 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,39

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39
Material 1,13
6% C.I.y redondeos 0,17
Total partida 3,02 €

TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

03.03.04
620.0040

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355
J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CO-
RROSIÓN i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN
OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0080 h Oficial 1ª 20,36 0,16
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
MT03010020 1,0000 kg ACERO S355J2W RESISTENTE A LA CORROSIÓN 1,71 1,71
Q060201A01 0,0240 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,39

Mano de Obra 0,33
Maquinaria 1,39
Material 1,71
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,64 €

TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 03.04 APOYOS

Capítulo: 03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

03.04.01.01
692.0100

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUN-
CHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA-
DO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCA-
DO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTE-
RO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AU-
TONIVELANTE.

MO00000002 0,0290 h Capataz 20,54 0,60
MO00000003 0,1110 h Oficial 1ª 20,36 2,26
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT01070005 0,0150 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 1,17

MT03040275 1,0000 dm² NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS SUSTITUIBLE 15,85 15,85
Q140000A01 0,0330 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,92

Mano de Obra 6,18
Maquinaria 2,92
Material 17,02
6% C.I.y redondeos 1,57
Total partida 27,69 €

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Capítulo: 03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

03.04.02.01
697.0010

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0100 h Capataz 20,54 20,75
MO00000003 5,0200 h Oficial 1ª 20,36 102,21
MO00000007 5,0200 h Peón ordinario 16,60 83,33
MT03040040 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-200 SUSTITUIBLE
891,47 891,47

Q140000A01 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,62

Mano de Obra 206,29
Maquinaria 88,62
Material 891,47
6% C.I.y redondeos 71,18
Total partida 1.257,56 €

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.02
697.0020

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0150 h Capataz 20,54 20,85
MO00000003 5,0250 h Oficial 1ª 20,36 102,31
MO00000007 5,0250 h Peón ordinario 16,60 83,42
MT03040045 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-300 SUSTITUIBLE
1.403,03 1.403,03

Q140000A01 1,0050 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,06

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06
Material 1.403,03
6% C.I.y redondeos 101,92
Total partida 1.800,59 €

MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02.03
697.0030

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0200 h Capataz 20,54 20,95
MO00000003 5,0300 h Oficial 1ª 20,36 102,41
MO00000007 5,0300 h Peón ordinario 16,60 83,50
MT03040050 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-400 SUSTITUIBLE
1.910,01 1.910,01

Q140000A01 1,0100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,51

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51
Material 1.910,01
6% C.I.y redondeos 132,38
Total partida 2.338,76 €

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.04
697.0040

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0250 h Capataz 20,54 21,05
MO00000003 5,0350 h Oficial 1ª 20,36 102,51
MO00000007 5,0350 h Peón ordinario 16,60 83,58
MT03040055 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-500 SUSTITUIBLE
2.365,36 2.365,36

Q140000A01 1,0150 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,95

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95
Material 2.365,36
6% C.I.y redondeos 159,75
Total partida 2.822,20 €

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

03.04.02.05
697.0050

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0300 h Capataz 20,54 21,16
MO00000003 5,0400 h Oficial 1ª 20,36 102,61
MO00000007 5,0400 h Peón ordinario 16,60 83,66
MT03040060 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-600 SUSTITUIBLE
2.782,19 2.782,19

Q140000A01 1,0200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,39

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39
Material 2.782,19
6% C.I.y redondeos 184,80
Total partida 3.264,81 €

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02.06
697.0060

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0350 h Capataz 20,54 21,26
MO00000003 5,0450 h Oficial 1ª 20,36 102,72
MO00000007 5,0450 h Peón ordinario 16,60 83,75
MT03040065 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-700 SUSTITUIBLE
3.242,76 3.242,76

Q140000A01 1,0250 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,84

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84
Material 3.242,76
6% C.I.y redondeos 212,48
Total partida 3.753,81 €

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02.07
697.0070

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0400 h Capataz 20,54 21,36
MO00000003 5,0500 h Oficial 1ª 20,36 102,82
MO00000007 5,0500 h Peón ordinario 16,60 83,83
MT03040070 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-800 SUSTITUIBLE
3.607,11 3.607,11

Q140000A01 1,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,28

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28
Material 3.607,11
6% C.I.y redondeos 234,38
Total partida 4.140,78 €
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CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.02.08
697.0080

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0450 h Capataz 20,54 21,46
MO00000003 5,0550 h Oficial 1ª 20,36 102,92
MO00000007 5,0550 h Peón ordinario 16,60 83,91
MT03040075 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-900 SUSTITUIBLE
4.022,48 4.022,48

Q140000A01 1,0350 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,72

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72
Material 4.022,48
6% C.I.y redondeos 259,35
Total partida 4.581,84 €

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.02.09
697.0090

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0500 h Capataz 20,54 21,57
MO00000003 5,0600 h Oficial 1ª 20,36 103,02
MO00000007 5,0600 h Peón ordinario 16,60 84,00
MT03040080 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1000 SUSTITUIBLE
4.449,66 4.449,66

Q140000A01 1,0400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,16

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16
Material 4.449,66
6% C.I.y redondeos 285,02
Total partida 5.035,43 €

CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.02.10
697.0100

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0550 h Capataz 20,54 21,67
MO00000003 5,0650 h Oficial 1ª 20,36 103,12
MO00000007 5,0650 h Peón ordinario 16,60 84,08
MT03040085 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1100 SUSTITUIBLE
4.864,92 4.864,92

Q140000A01 1,0450 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,61

Mano de Obra 208,87
Maquinaria 92,61
Material 4.864,92
6% C.I.y redondeos 309,98
Total partida 5.476,38 €

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.02.11
697.0110

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0600 h Capataz 20,54 21,77
MO00000003 5,0700 h Oficial 1ª 20,36 103,23
MO00000007 5,0700 h Peón ordinario 16,60 84,16
MT03040090 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1200 SUSTITUIBLE
5.280,19 5.280,19

Q140000A01 1,0500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,05

Mano de Obra 209,16
Maquinaria 93,05
Material 5.280,19
6% C.I.y redondeos 334,94
Total partida 5.917,34 €

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.02.12
697.0120

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0650 h Capataz 20,54 21,88
MO00000003 5,0750 h Oficial 1ª 20,36 103,33
MO00000007 5,0750 h Peón ordinario 16,60 84,25
MT03040095 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1300 SUSTITUIBLE
5.702,60 5.702,60

Q140000A01 1,0550 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,49

Mano de Obra 209,46
Maquinaria 93,49
Material 5.702,60
6% C.I.y redondeos 360,33
Total partida 6.365,88 €

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.02.13
697.0130

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0700 h Capataz 20,54 21,98
MO00000003 5,0800 h Oficial 1ª 20,36 103,43
MO00000007 5,0800 h Peón ordinario 16,60 84,33
MT03040100 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1400 SUSTITUIBLE
6.161,56 6.161,56

Q140000A01 1,0600 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,94

Mano de Obra 209,74
Maquinaria 93,94
Material 6.161,56
6% C.I.y redondeos 387,91
Total partida 6.853,15 €

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

03.04.02.14
697.0140

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0800 h Capataz 20,54 22,18
MO00000003 5,0900 h Oficial 1ª 20,36 103,63
MO00000007 5,0900 h Peón ordinario 16,60 84,49
MT03040105 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1600 SUSTITUIBLE
7.273,19 7.273,19

Q140000A01 1,0700 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 94,82

Mano de Obra 210,30
Maquinaria 94,82
Material 7.273,19
6% C.I.y redondeos 454,70
Total partida 8.033,01 €
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OCHO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

03.04.02.15
697.0150

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0900 h Capataz 20,54 22,39
MO00000003 5,1000 h Oficial 1ª 20,36 103,84
MO00000007 5,1000 h Peón ordinario 16,60 84,66
MT03040110 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-1800 SUSTITUIBLE
8.878,69 8.878,69

Q140000A01 1,0800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,71

Mano de Obra 210,89
Maquinaria 95,71
Material 8.878,69
6% C.I.y redondeos 551,12
Total partida 9.736,41 €

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02.16
697.0160

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,1000 h Capataz 20,54 22,59
MO00000003 5,1100 h Oficial 1ª 20,36 104,04
MO00000007 5,1100 h Peón ordinario 16,60 84,83
MT03040115 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-2000 SUSTITUIBLE
9.718,50 9.718,50

Q140000A01 1,0900 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 96,60

Mano de Obra 211,46
Maquinaria 96,60
Material 9.718,50
6% C.I.y redondeos 601,59
Total partida 10.628,15 €

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

03.04.02.17
697.0170

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,2000 h Capataz 20,54 24,65
MO00000003 5,1480 h Oficial 1ª 20,36 104,81
MO00000007 5,1480 h Peón ordinario 16,60 85,46
MT03040120 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PL-2500 SUSTITUIBLE
10.690,35 10.690,35

Q140000A01 1,1200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,25

Mano de Obra 214,92
Maquinaria 99,25
Material 10.690,35
6% C.I.y redondeos 660,27
Total partida 11.664,79 €

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02.18
697.0180

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0100 h Capataz 20,54 20,75
MO00000003 5,0200 h Oficial 1ª 20,36 102,21
MO00000007 5,0200 h Peón ordinario 16,60 83,33
MT03040125 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-200 SUSTITUIBLE
1.425,89 1.425,89

Q140000A01 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,62

Mano de Obra 206,29
Maquinaria 88,62
Material 1.425,89
6% C.I.y redondeos 103,25
Total partida 1.824,05 €

MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

03.04.02.19
697.0190

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0150 h Capataz 20,54 20,85
MO00000003 5,0250 h Oficial 1ª 20,36 102,31
MO00000007 5,0250 h Peón ordinario 16,60 83,42
MT03040130 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-300 SUSTITUIBLE
1.722,35 1.722,35

Q140000A01 1,0050 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,06

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06
Material 1.722,35
6% C.I.y redondeos 121,08
Total partida 2.139,07 €

DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

03.04.02.20
697.0200

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0200 h Capataz 20,54 20,95
MO00000003 5,0300 h Oficial 1ª 20,36 102,41
MO00000007 5,0300 h Peón ordinario 16,60 83,50
MT03040135 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-400 SUSTITUIBLE
2.247,46 2.247,46

Q140000A01 1,0100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,51

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51
Material 2.247,46
6% C.I.y redondeos 152,63
Total partida 2.696,46 €

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.21
697.0210

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0250 h Capataz 20,54 21,05
MO00000003 5,0350 h Oficial 1ª 20,36 102,51
MO00000007 5,0350 h Peón ordinario 16,60 83,58
MT03040140 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-500 SUSTITUIBLE
2.715,23 2.715,23

Q140000A01 1,0150 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,95

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95
Material 2.715,23
6% C.I.y redondeos 180,74
Total partida 3.193,06 €
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TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.04.02.22
697.0220

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0300 h Capataz 20,54 21,16
MO00000003 5,0400 h Oficial 1ª 20,36 102,61
MO00000007 5,0400 h Peón ordinario 16,60 83,66
MT03040145 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-600 SUSTITUIBLE
3.107,79 3.107,79

Q140000A01 1,0200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,39

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39
Material 3.107,79
6% C.I.y redondeos 204,34
Total partida 3.609,95 €

TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.02.23
697.0230

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0350 h Capataz 20,54 21,26
MO00000003 5,0450 h Oficial 1ª 20,36 102,72
MO00000007 5,0450 h Peón ordinario 16,60 83,75
MT03040150 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-700 SUSTITUIBLE
3.560,37 3.560,37

Q140000A01 1,0250 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,84

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84
Material 3.560,37
6% C.I.y redondeos 231,54
Total partida 4.090,48 €

CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.02.24
697.0240

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0400 h Capataz 20,54 21,36
MO00000003 5,0500 h Oficial 1ª 20,36 102,82
MO00000007 5,0500 h Peón ordinario 16,60 83,83
MT03040155 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-800 SUSTITUIBLE
3.939,93 3.939,93

Q140000A01 1,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,28

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28
Material 3.939,93
6% C.I.y redondeos 254,35
Total partida 4.493,57 €

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.02.25
697.0250

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0450 h Capataz 20,54 21,46
MO00000003 5,0550 h Oficial 1ª 20,36 102,92
MO00000007 5,0550 h Peón ordinario 16,60 83,91
MT03040160 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-900 SUSTITUIBLE
4.300,38 4.300,38

Q140000A01 1,0350 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,72

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72
Material 4.300,38
6% C.I.y redondeos 276,02
Total partida 4.876,41 €

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02.26
697.0260

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0500 h Capataz 20,54 21,57
MO00000003 5,0600 h Oficial 1ª 20,36 103,02
MO00000007 5,0600 h Peón ordinario 16,60 84,00
MT03040165 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1000 SUSTITUIBLE
4.862,55 4.862,55

Q140000A01 1,0400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,16

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16
Material 4.862,55
6% C.I.y redondeos 309,80
Total partida 5.473,10 €

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

03.04.02.27
697.0270

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0550 h Capataz 20,54 21,67
MO00000003 5,0650 h Oficial 1ª 20,36 103,12
MO00000007 5,0650 h Peón ordinario 16,60 84,08
MT03040170 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1100 SUSTITUIBLE
5.861,79 5.861,79

Q140000A01 1,0450 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,61

Mano de Obra 208,87
Maquinaria 92,61
Material 5.861,79
6% C.I.y redondeos 369,80
Total partida 6.533,07 €

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

03.04.02.28
697.0280

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0600 h Capataz 20,54 21,77
MO00000003 5,0700 h Oficial 1ª 20,36 103,23
MO00000007 5,0700 h Peón ordinario 16,60 84,16
MT03040175 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1200 SUSTITUIBLE
6.447,69 6.447,69

Q140000A01 1,0500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,05

Mano de Obra 209,16
Maquinaria 93,05
Material 6.447,69
6% C.I.y redondeos 404,99
Total partida 7.154,89 €
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SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02.29
697.0290

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0650 h Capataz 20,54 21,88
MO00000003 5,0750 h Oficial 1ª 20,36 103,33
MO00000007 5,0750 h Peón ordinario 16,60 84,25
MT03040180 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1300 SUSTITUIBLE
6.770,40 6.770,40

Q140000A01 1,0550 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,49

Mano de Obra 209,46
Maquinaria 93,49
Material 6.770,40
6% C.I.y redondeos 424,40
Total partida 7.497,75 €

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.02.30
697.0300

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0700 h Capataz 20,54 21,98
MO00000003 5,0800 h Oficial 1ª 20,36 103,43
MO00000007 5,0800 h Peón ordinario 16,60 84,33
MT03040185 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1400 SUSTITUIBLE
6.907,94 6.907,94

Q140000A01 1,0600 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,94

Mano de Obra 209,74
Maquinaria 93,94
Material 6.907,94
6% C.I.y redondeos 432,70
Total partida 7.644,32 €

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.02.31
697.0310

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0800 h Capataz 20,54 22,18
MO00000003 5,0900 h Oficial 1ª 20,36 103,63
MO00000007 5,0900 h Peón ordinario 16,60 84,49
MT03040190 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1600 SUSTITUIBLE
7.900,46 7.900,46

Q140000A01 1,0700 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 94,82

Mano de Obra 210,30
Maquinaria 94,82
Material 7.900,46
6% C.I.y redondeos 492,33
Total partida 8.697,91 €

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02.32
697.0320

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0900 h Capataz 20,54 22,39
MO00000003 5,1000 h Oficial 1ª 20,36 103,84
MO00000007 5,1000 h Peón ordinario 16,60 84,66
MT03040195 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-1800 SUSTITUIBLE
8.690,85 8.690,85

Q140000A01 1,0800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,71

Mano de Obra 210,89
Maquinaria 95,71
Material 8.690,85
6% C.I.y redondeos 539,85
Total partida 9.537,30 €

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

03.04.02.33
697.0330

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,1000 h Capataz 20,54 22,59
MO00000003 5,1100 h Oficial 1ª 20,36 104,04
MO00000007 5,1100 h Peón ordinario 16,60 84,83
MT03040200 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-2000 SUSTITUIBLE
9.765,00 9.765,00

Q140000A01 1,0900 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 96,60

Mano de Obra 211,46
Maquinaria 96,60
Material 9.765,00
6% C.I.y redondeos 604,38
Total partida 10.677,44 €

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.02.34
697.0340

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,1200 h Capataz 20,54 23,00
MO00000003 5,1480 h Oficial 1ª 20,36 104,81
MO00000007 5,1480 h Peón ordinario 16,60 85,46
MT03040205 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-2500 SUSTITUIBLE
10.741,50 10.741,50

Q140000A01 1,1200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,25

Mano de Obra 213,27
Maquinaria 99,25
Material 10.741,50
6% C.I.y redondeos 663,24
Total partida 11.717,26 €

ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.04.02.35
697.0350

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,4000 h Capataz 20,54 28,76
MO00000003 5,4500 h Oficial 1ª 20,36 110,96
MO00000007 5,4500 h Peón ordinario 16,60 90,47
MT03040210 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PU-4500 SUSTITUIBLE
15.038,10 15.038,10

Q140000A01 1,1700 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 103,69

Mano de Obra 230,19
Maquinaria 103,69
Material 15.038,10
6% C.I.y redondeos 922,32
Total partida 16.294,30 €
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DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

03.04.02.36
697.0360

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0150 h Capataz 20,54 20,85
MO00000003 5,0250 h Oficial 1ª 20,36 102,31
MO00000007 5,0250 h Peón ordinario 16,60 83,42
MT03040001 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-300 SUSTITUIBLE
1.094,91 1.094,91

Q140000A01 1,0050 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,06

Mano de Obra 206,58
Maquinaria 89,06
Material 1.094,91
6% C.I.y redondeos 83,43
Total partida 1.473,98 €

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04.02.37
697.0370

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0200 h Capataz 20,54 20,95
MO00000003 5,0300 h Oficial 1ª 20,36 102,41
MO00000007 5,0300 h Peón ordinario 16,60 83,50
MT03040005 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-400 SUSTITUIBLE
1.500,49 1.500,49

Q140000A01 1,0100 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,51

Mano de Obra 206,86
Maquinaria 89,51
Material 1.500,49
6% C.I.y redondeos 107,81
Total partida 1.904,67 €

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.02.38
697.0380

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0250 h Capataz 20,54 21,05
MO00000003 5,0350 h Oficial 1ª 20,36 102,51
MO00000007 5,0350 h Peón ordinario 16,60 83,58
MT03040010 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-500 SUSTITUIBLE
2.064,60 2.064,60

Q140000A01 1,0150 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,95

Mano de Obra 207,14
Maquinaria 89,95
Material 2.064,60
6% C.I.y redondeos 141,70
Total partida 2.503,39 €

DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02.39
697.0390

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600,
SUSTITUIBLE
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MO00000002 1,0300 h Capataz 20,54 21,16
MO00000003 5,0400 h Oficial 1ª 20,36 102,61
MO00000007 5,0400 h Peón ordinario 16,60 83,66
MT03040015 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-600 SUSTITUIBLE
2.327,91 2.327,91

Q140000A01 1,0200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,39

Mano de Obra 207,43
Maquinaria 90,39
Material 2.327,91
6% C.I.y redondeos 157,54
Total partida 2.783,27 €

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.04.02.40
697.0400

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0350 h Capataz 20,54 21,26
MO00000003 5,0450 h Oficial 1ª 20,36 102,72
MO00000007 5,0450 h Peón ordinario 16,60 83,75
MT03040020 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-700 SUSTITUIBLE
2.591,21 2.591,21

Q140000A01 1,0250 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,84

Mano de Obra 207,73
Maquinaria 90,84
Material 2.591,21
6% C.I.y redondeos 173,39
Total partida 3.063,17 €

TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04.02.41
697.0410

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0400 h Capataz 20,54 21,36
MO00000003 5,0500 h Oficial 1ª 20,36 102,82
MO00000007 5,0500 h Peón ordinario 16,60 83,83
MT03040025 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-800 SUSTITUIBLE
2.815,52 2.815,52

Q140000A01 1,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,28

Mano de Obra 208,01
Maquinaria 91,28
Material 2.815,52
6% C.I.y redondeos 186,89
Total partida 3.301,70 €

TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

03.04.02.42
697.0420

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0450 h Capataz 20,54 21,46
MO00000003 5,0550 h Oficial 1ª 20,36 102,92
MO00000007 5,0550 h Peón ordinario 16,60 83,91
MT03040030 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-900 SUSTITUIBLE
3.032,66 3.032,66

Q140000A01 1,0350 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,72

Mano de Obra 208,29
Maquinaria 91,72
Material 3.032,66
6% C.I.y redondeos 199,96
Total partida 3.532,63 €
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TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.02.43
697.0430

ud A P O Y O  D E  N E O P R E N O
CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000,
SUSTITUIBLE

MO00000002 1,0500 h Capataz 20,54 21,57
MO00000003 5,0600 h Oficial 1ª 20,36 103,02
MO00000007 5,0600 h Peón ordinario 16,60 84,00
MT03040035 1,0000 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT

PF-1000 SUSTITUIBLE
3.337,60 3.337,60

Q140000A01 1,0400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,16

Mano de Obra 208,59
Maquinaria 92,16
Material 3.337,60
6% C.I.y redondeos 218,30
Total partida 3.856,65 €

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

03.04.03.01
698.0010

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,9500 h Oficial 1ª 20,36 100,78
MO00000007 4,9500 h Peón ordinario 16,60 82,17
MT03040215 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 600 t 3.183,39 3.183,39
Q140000A01 0,9000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 79,76

Mano de Obra 203,49
Maquinaria 79,76
Material 3.183,39
6% C.I.y redondeos 208,00
Total partida 3.674,64 €

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04.03.02
698.0020

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,9500 h Oficial 1ª 20,36 100,78
MO00000007 4,9500 h Peón ordinario 16,60 82,17
MT03040220 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 600 t 4.765,32 4.765,32
Q140000A01 0,9000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 79,76

Mano de Obra 203,49
Maquinaria 79,76
Material 4.765,32
6% C.I.y redondeos 302,91
Total partida 5.351,48 €

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.04.03.03
698.0030

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,9550 h Oficial 1ª 20,36 100,88
MO00000007 4,9550 h Peón ordinario 16,60 82,25
MT03040225 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 900 t 3.925,64 3.925,64
Q140000A01 0,9050 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 80,20

Mano de Obra 203,67
Maquinaria 80,20
Material 3.925,64
6% C.I.y redondeos 252,57
Total partida 4.462,08 €

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

03.04.03.04
698.0040

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,9550 h Oficial 1ª 20,36 100,88
MO00000007 4,9550 h Peón ordinario 16,60 82,25
MT03040230 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 900 t 5.376,44 5.376,44
Q140000A01 0,9050 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 80,20

Mano de Obra 203,67
Maquinaria 80,20
Material 5.376,44
6% C.I.y redondeos 339,62
Total partida 5.999,93 €

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.03.05
698.0050

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 5,0000 h Peón ordinario 16,60 83,00
MT03040235 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 1600 t 4.809,96 4.809,96
Q140000A01 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 88,62

Mano de Obra 205,34
Maquinaria 88,62
Material 4.809,96
6% C.I.y redondeos 306,24
Total partida 5.410,16 €

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

03.04.03.06
698.0060

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

Pág.: 97 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 5,0000 h Peón ordinario 16,60 83,00
MT03040240 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 1600 t 6.584,40 6.584,40
Q140000A01 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 88,62

Mano de Obra 205,34
Maquinaria 88,62
Material 6.584,40
6% C.I.y redondeos 412,70
Total partida 7.291,06 €

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.04.03.07
698.0070

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0500 h Oficial 1ª 20,36 102,82
MO00000007 5,0500 h Peón ordinario 16,60 83,83
MT03040245 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 1900 t 5.429,34 5.429,34
Q140000A01 1,0400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 92,16

Mano de Obra 207,19
Maquinaria 92,16
Material 5.429,34
6% C.I.y redondeos 343,72
Total partida 6.072,41 €

SEIS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.03.08
698.0080

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0500 h Oficial 1ª 20,36 102,82
MO00000007 5,0500 h Peón ordinario 16,60 83,83
MT03040250 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 1900 t 8.290,95 8.290,95
Q140000A01 1,0400 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 92,16

Mano de Obra 207,19
Maquinaria 92,16
Material 8.290,95
6% C.I.y redondeos 515,42
Total partida 9.105,72 €

NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.03.09
698.0090

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,1000 h Oficial 1ª 20,36 103,84
MO00000007 5,1000 h Peón ordinario 16,60 84,66
MT03040255 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 2200 t 7.094,97 7.094,97
Q140000A01 1,0800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 95,71

Mano de Obra 209,04
Maquinaria 95,71
Material 7.094,97
6% C.I.y redondeos 443,98
Total partida 7.843,70 €

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

03.04.03.10
698.0100

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,1000 h Oficial 1ª 20,36 103,84
MO00000007 5,1000 h Peón ordinario 16,60 84,66
MT03040260 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 2200 t 11.067,93 11.067,93
Q140000A01 1,0800 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 95,71

Mano de Obra 209,04
Maquinaria 95,71
Material 11.067,93
6% C.I.y redondeos 682,36
Total partida 12.055,04 €

DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

03.04.03.11
698.0110

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN
SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLA-
NOS Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,1500 h Oficial 1ª 20,36 104,85
MO00000007 5,1500 h Peón ordinario 16,60 85,49
MT03040265 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 3200 t 10.622,46 10.622,46
Q140000A01 1,1200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 99,25

Mano de Obra 210,88
Maquinaria 99,25
Material 10.622,46
6% C.I.y redondeos 655,96
Total partida 11.588,55 €

ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.03.12
698.0120

ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LI-
BRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANS-
VERSAL, PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁ-
XIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SE-
GÚN PLANOS Y TOTALMENTE COLOCADO.
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,1500 h Oficial 1ª 20,36 104,85
MO00000007 5,1500 h Peón ordinario 16,60 85,49
MT03040270 1,0000 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 3200 t 14.824,20 14.824,20
Q140000A01 1,1200 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 99,25

Mano de Obra 210,88
Maquinaria 99,25
Material 14.824,20
6% C.I.y redondeos 908,06
Total partida 16.042,39 €

DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 03.05 JUNTAS Y VARIOS

03.05.01
694.0010

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.

MO00000002 0,5000 h Capataz 20,54 10,27
MO00000003 1,0000 h Oficial 1ª 20,36 20,36
MO00000007 3,0000 h Peón ordinario 16,60 49,80
Q010302C10 1,5000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 26,42

Q090503A01 1,5000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,32

Q030000B01 1,0000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,07
MT05045000 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 50 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
66,25 69,56

MT05041000 40,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 36,00
MT05041010 0,5000 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 6,77
MT05041020 25,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 20,00
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 80,43
Maquinaria 36,81
Material 138,28
6% C.I.y redondeos 15,33
Total partida 270,85 €

DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.02
694.0020

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 1,5000 h Oficial 1ª 20,36 30,54
MO00000007 3,5000 h Peón ordinario 16,60 58,10
Q010302C10 1,7000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 29,94

Q090503A01 1,5000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,32

Q030000B01 1,1000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,18
MT05045010 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 70 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
98,05 102,95

MT05041000 50,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 45,00
MT05041010 0,5800 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 7,85
MT05041020 30,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 24,00
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 109,18
Maquinaria 40,44
Material 185,75
6% C.I.y redondeos 20,12
Total partida 355,49 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.03
694.0030

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 2,0000 h Oficial 1ª 20,36 40,72
MO00000007 4,0000 h Peón ordinario 16,60 66,40
Q010302C10 1,8000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 31,70

Q090503A01 1,6000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,94

Q030000B01 1,2000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,28
MT05045020 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 80 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
162,25 170,36

MT05041000 52,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 46,80
MT05041010 0,7000 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 9,48
MT05041020 35,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 28,00
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 127,66
Maquinaria 42,92
Material 260,59
6% C.I.y redondeos 25,87
Total partida 457,04 €

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

03.05.04
694.0040

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.
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MO00000002 1,2000 h Capataz 20,54 24,65
MO00000003 2,2000 h Oficial 1ª 20,36 44,79
MO00000007 4,2000 h Peón ordinario 16,60 69,72
Q010302C10 1,8000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 31,70

Q090503A01 1,7000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 10,56

Q030000B01 1,5000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,61
MT05045030 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 100 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
200,85 210,89

MT05041000 64,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 57,60
MT05041010 0,9000 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 12,19
MT05041020 42,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 33,60
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 139,16
Maquinaria 43,87
Material 320,23
6% C.I.y redondeos 30,20
Total partida 533,46 €

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.05
694.0050

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.

MO00000002 2,0000 h Capataz 20,54 41,08
MO00000003 3,0000 h Oficial 1ª 20,36 61,08
MO00000007 5,0000 h Peón ordinario 16,60 83,00
Q010302C10 1,9000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 33,46

Q090503A01 1,8000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 11,18

Q030000B01 1,8000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,93
MT05045040 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 160 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
263,85 277,04

MT05041000 70,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 63,00
MT05041010 1,3000 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 17,60
MT05041020 59,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 47,20
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 185,16
Maquinaria 46,57
Material 410,79
6% C.I.y redondeos 38,55
Total partida 681,07 €

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

03.05.06
694.0060

m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE
230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P.
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.
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MO00000002 2,2000 h Capataz 20,54 45,19
MO00000003 3,2000 h Oficial 1ª 20,36 65,15
MO00000007 5,2000 h Peón ordinario 16,60 86,32
Q010302C10 2,0000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 35,22

Q090503A01 2,0000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 12,42

Q030000B01 3,0000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 3,21
MT05045050 1,0500 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 230 mm DE RECORRIDO

MÁXIMO
421,25 442,31

MT05041000 77,0000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 69,30
MT05041010 1,8000 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 24,37
MT05041020 66,0000 kg Mástico bituminoso 0,80 52,80
MT05041030 7,0000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95

Mano de Obra 196,66
Maquinaria 50,85
Material 594,73
6% C.I.y redondeos 50,53
Total partida 892,77 €

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.05.07
690.0010

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLE-
ROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LI-
GERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
MT07010090 0,0010 t EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF5 IMP 284,00 0,28
MT05042000 3,5000 kg Mortero bituminoso 1,58 5,53
MT07012000 0,3000 kg Imprimación asfáltica 1,38 0,41

Mano de Obra 7,44
Material 6,22
6% C.I.y redondeos 0,82
Total partida 14,48 €

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.08
690.0020

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTI-
CA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFI-
CADO CON ELASTÓMEROS TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE.
TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 0,2460 h Oficial 1ª 20,36 5,01
MO00000005 0,2440 h Ayudante 16,87 4,12
MT07010080 0,0020 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 0,61
MT01090010 3,3470 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN

CALIENTE
1,01 3,38

MT05010001 1,1000 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE
4 kg/m²

4,72 5,19

Mano de Obra 9,13
Material 9,18
6% C.I.y redondeos 1,10
Total partida 19,41 €

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.05.09
690.0030

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE
PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTI-
TUÍDA POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTI-
CO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE
PROTECCIÓN PREFORMADAS DE 3 mm DE
ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA
JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 0,5750 h Oficial 1ª 20,36 11,71
MO00000005 0,2440 h Ayudante 16,87 4,12
MT07010080 0,0010 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 0,31
MT05020001 1,1000 m2 LÁMINA DE PVC DE 2,00 mm DE ESPESOR 4,86 5,35
MT05010001 1,1000 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE

4 kg/m²
4,72 5,19

Mano de Obra 15,83
Material 10,85
6% C.I.y redondeos 1,60
Total partida 28,28 €

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.05.10
690.0040

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000005 0,1000 h Ayudante 16,87 1,69
MT05060001 1,0500 m2 PINTURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN 4,81 5,05
MT01030001 0,0010 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,02
Q010302A01 0,0050 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 2 m³/minuto de caudal
6,85 0,03

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 0,03
Material 5,07
6% C.I.y redondeos 0,42
Total partida 7,41 €

SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05.11
690.0050

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  ( M U R O S ,  E S T R I B O S ,
ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONS-
TITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO AS-
FÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPOR-
TE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES
DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SO-
PORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TU-
BERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR
ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA
VERTER TIERRAS.

Pág.: 104 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000005 0,5000 h Ayudante 16,87 8,44
MT07010080 0,0050 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 1,53
MT01090010 5,4160 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN

CALIENTE
1,01 5,47

MT05010001 1,1000 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE
4 kg/m²

4,72 5,19

MT10010075 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 50 mm 0,71 0,71
MT05050001 1,1000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 0,83

Mano de Obra 10,48
Material 13,73
6% C.I.y redondeos 1,45
Total partida 25,66 €

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECU-
TADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA
PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SA-
COS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CA-
LIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE
BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

MO00000003 0,0200 h Oficial 1ª 20,36 0,41
MO00000005 0,1070 h Ayudante 16,87 1,81
MT07010080 0,0010 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 0,31
MT01090010 1,5000 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN

CALIENTE
1,01 1,52

MT05010001 1,0500 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE
4 kg/m²

4,72 4,96

Mano de Obra 2,22
Material 6,79
6% C.I.y redondeos 0,54
Total partida 9,55 €

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.13
690.0070

m2 PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CA-
TIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

MO00000003 0,0050 h Oficial 1ª 20,36 0,10
MO00000005 0,0800 h Ayudante 16,87 1,35
MT07010090 0,0010 t EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF5 IMP 284,00 0,28

Mano de Obra 1,45
Material 0,28
6% C.I.y redondeos 0,10
Total partida 1,83 €

UN EURO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.14
695.0010

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLA-
NOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN
PUENTES ISOSTÁTICOS

MT16010001 1,0000 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE
CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO

1.716,37 1.716,37

Material 1.716,37
6% C.I.y redondeos 102,98
Total partida 1.819,35 €

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.05.15
695.0020

ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS
MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS
CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLA-
NOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN
PUENTES HIPERESTÁTICOS

MT16010010 1,0000 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE
CARGA" EN PUENTE HIPERESTÁTICO

3.136,53 3.136,53

Material 3.136,53
6% C.I.y redondeos 188,19
Total partida 3.324,72 €

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05.16
695.0030

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMA-
DO

MT16010020 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO
DE HORMIGÓN ARMADO

1.055,01 1.055,01

Material 1.055,01
6% C.I.y redondeos 63,30
Total partida 1.118,31 €

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.05.17
695.0040

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m
O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20
m

MT16010030 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN
PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1.596,77 1.596,77

Material 1.596,77
6% C.I.y redondeos 95,81
Total partida 1.692,58 €

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.18
695.0050

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS
POR CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEP-
TO EN EL PRIMER VANO

MT16010040 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ <=
20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

533,21 533,21

Material 533,21
6% C.I.y redondeos 31,99
Total partida 565,20 €

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

03.05.19
695.0060

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20
m

Pág.: 106 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MT16010050 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN
PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

2.618,85 2.618,85

Material 2.618,85
6% C.I.y redondeos 157,13
Total partida 2.775,98 €

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.20
695.0070

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS
POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO
EN EL PRIMER VANO

MT16010060 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ >
20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

655,82 655,82

Material 655,82
6% C.I.y redondeos 39,35
Total partida 695,17 €

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

03.05.21
695.0080

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VA-
NOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

MT16010070 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40
m

3.333,08 3.333,08

Material 3.333,08
6% C.I.y redondeos 199,98
Total partida 3.533,06 €

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.05.22
695.0090

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VA-
NOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA
VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

MT16010080 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40
m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

533,21 533,21

Material 533,21
6% C.I.y redondeos 31,99
Total partida 565,20 €

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

03.05.23
695.0100

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VA-
NOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

MT16010090 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

4.069,46 4.069,46

Material 4.069,46
6% C.I.y redondeos 244,17
Total partida 4.313,63 €

CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.24
695.0110

ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VA-
NOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VA-
NO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS
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MT16010100 1,0000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40
m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

815,50 815,50

Material 815,50
6% C.I.y redondeos 48,93
Total partida 864,43 €

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.25
695.0120

d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO
DE CARGA

MT16010110 1,0000 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA

439,12 439,12

Material 439,12
6% C.I.y redondeos 26,35
Total partida 465,47 €

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 04 GEOTECNIA

Capítulo: 04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

04.01.01
290.0010

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELON-
GACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁ-
MICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA
19 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050001 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 0,75

Mano de Obra 2,65
Material 0,75
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,60 €

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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04.01.02
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELON-
GACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N
HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1
10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050005 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,16 1,16

Mano de Obra 2,65
Material 1,16
6% C.I.y redondeos 0,23
Total partida 4,04 €

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

04.01.03
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PER-
MEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3
10-6/m²/s.

MO00000003 0,0490 h Oficial 1ª 20,36 1,00
MO00000005 0,0620 h Ayudante 16,87 1,05
MO00000007 0,0750 h Peón ordinario 16,60 1,25
MT05050010 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 1,40 1,40

Mano de Obra 3,30
Material 1,40
6% C.I.y redondeos 0,28
Total partida 4,98 €

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.01.04
290.0040

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGA-
CIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁ-
MICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA
31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050015 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,55

Mano de Obra 2,65
Material 0,55
6% C.I.y redondeos 0,19
Total partida 3,39 €

TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.05
290.0050

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 5 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
DESDE 7,3 kN/m HASTA 9,2 kN/m, RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGA-
CIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA
55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN RO-
TURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁ-
TICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DESDE 30 mm HASTA 22 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/m²/s HASTA
5,4 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050020 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 0,69 0,69

Mano de Obra 2,65
Material 0,69
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,54 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.06
290.0060

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PER-
FORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE ME-
NOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0490 h Oficial 1ª 20,36 1,00
MO00000005 0,0620 h Ayudante 16,87 1,05
MO00000007 0,0750 h Peón ordinario 16,60 1,25
MT05050025 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 0,83 0,83

Mano de Obra 3,30
Material 0,83
6% C.I.y redondeos 0,25
Total partida 4,38 €

CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.07
290.0070

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 7 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DESDE 21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m, ELON-
GACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA
60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN RO-
TURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁ-
TICO (CBR) DESDE 3930 N HASTA 5260 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DESDE 10 mm HASTA 6 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DESDE 7,8 10-6/m²/s HASTA
9,0 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050030 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 1,86 1,86

Mano de Obra 2,65
Material 1,86
6% C.I.y redondeos 0,27
Total partida 4,78 €

CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pág.: 111 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.08
290.0080

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 8 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DESDE 28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m, ELON-
GACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
60% HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVER-
SAL EN ROTURA DESDE 60% HASTA 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
5261 N HASTA 6910 N, PERFORACIÓN DINÁ-
MICA (CAIDA CONO) DESDE 6 mm HASTA
5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0 10-6/m²/s.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000005 0,0500 h Ayudante 16,87 0,84
MO00000007 0,0600 h Peón ordinario 16,60 1,00
MT05050035 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 8 2,79 2,79

Mano de Obra 2,65
Material 2,79
6% C.I.y redondeos 0,33
Total partida 5,77 €

CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.09
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%)
TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE
75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y PER-
MEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/m²/s.

MO00000003 0,0490 h Oficial 1ª 20,36 1,00
MO00000005 0,0620 h Ayudante 16,87 1,05
MO00000007 0,0750 h Peón ordinario 16,60 1,25
MT05050040 1,0000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 9 3,35 3,35

Mano de Obra 3,30
Material 3,35
6% C.I.y redondeos 0,40
Total partida 7,05 €

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Pág.: 112 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.10
290.0100

m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR
3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100
mm DE ALTURA Y 200 mm DE DIÁMETRO,
FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PI-
QUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDI-
DAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APOR-
TACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA
PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES AU-
XILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLOCA-
DA EN OBRA.

MO00000003 0,0350 h Oficial 1ª 20,36 0,71
MO00000007 0,1050 h Peón ordinario 16,60 1,74
Q040201A10 0,0170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,75
Q060204A01 0,0240 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10
MT02030025 0,2000 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,06
MT02030005 1,1000 m2 GEOCELDA 3D HEXAGONAL DE POLIETILENO ALTA

DENSIDAD, H=100 mm Ø 200 mm
9,05 9,96

MT12050015 0,0100 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,12

Mano de Obra 2,45
Maquinaria 2,85
Material 10,14
6% C.I.y redondeos 0,93
Total partida 16,37 €

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.11
290.0110

m2 GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR
3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100
mm DE ALTURA Y 300 mm DE DIÁMETRO,
FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, ANCLADA AL SUELO CON PI-
QUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDI-
DAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APOR-
TACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA
PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES AU-
XILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLOCA-
DA EN OBRA.

MO00000003 0,0350 h Oficial 1ª 20,36 0,71
MO00000007 0,1050 h Peón ordinario 16,60 1,74
Q040201A10 0,0170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,75
Q060204A01 0,0240 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10
MT02030025 0,2000 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,06
MT02030010 1,1000 m2 GEOCELDA 3D HEXAGONAL DE POLIETILENO ALTA

DENSIDAD, H=100 mm Ø 300 mm
7,28 8,01

MT12050015 0,0100 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,12

Mano de Obra 2,45
Maquinaria 2,85
Material 8,19
6% C.I.y redondeos 0,81
Total partida 14,30 €

CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.01.12
290.0120

m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCEL-
DAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LARGO X ALTO) 100 mm DE ALTURA, DE 35
CELDAS/m² CON PERFORACIONES EN LAS
PAREDES DE LAS CELDAS, ANCLADAS CON
PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO DE 10
mm DE DIÁMETRO Y 50 cm DE LARGO Y RE-
LLENO CON TIERRA DE LA OBRA ENMEN-
DADA.
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MO00000003 0,0810 h Oficial 1ª 20,36 1,65
MO00000005 0,1170 h Ayudante 16,87 1,97
Q060204A01 0,0810 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,08
Q040201A10 0,0400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,78
MT02030015 1,1000 m2 GEOCELDAS H=100 mm, 35 CELDAS/m²+PERFORACIONES 7,54 8,29
MT01110005 0,8000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,48
MT12050015 0,0100 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,12
MT12050005 0,1500 m3 TIERRA VEGETAL 9,93 1,49

Mano de Obra 3,62
Maquinaria 8,86
Material 10,38
6% C.I.y redondeos 1,37
Total partida 24,23 €

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

04.01.13
290.0130

m2 REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTEC-
CIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE FINOS DEL
TALUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL
DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TER-
MOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPE-
SOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CO-
RRUGADO EN FORMA DE U, DE 10 mm DE
DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

MO00000003 0,0590 h Oficial 1ª 20,36 1,20
MO00000005 0,0900 h Ayudante 16,87 1,52
MT02030020 1,1500 m2 GEOMALLA 3D,E=20-22 mm 6,18 7,11
MT01110005 0,3080 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,18
Q010302C10 0,0470 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 0,83

Q060201A01 0,0240 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,39
Q040007A01 0,0100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,57

Mano de Obra 2,72
Maquinaria 2,79
Material 7,29
6% C.I.y redondeos 0,77
Total partida 13,57 €

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

Capítulo: 04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

04.02.01.01
305.0010

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0290 h Capataz 20,54 0,60
MO00000003 0,0780 h Oficial 1ª 20,36 1,59
MO00000007 0,0970 h Peón ordinario 16,60 1,61
MO00000006 0,0780 h Peón especialista 16,77 1,31
MT01030025 0,4600 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 4,05
Q030701A01 0,0780 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 19,15

Mano de Obra 5,11
Maquinaria 19,15
Material 4,05
6% C.I.y redondeos 1,70
Total partida 30,01 €

TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMO
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.02.01.02
305.0020

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0290 h Capataz 20,54 0,60
MO00000003 0,0770 h Oficial 1ª 20,36 1,57
MO00000007 0,0960 h Peón ordinario 16,60 1,59
MO00000006 0,0770 h Peón especialista 16,77 1,29
MT01030025 0,5880 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,17
Q030701A01 0,0770 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 18,91

Mano de Obra 5,05
Maquinaria 18,91
Material 5,17
6% C.I.y redondeos 1,75
Total partida 30,88 €

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.01.03
305.0030

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0320 h Capataz 20,54 0,66
MO00000003 0,0840 h Oficial 1ª 20,36 1,71
MO00000007 0,1060 h Peón ordinario 16,60 1,76
MO00000006 0,0440 h Peón especialista 16,77 0,74
MT01030025 0,6470 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,69
Q030701A01 0,0840 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,62

Mano de Obra 4,87
Maquinaria 20,62
Material 5,69
6% C.I.y redondeos 1,87
Total partida 33,05 €

TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

04.02.01.04
305.0040

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0370 h Capataz 20,54 0,76
MO00000003 0,0830 h Oficial 1ª 20,36 1,69
MO00000007 0,1890 h Peón ordinario 16,60 3,14
MO00000006 0,0880 h Peón especialista 16,77 1,48
MT01030025 0,7150 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,29
Q030701A01 0,0880 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,61

Mano de Obra 7,07
Maquinaria 21,61
Material 6,29
6% C.I.y redondeos 2,10
Total partida 37,07 €

TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

04.02.01.05
305.0050

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.
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MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,0910 h Oficial 1ª 20,36 1,85
MO00000007 0,2080 h Peón ordinario 16,60 3,45
MO00000006 0,0950 h Peón especialista 16,77 1,59
MT01030025 0,7950 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,00
Q030701A01 0,0950 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 23,32

Mano de Obra 7,73
Maquinaria 23,32
Material 7,00
6% C.I.y redondeos 2,28
Total partida 40,33 €

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.01.06
305.0060

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETA-
MENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,2280 h Peón ordinario 16,60 3,78
MO00000006 0,1040 h Peón especialista 16,77 1,74
MT01030025 0,8820 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,76
Q030701A01 0,1040 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 25,53

Mano de Obra 8,44
Maquinaria 25,53
Material 7,76
6% C.I.y redondeos 2,50
Total partida 44,23 €

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

04.02.01.07
305.0070

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0320 h Capataz 20,54 0,66
MO00000003 0,0860 h Oficial 1ª 20,36 1,75
MO00000007 0,1080 h Peón ordinario 16,60 1,79
MO00000006 0,0860 h Peón especialista 16,77 1,44
MT01030025 0,5280 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 4,65
Q030701A01 0,0860 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,11

Mano de Obra 5,64
Maquinaria 21,11
Material 4,65
6% C.I.y redondeos 1,88
Total partida 33,28 €

TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.02.01.08
305.0080

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).
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MO00000002 0,0310 h Capataz 20,54 0,64
MO00000003 0,0820 h Oficial 1ª 20,36 1,67
MO00000007 0,1030 h Peón ordinario 16,60 1,71
MO00000006 0,0820 h Peón especialista 16,77 1,38
MT01030025 0,6310 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,55
Q030701A01 0,0820 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,13

Mano de Obra 5,40
Maquinaria 20,13
Material 5,55
6% C.I.y redondeos 1,86
Total partida 32,94 €

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.01.09
305.0090

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0340 h Capataz 20,54 0,70
MO00000003 0,0900 h Oficial 1ª 20,36 1,83
MO00000007 0,1120 h Peón ordinario 16,60 1,86
MO00000006 0,0900 h Peón especialista 16,77 1,51
MT01030025 0,6810 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,99
Q030701A01 0,0900 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,10

Mano de Obra 5,90
Maquinaria 22,10
Material 5,99
6% C.I.y redondeos 2,04
Total partida 36,03 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

04.02.01.10
305.0100

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0390 h Capataz 20,54 0,80
MO00000003 0,0880 h Oficial 1ª 20,36 1,79
MO00000007 0,2010 h Peón ordinario 16,60 3,34
MO00000006 0,0920 h Peón especialista 16,77 1,54
MT01030025 0,7710 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,78
Q030701A01 0,0920 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,59

Mano de Obra 7,47
Maquinaria 22,59
Material 6,78
6% C.I.y redondeos 2,21
Total partida 39,05 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

04.02.01.11
305.0110

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).
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MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,0950 h Oficial 1ª 20,36 1,93
MO00000007 0,2190 h Peón ordinario 16,60 3,64
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
MT01030025 0,8420 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,41
Q030701A01 0,1000 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 24,55

Mano de Obra 8,11
Maquinaria 24,55
Material 7,41
6% C.I.y redondeos 2,40
Total partida 42,47 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.01.12
305.0120

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN
POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO
SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0460 h Capataz 20,54 0,94
MO00000003 0,1060 h Oficial 1ª 20,36 2,16
MO00000007 0,2420 h Peón ordinario 16,60 4,02
MO00000006 0,1100 h Peón especialista 16,77 1,84
MT01030025 0,9400 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,27
Q030701A01 0,1100 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 27,01

Mano de Obra 8,96
Maquinaria 27,01
Material 8,27
6% C.I.y redondeos 2,65
Total partida 46,89 €

CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.01.13
305.0130

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0310 h Capataz 20,54 0,64
MO00000003 0,0830 h Oficial 1ª 20,36 1,69
MO00000007 0,1030 h Peón ordinario 16,60 1,71
MO00000006 0,0830 h Peón especialista 16,77 1,39
MT01030025 0,6300 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,54
Q030701A01 0,0830 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,38

Mano de Obra 5,43
Maquinaria 20,38
Material 5,54
6% C.I.y redondeos 1,88
Total partida 33,23 €

TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

04.02.01.14
305.0140

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.
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MO00000002 0,0340 h Capataz 20,54 0,70
MO00000003 0,0910 h Oficial 1ª 20,36 1,85
MO00000007 0,1130 h Peón ordinario 16,60 1,88
MO00000006 0,0910 h Peón especialista 16,77 1,53
MT01030025 0,6860 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,04
Q030701A01 0,0910 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,34

Mano de Obra 5,96
Maquinaria 22,34
Material 6,04
6% C.I.y redondeos 2,06
Total partida 36,40 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.01.15
305.0150

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0370 h Capataz 20,54 0,76
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,1240 h Peón ordinario 16,60 2,06
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
MT01030025 0,7510 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,61
Q030701A01 0,1000 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 24,55

Mano de Obra 6,54
Maquinaria 24,55
Material 6,61
6% C.I.y redondeos 2,26
Total partida 39,96 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.01.16
305.0160

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.

MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,1090 h Oficial 1ª 20,36 2,22
MO00000007 0,1350 h Peón ordinario 16,60 2,24
MO00000006 0,1090 h Peón especialista 16,77 1,83
MT01030025 0,8200 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,22
Q030701A01 0,1090 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 26,76

Mano de Obra 7,13
Maquinaria 26,76
Material 7,22
6% C.I.y redondeos 2,47
Total partida 43,58 €

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.01.17
305.0170

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLE-
TAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL.
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MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,1190 h Oficial 1ª 20,36 2,42
MO00000007 0,1480 h Peón ordinario 16,60 2,46
MO00000006 0,1190 h Peón especialista 16,77 2,00
MT01030025 0,9120 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,03
Q030701A01 0,1190 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 29,22

Mano de Obra 7,80
Maquinaria 29,22
Material 8,03
6% C.I.y redondeos 2,70
Total partida 47,75 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.01.18
305.0180

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COM-
PLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y  APO RT E  DE  M AT E RI AL
(EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0330 h Capataz 20,54 0,68
MO00000003 0,0890 h Oficial 1ª 20,36 1,81
MO00000007 0,1100 h Peón ordinario 16,60 1,83
MO00000006 0,0890 h Peón especialista 16,77 1,49
MT01030025 0,6650 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,85
Q030701A01 0,0890 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,85

Mano de Obra 5,81
Maquinaria 21,85
Material 5,85
6% C.I.y redondeos 2,01
Total partida 35,52 €

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.01.19
305.0190

m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COM-
PLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y  APO RT E  DE  M AT E RI AL
(EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0360 h Capataz 20,54 0,74
MO00000003 0,0970 h Oficial 1ª 20,36 1,97
MO00000007 0,1200 h Peón ordinario 16,60 1,99
MO00000006 0,0970 h Peón especialista 16,77 1,63
MT01030025 0,7310 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,43
Q030701A01 0,0970 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 23,82

Mano de Obra 6,33
Maquinaria 23,82
Material 6,43
6% C.I.y redondeos 2,19
Total partida 38,77 €

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.01.20
305.0200

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COM-
PLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y  APO RT E  DE  M AT E RI AL
(EXCESO SOBRE 15 m).
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MO00000002 0,0390 h Capataz 20,54 0,80
MO00000003 0,1050 h Oficial 1ª 20,36 2,14
MO00000007 0,1300 h Peón ordinario 16,60 2,16
MO00000006 0,1050 h Peón especialista 16,77 1,76
MT01030025 0,7920 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,97
Q030701A01 0,1050 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 25,78

Mano de Obra 6,86
Maquinaria 25,78
Material 6,97
6% C.I.y redondeos 2,38
Total partida 41,99 €

CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.01.21
305.0210

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COM-
PLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y  APO RT E  DE  M AT E RI AL
(EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,1150 h Oficial 1ª 20,36 2,34
MO00000007 0,1420 h Peón ordinario 16,60 2,36
MO00000006 0,1420 h Peón especialista 16,77 2,38
MT01030025 0,8620 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,59
Q030701A01 0,1150 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 28,23

Mano de Obra 7,96
Maquinaria 28,23
Material 7,59
6% C.I.y redondeos 2,63
Total partida 46,41 €

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.01.22
305.0220

m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁME-
TRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COM-
PLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PER-
FORACIÓN Y  APO RT E  DE  M AT E RI AL
(EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,1270 h Oficial 1ª 20,36 2,59
MO00000007 0,1570 h Peón ordinario 16,60 2,61
MO00000006 0,1270 h Peón especialista 16,77 2,13
MT01030025 0,9570 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,42
Q030701A01 0,1270 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 31,18

Mano de Obra 8,30
Maquinaria 31,18
Material 8,42
6% C.I.y redondeos 2,87
Total partida 50,77 €

CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02.02 JET-GROUTING

04.02.02.01
677.0010

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
UN EQUIPO DE JET GROUTING COMPLETO
(JET SIMPLE, DOBLE O TRIPLE).

Q030700B01 1,0000 ud Transporte, montaje y retirada equipo jet-grouting 16.037,74 16.037,74

Maquinaria 16.037,74
6% C.I.y redondeos 962,26
Total partida 17.000,00 €
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DIECISIETE MIL EUROS

04.02.02.02
677.0020

m PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN
PARA JET GROUTING.

MO00000003 0,1120 h Oficial 1ª 20,36 2,28
MO00000006 0,1120 h Peón especialista 16,77 1,88
MO00000007 0,2270 h Peón ordinario 16,60 3,77
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Mano de Obra 7,93
Maquinaria 36,80
6% C.I.y redondeos 2,68
Total partida 47,41 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.02.03
677.0030

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO HASTA 350 kg/m.

MO00000003 0,1320 h Oficial 1ª 20,36 2,69
MO00000006 0,2640 h Peón especialista 16,77 4,43
MO00000007 0,5340 h Peón ordinario 16,60 8,86
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 21,57

MT01050010 0,3500 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 35,44
MT01010001 0,4670 m3 AGUA 0,58 0,27

Mano de Obra 15,98
Maquinaria 58,37
Material 35,71
6% C.I.y redondeos 6,60
Total partida 116,66 €

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.02.04
677.0040

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 350 A 400 kg/m.

MO00000003 0,1360 h Oficial 1ª 20,36 2,77
MO00000006 0,2650 h Peón especialista 16,77 4,44
MO00000007 0,5350 h Peón ordinario 16,60 8,88
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3050 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 21,93

MT01050010 0,4000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,51
MT01010001 0,5350 m3 AGUA 0,58 0,31

Mano de Obra 16,09
Maquinaria 58,73
Material 40,82
6% C.I.y redondeos 6,94
Total partida 122,58 €

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.02.05
677.0050

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 400 A 450 kg/m.

Pág.: 122 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,1370 h Oficial 1ª 20,36 2,79
MO00000006 0,2660 h Peón especialista 16,77 4,46
MO00000007 0,5360 h Peón ordinario 16,60 8,90
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3100 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 22,29

MT01050010 0,4500 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,57
MT01010001 0,6000 m3 AGUA 0,58 0,35

Mano de Obra 16,15
Maquinaria 59,09
Material 45,92
6% C.I.y redondeos 7,27
Total partida 128,43 €

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.02.06
677.0060

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE MÁS DE 450 kg/m.

MO00000003 0,1380 h Oficial 1ª 20,36 2,81
MO00000006 0,2670 h Peón especialista 16,77 4,48
MO00000007 0,5370 h Peón ordinario 16,60 8,91
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3150 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 22,65

MT01050010 0,4600 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 46,58
MT01010001 0,6130 m3 AGUA 0,58 0,36

Mano de Obra 16,20
Maquinaria 59,45
Material 46,94
6% C.I.y redondeos 7,36
Total partida 129,95 €

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.02.07
677.0070

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO HASTA 400 kg/m.

MO00000003 0,1400 h Oficial 1ª 20,36 2,85
MO00000006 0,2800 h Peón especialista 16,77 4,70
MO00000007 0,5370 h Peón ordinario 16,60 8,91
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3050 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 21,93

Q010302C10 0,3050 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,37

MT01050010 0,4000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,51
MT01010001 0,5350 m3 AGUA 0,58 0,31

Mano de Obra 16,46
Maquinaria 64,10
Material 40,82
6% C.I.y redondeos 7,28
Total partida 128,66 €

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.02.08
677.0080

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 400 A 500 kg/m.
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MO00000003 0,1420 h Oficial 1ª 20,36 2,89
MO00000006 0,2820 h Peón especialista 16,77 4,73
MO00000007 0,5400 h Peón ordinario 16,60 8,96
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3100 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 22,29

Q010302C10 0,3100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,46

MT01050010 0,5000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 50,64
MT01010001 0,6670 m3 AGUA 0,58 0,39

Mano de Obra 16,58
Maquinaria 64,55
Material 51,03
6% C.I.y redondeos 7,93
Total partida 140,09 €

CIENTO CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

04.02.02.09
677.0090

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 500 A 600 kg/m.

MO00000003 0,1440 h Oficial 1ª 20,36 2,93
MO00000006 0,2840 h Peón especialista 16,77 4,76
MO00000007 0,5420 h Peón ordinario 16,60 9,00
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3150 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 22,65

Q010302C10 0,3150 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,55

MT01050010 0,6000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 60,76
MT01010001 0,8000 m3 AGUA 0,58 0,46

Mano de Obra 16,69
Maquinaria 65,00
Material 61,22
6% C.I.y redondeos 8,57
Total partida 151,48 €

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.02.10
677.0100

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 600 A 700 kg/m.

MO00000003 0,1460 h Oficial 1ª 20,36 2,97
MO00000006 0,2860 h Peón especialista 16,77 4,80
MO00000007 0,5440 h Peón ordinario 16,60 9,03
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3200 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 23,01

Q010302C10 0,3200 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,64

MT01050010 0,7000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 70,89
MT01010001 0,9340 m3 AGUA 0,58 0,54

Mano de Obra 16,80
Maquinaria 65,45
Material 71,43
6% C.I.y redondeos 9,22
Total partida 162,90 €

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

04.02.02.11
677.0110

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 700 A 800 kg/m.
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MO00000003 0,1480 h Oficial 1ª 20,36 3,01
MO00000006 0,2880 h Peón especialista 16,77 4,83
MO00000007 0,5460 h Peón ordinario 16,60 9,06
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3250 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 23,37

Q010302C10 0,3250 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,72

MT01050010 0,8000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 81,02
MT01010001 1,0660 m3 AGUA 0,58 0,62

Mano de Obra 16,90
Maquinaria 65,89
Material 81,64
6% C.I.y redondeos 9,87
Total partida 174,30 €

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.02.02.12
677.0120

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE MÁS DE 800 kg/m.

MO00000003 0,1490 h Oficial 1ª 20,36 3,03
MO00000006 0,2890 h Peón especialista 16,77 4,85
MO00000007 0,5470 h Peón ordinario 16,60 9,08
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A05 0,3280 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400
litros/minuto

71,91 23,59

Q010302C10 0,3280 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,78

MT01050010 0,8610 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 87,19
MT01010001 1,1500 m3 AGUA 0,58 0,67

Mano de Obra 16,96
Maquinaria 66,17
Material 87,86
6% C.I.y redondeos 10,26
Total partida 181,25 €

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02.02.13
677.0130

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO HASTA 400 kg/m.

MO00000003 0,1710 h Oficial 1ª 20,36 3,48
MO00000006 0,3420 h Peón especialista 16,77 5,74
MO00000007 0,5370 h Peón ordinario 16,60 8,91
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A01 0,5500 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/
minuto

45,06 24,78

Q010302C10 0,5500 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 9,69

MT01050010 0,4000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,51
MT01010001 3,2800 m3 AGUA 0,58 1,90

Mano de Obra 18,13
Maquinaria 71,27
Material 42,41
6% C.I.y redondeos 7,91
Total partida 139,72 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.02.14
677.0140

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 400 A 600 kg/m.
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MO00000003 0,1750 h Oficial 1ª 20,36 3,56
MO00000006 0,3450 h Peón especialista 16,77 5,79
MO00000007 0,5400 h Peón ordinario 16,60 8,96
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A01 0,5550 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/
minuto

45,06 25,01

Q010302C10 0,5550 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 9,77

MT01050010 0,6000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 60,76
MT01010001 3,2850 m3 AGUA 0,58 1,91

Mano de Obra 18,31
Maquinaria 71,58
Material 62,67
6% C.I.y redondeos 9,15
Total partida 161,71 €

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.02.15
677.0150

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 600 A 800 kg/m.

MO00000003 0,1780 h Oficial 1ª 20,36 3,62
MO00000006 0,3480 h Peón especialista 16,77 5,84
MO00000007 0,5430 h Peón ordinario 16,60 9,01
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A01 0,6000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/
minuto

45,06 27,04

Q010302C10 0,6000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,57

MT01050010 0,8000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 81,02
MT01010001 3,2900 m3 AGUA 0,58 1,91

Mano de Obra 18,47
Maquinaria 74,41
Material 82,93
6% C.I.y redondeos 10,55
Total partida 186,36 €

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.02.16
677.0160

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE 800 A 1000 kg/m.

MO00000003 0,1810 h Oficial 1ª 20,36 3,69
MO00000006 0,3510 h Peón especialista 16,77 5,89
MO00000007 0,5460 h Peón ordinario 16,60 9,06
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A01 0,6050 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/
minuto

45,06 27,26

Q010302C10 0,6050 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,65

MT01050010 1,0000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 101,27
MT01010001 3,3000 m3 AGUA 0,58 1,91

Mano de Obra 18,64
Maquinaria 74,71
Material 103,18
6% C.I.y redondeos 11,79
Total partida 208,32 €

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.02.17
677.0170

m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON
JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO
DE CEMENTO DE MÁS DE 1000 kg/m.
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MO00000003 0,1830 h Oficial 1ª 20,36 3,73
MO00000006 0,3540 h Peón especialista 16,77 5,94
MO00000007 0,5500 h Peón ordinario 16,60 9,13
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A01 0,6100 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/
minuto

45,06 27,49

Q010302C10 0,6100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta
presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,74

MT01050010 1,1250 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 113,93
MT01010001 3,3100 m3 AGUA 0,58 1,92

Mano de Obra 18,80
Maquinaria 75,03
Material 115,85
6% C.I.y redondeos 12,58
Total partida 222,26 €

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.02.02.18
677.0180

m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

MO00000003 0,2400 h Oficial 1ª 20,36 4,89
MO00000006 0,2500 h Peón especialista 16,77 4,19
MO00000007 0,5500 h Peón ordinario 16,60 9,13
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A10 0,5000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 37,61

MT01050010 2,9310 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 296,82
MT01010001 2,2000 m3 AGUA 0,58 1,28

Mano de Obra 18,21
Maquinaria 74,41
Material 298,10
6% C.I.y redondeos 23,44
Total partida 414,16 €

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

04.02.02.19
677.0190

m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

MO00000003 0,0800 h Oficial 1ª 20,36 1,63
MO00000006 0,0830 h Peón especialista 16,77 1,39
MO00000007 0,1830 h Peón ordinario 16,60 3,04
Q030500C05 0,3000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 27,60

Q030604A10 0,3000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 22,57

MT01050010 2,9310 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 296,82
MT01010001 2,2000 m3 AGUA 0,58 1,28

Mano de Obra 6,06
Maquinaria 50,17
Material 298,10
6% C.I.y redondeos 21,26
Total partida 375,59 €

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.02.20
677.0200

m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m.
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MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000006 0,3100 h Peón especialista 16,77 5,20
MO00000007 0,7000 h Peón ordinario 16,60 11,62
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A10 0,6000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 45,13

MT01050010 4,5800 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 463,82
MT01010001 3,4400 m3 AGUA 0,58 2,00

Mano de Obra 21,91
Maquinaria 81,93
Material 465,82
6% C.I.y redondeos 34,18
Total partida 603,84 €

SEISCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.02.21
677.0210

m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

MO00000003 0,0850 h Oficial 1ª 20,36 1,73
MO00000006 0,0880 h Peón especialista 16,77 1,48
MO00000007 0,1850 h Peón ordinario 16,60 3,07
Q030500C05 0,3000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 27,60

Q030604A10 0,3500 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 26,33

MT01050010 6,6000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 668,38
MT01010001 4,9500 m3 AGUA 0,58 2,87

Mano de Obra 6,28
Maquinaria 53,93
Material 671,25
6% C.I.y redondeos 43,89
Total partida 775,35 €

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.02.22
677.0220

m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,3500 h Peón especialista 16,77 5,87
MO00000007 0,7500 h Peón ordinario 16,60 12,45
Q030500C05 0,4000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 36,80

Q030604A10 0,7000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 52,65

MT01050010 6,6000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 668,38
MT01010001 4,9500 m3 AGUA 0,58 2,87

Mano de Obra 24,43
Maquinaria 89,45
Material 671,25
6% C.I.y redondeos 47,11
Total partida 832,24 €

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.02.02.23
677.0230

m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON
DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m.
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MO00000003 0,0950 h Oficial 1ª 20,36 1,93
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
Q030500C05 0,3000 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de

potencia
92,00 27,60

Q030604A10 0,4000 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/
minuto

75,22 30,09

MT01050010 11,7200 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1.186,88
MT01010001 8,8000 m3 AGUA 0,58 5,10

Mano de Obra 6,93
Maquinaria 57,69
Material 1.191,98
6% C.I.y redondeos 75,40
Total partida 1.332,00 €

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

Capítulo: 04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

04.02.03.01
676.0010

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO DE INYECCIÓN, INDEPENDIENTE-
MENTE DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN, AS-
CENDENTE O DESCENDENTE Y DE LOS ES-
CALONES DE INYECCIÓN.

Q030700A01 1,0000 h Transporte, montaje y retirada de equipo de inyección 7.075,47 7.075,47

Maquinaria 7.075,47
6% C.I.y redondeos 424,53
Total partida 7.500,00 €

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

04.02.03.02
676.0020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO DE PERFORACIÓN.

Q030003A01 1,0000 h Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación 8.962,26 8.962,26

Maquinaria 8.962,26
6% C.I.y redondeos 537,74
Total partida 9.500,00 €

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

04.02.03.03
676.0030

m PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000006 0,3000 h Peón especialista 16,77 5,03
Q030002F01 0,4500 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 23,81

Mano de Obra 9,05
Maquinaria 23,81
6% C.I.y redondeos 1,97
Total partida 34,83 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.03.04
676.0040

m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILI-
DAD PARA RELLENO DE CAVIDADES KÁRS-
TICAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓR-
MULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA ME-
TÁLICA.
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MO00000002 0,0030 h Capataz 20,54 0,06
MO00000003 0,0180 h Oficial 1ª 20,36 0,37
MO00000007 0,0870 h Peón ordinario 16,60 1,44
MO00000006 0,0720 h Peón especialista 16,77 1,21
Q030603A01 0,1260 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 4,16
MT01050010 0,4500 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,57
MT01010001 0,2250 m3 AGUA 0,58 0,13
MT01030001 0,4500 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 8,90

Mano de Obra 3,08
Maquinaria 4,16
Material 54,60
6% C.I.y redondeos 3,71
Total partida 65,55 €

SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.03.05
676.0050

m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILI-
DAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓR-
MULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA ME-
TÁLICA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS.

MO00000002 0,0540 h Capataz 20,54 1,11
MO00000003 0,3470 h Oficial 1ª 20,36 7,06
MO00000007 0,6990 h Peón ordinario 16,60 11,60
MO00000006 0,9310 h Peón especialista 16,77 15,61
Q030603A01 0,1170 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,86
MT01050010 0,4500 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,57
MT01010001 0,2250 m3 AGUA 0,58 0,13
MT01030001 0,4500 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 8,90

Mano de Obra 35,38
Maquinaria 3,86
Material 54,60
6% C.I.y redondeos 5,63
Total partida 99,47 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.03.06
676.0060

m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE
TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE CE-
MENTO.

MO00000002 0,1010 h Capataz 20,54 2,07
MO00000003 0,6580 h Oficial 1ª 20,36 13,40
MO00000007 1,3290 h Peón ordinario 16,60 22,06
MO00000006 1,7660 h Peón especialista 16,77 29,62
Q030603A01 0,2220 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 7,33
MT01050010 0,0750 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 7,60
MT01010001 0,1500 m3 AGUA 0,58 0,09

Mano de Obra 67,15
Maquinaria 7,33
Material 7,69
6% C.I.y redondeos 4,93
Total partida 87,10 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

04.02.03.07
676.0070

m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE
TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m (ENTRE
75 Y 150 kg) DE CEMENTO.
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MO00000002 0,1150 h Capataz 20,54 2,36
MO00000003 0,7450 h Oficial 1ª 20,36 15,17
MO00000007 1,5050 h Peón ordinario 16,60 24,98
MO00000006 2,0000 h Peón especialista 16,77 33,54
Q030603A01 0,2510 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 8,29
MT01010001 0,3000 m3 AGUA 0,58 0,17
MT01050010 0,1500 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 15,19

Mano de Obra 76,05
Maquinaria 8,29
Material 15,36
6% C.I.y redondeos 5,98
Total partida 105,68 €

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.03.08
676.0080

m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE
TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m
DE CEMENTO.

MO00000002 0,1330 h Capataz 20,54 2,73
MO00000003 0,8600 h Oficial 1ª 20,36 17,51
MO00000007 1,7370 h Peón ordinario 16,60 28,83
MO00000006 2,3090 h Peón especialista 16,77 38,72
Q030603A01 0,2900 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,58
MT01010001 0,4000 m3 AGUA 0,58 0,23
MT01050010 0,2000 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 20,25

Mano de Obra 87,79
Maquinaria 9,58
Material 20,48
6% C.I.y redondeos 7,07
Total partida 124,92 €

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y PRECARGA

04.02.04.01
305.0230

m2 COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA
ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m,
Y ENERGÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X
m / m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZA-
DO SOBRE EL TERRENO DE ASIENTO DE
UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON
UNA MAZA DE PESO IGUAL O SUPERIOR A
14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN
CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOL-
PEO, ASÍ COMO LAS MEDICIONES Y COM-
PROBACIONES MEDIANTE PENETRÓME-
TROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,0140 h Oficial 1ª 20,36 0,29
MO00000006 0,0440 h Peón especialista 16,77 0,74
Q040601B01 0,0020 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,16
Q050202C01 0,0030 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,15

Q050300A01 0,0300 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 4,11
Q180100A01 0,0040 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,53

Mano de Obra 2,06
Maquinaria 4,95
6% C.I.y redondeos 0,42
Total partida 7,43 €

SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.04.02
305.0240

m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m,
DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE COMPAC-
TACIÓN DINÁMICA.
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MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
MO00000006 0,0040 h Peón especialista 16,77 0,07
Q040601B01 0,0010 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,08
Q050202C01 0,0010 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,05

Q050300A01 0,0030 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 0,41
Q180100A01 0,0010 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,13

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 0,67
6% C.I.y redondeos 0,05
Total partida 0,93 €

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.04.03
305.0250

m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m
/ m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA DE COM-
PACTACIÓN DINÁMICA.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0030 h Oficial 1ª 20,36 0,06
MO00000006 0,0050 h Peón especialista 16,77 0,08
Q040601B01 0,0010 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,08
Q050202C01 0,0010 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,05

Q050300A01 0,0040 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 0,55
Q180100A01 0,0010 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,13

Mano de Obra 0,24
Maquinaria 0,81
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,11 €

UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS

04.02.04.04
305.0260

m3 CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE CO-
LUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y OTROS
TRATAMIENTOS DEL TERRENO.

MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,2320 h Oficial 1ª 20,36 4,72
MO00000007 0,1160 h Peón ordinario 16,60 1,93
MO00000006 0,0120 h Peón especialista 16,77 0,20
MT01030025 1,0000 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,80
Q040007A01 0,0170 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,96
Q040601B05 0,0010 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,09
Q050202B01 0,0120 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 10 t

de masa
44,78 0,54

Mano de Obra 7,10
Maquinaria 1,59
Material 8,80
6% C.I.y redondeos 1,05
Total partida 18,54 €

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.04.05
305.0270

m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIEN-
TO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMI-
NADA i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE
PARÁMETROS DE EJECUCIÓN.

MO00000002 0,0040 h Capataz 20,54 0,08
MO00000003 0,0200 h Oficial 1ª 20,36 0,41
MT10020001 1,0000 m MECHA PLANA DRENANTE A=100 mm Y E=4 mm 0,55 0,55
Q030104A01 0,0200 h Equipo de maquinaria especial para hinca de mechas drenantes 39,45 0,79

Mano de Obra 0,49
Maquinaria 0,79
Material 0,55
6% C.I.y redondeos 0,11
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Total partida 1,94 €

UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.04.06
305.0280

m3 PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL
MATERIAL.

MO00000002 0,0040 h Capataz 20,54 0,08
MO00000006 0,0200 h Peón especialista 16,77 0,34
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
Q040401B05 0,0060 h Tractores sobre cadenas . De 192 kW de potencia (26,7 t) 150,61 0,90
Q040601B01 0,0030 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,24
Q050202C01 0,0060 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t

de masa
50,62 0,30

Q090201B01 0,0030 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,24
Q040103A01 0,0140 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 1,03
Q060204A01 0,0290 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,54

Mano de Obra 0,42
Maquinaria 5,25
Material 0,03
6% C.I.y redondeos 0,34
Total partida 6,04 €

SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02.05 ANCLAJES

04.02.05.01
675.1010

m ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,0990 h Oficial 1ª 20,36 2,02
MO00000006 0,1830 h Peón especialista 16,77 3,07
Q030002F01 0,0190 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,01
Q081200A01 0,0150 h Equipo de tesado 31,45 0,47
Q030603A01 0,0020 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,07
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 6,06
Maquinaria 1,55
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 0,99
Total partida 17,53 €

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.05.02
675.1020

m ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).
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MO00000002 0,1090 h Capataz 20,54 2,24
MO00000003 0,2290 h Oficial 1ª 20,36 4,66
MO00000006 0,4200 h Peón especialista 16,77 7,04
Q030002F05 0,0440 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 3,18

Q081200A01 0,0350 h Equipo de tesado 31,45 1,10
Q030603A01 0,0050 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,17
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 13,94
Maquinaria 4,45
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 7,37
Total partida 130,18 €

CIENTO TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.02.05.03
675.1030

m ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,0690 h Capataz 20,54 1,42
MO00000003 0,1450 h Oficial 1ª 20,36 2,95
MO00000006 0,2640 h Peón especialista 16,77 4,43
Q030002F01 0,0280 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,48
Q081200A01 0,0220 h Equipo de tesado 31,45 0,69
Q030603A01 0,0030 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,10
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 8,80
Maquinaria 2,27
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 1,20
Total partida 21,20 €

VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

04.02.05.04
675.1040

m ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,1640 h Capataz 20,54 3,37
MO00000003 0,3440 h Oficial 1ª 20,36 7,00
MO00000006 0,6270 h Peón especialista 16,77 10,51
Q030002F05 0,0660 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 4,77

Q081200A01 0,0530 h Equipo de tesado 31,45 1,67
Q030603A01 0,0080 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,26
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 20,88
Maquinaria 6,70
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 7,92
Total partida 139,92 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.02.05.05
675.1050

m ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,0840 h Capataz 20,54 1,73
MO00000003 0,1770 h Oficial 1ª 20,36 3,60
MO00000006 0,3250 h Peón especialista 16,77 5,45
Q030002F01 0,0350 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,85
Q081200A01 0,0280 h Equipo de tesado 31,45 0,88
Q030603A01 0,0040 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,13
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 10,78
Maquinaria 2,86
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 1,35
Total partida 23,92 €

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.05.06
675.1060

m ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2190 h Capataz 20,54 4,50
MO00000003 0,4590 h Oficial 1ª 20,36 9,35
MO00000006 0,8330 h Peón especialista 16,77 13,97
Q030002F05 0,0880 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 6,37

Q081200A01 0,0710 h Equipo de tesado 31,45 2,23
Q030603A01 0,0110 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,36
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 27,82
Maquinaria 8,96
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 8,47
Total partida 149,67 €

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05.07
675.1070

m ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,1210 h Oficial 1ª 20,36 2,46
MO00000006 0,2180 h Peón especialista 16,77 3,66
Q030002F05 0,0240 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 1,74

Q081200A01 0,0190 h Equipo de tesado 31,45 0,60
Q030603A01 0,0040 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,13
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 7,29
Maquinaria 2,47
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 1,12

Pág.: 135 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 19,81 €

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.05.08
675.1080

m ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2190 h Capataz 20,54 4,50
MO00000003 0,4590 h Oficial 1ª 20,36 9,35
MO00000006 0,8330 h Peón especialista 16,77 13,97
Q030002F10 0,0880 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 6,91

Q081200A01 0,0710 h Equipo de tesado 31,45 2,23
Q030603A01 0,0110 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,36
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 27,82
Maquinaria 9,50
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 8,50
Total partida 150,24 €

CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.02.05.09
675.1090

m ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,0880 h Capataz 20,54 1,81
MO00000003 0,1880 h Oficial 1ª 20,36 3,83
MO00000006 0,3360 h Peón especialista 16,77 5,63
Q030002F05 0,0380 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 2,75

Q081200A01 0,0300 h Equipo de tesado 31,45 0,94
Q030603A01 0,0060 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,20
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 11,27
Maquinaria 3,89
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 1,45
Total partida 25,54 €

VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.05.10
675.1100

m ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).
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MO00000002 0,2740 h Capataz 20,54 5,63
MO00000003 0,5740 h Oficial 1ª 20,36 11,69
MO00000006 1,0400 h Peón especialista 16,77 17,44
Q030002F10 0,1100 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 8,64

Q081200A01 0,0890 h Equipo de tesado 31,45 2,80
Q030603A01 0,0140 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,46
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 34,76
Maquinaria 11,90
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 9,06
Total partida 160,14 €

CIENTO SESENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

04.02.05.11
675.1110

m ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,1100 h Capataz 20,54 2,26
MO00000003 0,2350 h Oficial 1ª 20,36 4,78
MO00000006 0,4240 h Peón especialista 16,77 7,11
Q030002F05 0,0460 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 3,33

Q081200A01 0,0370 h Equipo de tesado 31,45 1,16
Q030603A01 0,0100 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,33
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110065 1,0000 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,50

Mano de Obra 14,15
Maquinaria 4,82
Material 8,93
6% C.I.y redondeos 1,67
Total partida 29,57 €

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05.12
675.1120

m ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y
ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFO-
RACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL
TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,4930 h Capataz 20,54 10,13
MO00000003 1,0330 h Oficial 1ª 20,36 21,03
MO00000006 1,8730 h Peón especialista 16,77 31,41
Q030002F10 0,1980 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 15,54

Q081200A01 0,1600 h Equipo de tesado 31,45 5,03
Q030603A01 0,0250 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,83
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110070 1,0000 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,57

Mano de Obra 62,57
Maquinaria 21,40
Material 104,42
6% C.I.y redondeos 11,30
Total partida 199,69 €

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.02.05.13
675.1130

m ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,1540 h Capataz 20,54 3,16
MO00000003 0,3300 h Oficial 1ª 20,36 6,72
MO00000006 0,5960 h Peón especialista 16,77 9,99
Q030002F01 0,0643 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 3,40
Q081200A01 0,0520 h Equipo de tesado 31,45 1,64
Q030603A01 0,0140 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,46
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 19,87
Maquinaria 5,50
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 1,88
Total partida 33,14 €

TREINTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

04.02.05.14
675.1140

m ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,3320 h Capataz 20,54 6,82
MO00000003 0,6970 h Oficial 1ª 20,36 14,19
MO00000006 1,2650 h Peón especialista 16,77 21,21
Q030002F05 0,1330 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 9,62

Q081200A01 0,1080 h Equipo de tesado 31,45 3,40
Q030603A01 0,0170 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,56
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 42,22
Maquinaria 13,58
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 4,30
Total partida 75,95 €

SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.05.15
675.1150

m ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).
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MO00000002 0,1810 h Capataz 20,54 3,72
MO00000003 0,3870 h Oficial 1ª 20,36 7,88
MO00000006 0,6990 h Peón especialista 16,77 11,72
Q030002F05 0,0750 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 5,43

Q081200A01 0,0610 h Equipo de tesado 31,45 1,92
Q030603A01 0,0170 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,56
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 23,32
Maquinaria 7,91
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 2,23
Total partida 39,35 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.05.16
675.1160

m ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,3870 h Capataz 20,54 7,95
MO00000003 0,8110 h Oficial 1ª 20,36 16,51
MO00000006 1,4720 h Peón especialista 16,77 24,69
Q030002F10 0,1550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 12,17

Q081200A01 0,1260 h Equipo de tesado 31,45 3,96
Q030603A01 0,0200 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,66
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 49,15
Maquinaria 16,79
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 4,91
Total partida 86,70 €

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.02.05.17
675.1170

m ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2070 h Capataz 20,54 4,25
MO00000003 0,4440 h Oficial 1ª 20,36 9,04
MO00000006 0,8050 h Peón especialista 16,77 13,50
Q030002F05 0,0860 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 6,22

Q081200A01 0,0700 h Equipo de tesado 31,45 2,20
Q030603A01 0,0180 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,59
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 26,79
Maquinaria 9,01
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 2,50
Total partida 44,19 €

Pág.: 139 / 345 
Enero 2016
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02.05.18
675.1180

m ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,4420 h Capataz 20,54 9,08
MO00000003 0,9260 h Oficial 1ª 20,36 18,85
MO00000006 1,6810 h Peón especialista 16,77 28,19
Q030002F10 0,1770 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 13,89

Q081200A01 0,1440 h Equipo de tesado 31,45 4,53
Q030603A01 0,0220 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,73
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 56,12
Maquinaria 19,15
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 5,47
Total partida 96,59 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.05.19
675.1190

m ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2340 h Capataz 20,54 4,81
MO00000003 0,5010 h Oficial 1ª 20,36 10,20
MO00000006 0,9080 h Peón especialista 16,77 15,23
Q030002F01 0,0970 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 5,13
Q081200A01 0,0790 h Equipo de tesado 31,45 2,48
Q030603A01 0,0210 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,69
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 30,24
Maquinaria 8,30
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 2,67
Total partida 47,10 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

04.02.05.20
675.1200

m ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,4960 h Capataz 20,54 10,19
MO00000003 1,0420 h Oficial 1ª 20,36 21,22
MO00000006 1,8900 h Peón especialista 16,77 31,70
Q030002F05 0,1990 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 14,40

Q081200A01 0,1610 h Equipo de tesado 31,45 5,06
Q030603A01 0,0250 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,83
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 63,11
Maquinaria 20,29
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 5,96
Total partida 105,21 €

CIENTO CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

04.02.05.21
675.1210

m ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2610 h Capataz 20,54 5,36
MO00000003 0,5590 h Oficial 1ª 20,36 11,38
MO00000006 1,0110 h Peón especialista 16,77 16,95
Q030002F05 0,1080 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 7,81

Q081200A01 0,0880 h Equipo de tesado 31,45 2,77
Q030603A01 0,0230 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,76
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 33,69
Maquinaria 11,34
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 3,06
Total partida 53,98 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.05.22
675.1220

m ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,5510 h Capataz 20,54 11,32
MO00000003 1,1560 h Oficial 1ª 20,36 23,54
MO00000006 2,0970 h Peón especialista 16,77 35,17
Q030002F10 0,2210 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 17,35

Q081200A01 0,1790 h Equipo de tesado 31,45 5,63
Q030603A01 0,0280 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,92
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 70,03
Maquinaria 23,90
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 6,59
Total partida 116,37 €
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CIENTO DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05.23
675.1230

m ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,2870 h Capataz 20,54 5,89
MO00000003 0,6170 h Oficial 1ª 20,36 12,56
MO00000006 1,1160 h Peón especialista 16,77 18,72
Q030002F05 0,1190 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152

mm de diámetro.
72,34 8,61

Q081200A01 0,0970 h Equipo de tesado 31,45 3,05
Q030603A01 0,0250 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,83
MT01050010 0,0140 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,42
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01100100 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
4,46 4,46

Mano de Obra 37,17
Maquinaria 12,49
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 3,33
Total partida 58,88 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.05.24
675.1240

m ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEP-
TADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE,
I N Y E C C I Ó N  Y  M AT E R I AL  AU X I L I A R
(CENTRADORES, SEPARADORES, TUBOS,
ETC).

MO00000002 0,6060 h Capataz 20,54 12,45
MO00000003 1,2710 h Oficial 1ª 20,36 25,88
MO00000006 2,3050 h Peón especialista 16,77 38,65
Q030002F10 0,2430 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 19,08

Q081200A01 0,1970 h Equipo de tesado 31,45 6,20
Q030603A01 0,0310 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 1,02
MT01050010 0,0280 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,84
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01110060 1,0000 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA
13,00 13,00

Mano de Obra 76,98
Maquinaria 26,30
Material 15,85
6% C.I.y redondeos 7,15
Total partida 126,28 €

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.02.05.25
675.1250

ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5,
6A Y 6B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL
TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE
Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN,
SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUAL-
QUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.
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MO00000002 0,5430 h Capataz 20,54 11,15
MO00000003 1,1380 h Oficial 1ª 20,36 23,17
MO00000006 2,0650 h Peón especialista 16,77 34,63
MT02010010 1,0000 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PROVISIONAL 8,55 8,55
MT01100256 1,0000 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,00

Mano de Obra 68,95
Material 20,55
6% C.I.y redondeos 5,37
Total partida 94,87 €

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05.26
675.1260

ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5,
6A Y 6B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE
LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABE-
ZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO
DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILI-
ZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECE-
SARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 0,7650 h Capataz 20,54 15,71
MO00000003 1,6020 h Oficial 1ª 20,36 32,62
MO00000006 2,9100 h Peón especialista 16,77 48,80
Q081200A01 0,1520 h Equipo de tesado 31,45 4,78
MT02010010 1,0000 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PROVISIONAL 8,55 8,55
MT01100256 1,0000 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,00

Mano de Obra 97,13
Maquinaria 4,78
Material 20,55
6% C.I.y redondeos 7,35
Total partida 129,81 €

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.05.27
675.1270

ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7,
8A Y 8B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL
TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE
Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN,
SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUAL-
QUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 1,5110 h Capataz 20,54 31,04
MO00000003 3,1690 h Oficial 1ª 20,36 64,52
MO00000006 5,7550 h Peón especialista 16,77 96,51
MT02010005 1,0000 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PERMANENTE 15,55 15,55
MT01100256 1,0000 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,00

Mano de Obra 192,07
Material 27,55
6% C.I.y redondeos 13,18
Total partida 232,80 €

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

04.02.05.28
675.1280

ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7,
8A Y 8B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE
LONGITUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABE-
ZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO
DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERMEABILI-
ZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECE-
SARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.
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MO00000002 2,0810 h Capataz 20,54 42,74
MO00000003 4,3640 h Oficial 1ª 20,36 88,85
MO00000006 7,9260 h Peón especialista 16,77 132,92
Q081200A01 0,4170 h Equipo de tesado 31,45 13,11
MT02010005 1,0000 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PERMANENTE 15,55 15,55
MT01100256 1,0000 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,00

Mano de Obra 264,51
Maquinaria 13,11
Material 27,55
6% C.I.y redondeos 18,31
Total partida 323,48 €

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

04.02.06.01
307.0010

m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA
ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA
CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CON-
VENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE
FIJACIÓN.

MO00000003 0,0440 h Oficial 1ª 20,36 0,90
MO00000007 0,0450 h Peón ordinario 16,60 0,75
MT06020015 1,0500 m2 MANTA ORGÁNICA DE PAJA DE DENSIDAD APROXIMADA 300

g/m²
1,31 1,38

MT09020005 0,3580 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,16
MT09020001 0,4480 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,09

Mano de Obra 1,65
Material 1,63
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,48 €

TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.06.02
307.0020

m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA
ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50% COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLO-
CADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y
LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SU-
PERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 0,0440 h Oficial 1ª 20,36 0,90
MO00000007 0,0450 h Peón ordinario 16,60 0,75
MT06020001 1,0500 m2 MANTA ORGÁNICA DE 50% PAJA Y 50% COCO CON UNA

DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²
1,48 1,55

MT09020005 0,3580 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,16
MT09020001 0,4480 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,09

Mano de Obra 1,65
Material 1,80
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,66 €

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.06.03
307.0030

m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA
ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA
CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CON-
VENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE
PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE
FIJACIÓN.
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MO00000003 0,0440 h Oficial 1ª 20,36 0,90
MO00000007 0,0450 h Peón ordinario 16,60 0,75
MT06020005 1,0500 m2 MANTA ORGÁNICA DE COCO DE DENSIDAD APROXIMADA

300 g/m²
1,69 1,77

MT09020005 0,3580 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,16
MT09020001 0,4480 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,09

Mano de Obra 1,65
Material 2,02
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,89 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.06.04
307.0040

m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA
ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m², COLO-
CADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y
LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJADA Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SU-
PERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 0,0450 h Oficial 1ª 20,36 0,92
MO00000007 0,0460 h Peón ordinario 16,60 0,76
MT06020010 1,0500 m2 MANTA ORGÁNICA DE COCO DE DENSIDAD APROXIMADA

400 g/m²
1,85 1,94

MT09020005 0,3650 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,17
MT09020001 0,4570 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,09

Mano de Obra 1,68
Material 2,20
6% C.I.y redondeos 0,23
Total partida 4,11 €

CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Capítulo: 04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

04.02.07.01
307.0050

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ
CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3
mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIEN-
TE.

MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030040 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 150 kJ

119,18 119,18

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 119,18
6% C.I.y redondeos 9,43
Total partida 166,59 €

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.02.07.02
307.0060

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ
CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3
mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIEN-
TE.

MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030055 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 250 kJ

137,93 137,93

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0450 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,61

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 7,46
Material 137,93
6% C.I.y redondeos 10,43
Total partida 184,30 €

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.02.07.03
307.0070

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ
CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3
mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIEN-
TE.

MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030060 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 300 kJ

156,69 156,69

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 156,69
6% C.I.y redondeos 11,68
Total partida 206,35 €

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.07.04
307.0080

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ
CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3
mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIEN-
TE.
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MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030070 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 500 kJ

180,84 180,84

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 180,84
6% C.I.y redondeos 13,13
Total partida 231,95 €

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.07.05
307.0090

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ
CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3
mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO
ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIEN-
TE.

MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030075 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 750 kJ

215,08 215,08

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 215,08
6% C.I.y redondeos 15,18
Total partida 268,24 €

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.02.07.06
307.0100

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500
kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO
DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁ-
LICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PEN-
DIENTE.
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MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030045 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 1500 kJ

246,32 246,32

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 246,32
6% C.I.y redondeos 17,06
Total partida 301,36 €

TRESCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.07.07
307.0110

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000
kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO
DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁ-
LICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PEN-
DIENTE.

MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030050 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 2000 kJ

277,55 277,55

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 277,55
6% C.I.y redondeos 18,93
Total partida 334,46 €

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.07.08
307.0120

m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DI-
NÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000
kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO
DE 3 mm DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁ-
LICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PEN-
DIENTE.
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MO00000001 0,1000 h Encargado 20,96 2,10
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000004 0,4300 h Oficial 2ª 17,20 7,40
MO00000005 0,4300 h Ayudante 16,87 7,25
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
MT02030065 1,0000 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES

CONTRA CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE 3000 kJ

295,83 295,83

Q030000C05 0,1700 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,12
Q010300B10 0,2300 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa). 

De 10 m³/minuto de caudal
10,53 2,42

Q030603A01 0,0700 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,31
Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65

Mano de Obra 28,48
Maquinaria 9,50
Material 295,83
6% C.I.y redondeos 20,03
Total partida 353,84 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

Capítulo: 04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01.01
306.0010

ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE
PROSPECCIÓN CON TRES COORDENADAS.

MT14010455 1,0000 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON
TRES COORDENADAS

4,72 4,72

Material 4,72
6% C.I.y redondeos 0,28
Total partida 5,00 €

CINCO EUROS

Capítulo: 04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE SONDEO Y PENETRACIÓN

04.03.02.01
306.0020

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA
DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SON-
DEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNI-
CO AUXILIAR.

MT14050001 1,0000 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE
LOS EQUIPOS DE SONDEO

600,47 600,47

Material 600,47
6% C.I.y redondeos 36,03
Total partida 636,50 €

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03.02.02
306.0030

ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A
RECONOCER, INCLUSO EMPLAZAMIENTO
( U N O  M E N O S  Q U E  E L  N º  T O T AL  D E
PUNTOS).

MT14050010 1,0000 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER i/
EMPLAZAMIENTO

18,87 18,87

Material 18,87
6% C.I.y redondeos 1,13
Total partida 20,00 €

VEINTE EUROS
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04.03.02.03
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA
DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENE-
TRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUI-
PO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIA-
GRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O
CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

MT14050005 1,0000 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL
CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATÓMETRO, PIEZOMÉTRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO

331,15 331,15

Material 331,15
6% C.I.y redondeos 19,87
Total partida 351,02 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.03.02.04
306.0050

ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER
D E  P E N E T R Ó M E T R O  ( E S T Á T I C O  O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓME-
TRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRO-
MAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, ETC.

MT14050015 1,0000 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE
PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, ETC

5,66 5,66

Material 5,66
6% C.I.y redondeos 0,34
Total partida 6,00 €

SEIS EUROS

Capítulo: 04.03.03 SONDEOS

04.03.03.01
306.0060

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS
O SUELOS, CON DIÁMETROS COMERCIA-
LES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTI-
NUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COM-
PETENTE.

MT14040020 1,0000 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, Ø <
120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

51,89 51,89

Material 51,89
6% C.I.y redondeos 3,11
Total partida 55,00 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS

04.03.03.02
306.0070

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPER-
CUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON DIÁME-
TROS COMERCIALES Ø < 120 mm i/ SUMI-
NISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SI-
TU" POR TÉCNICO COMPETENTE.
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MT14040035 1,0000 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN
GRAVAS-BOLOS, Ø < 120 mm

94,34 94,34

Material 94,34
6% C.I.y redondeos 5,66
Total partida 100,00 €

CIEN EUROS

04.03.03.03
306.0080

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COM-
PETENTE.

MT14040025 1,0000 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA
COMPRESIÓN SIMPLE > 100 MPA, Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

67,92 67,92

Material 67,92
6% C.I.y redondeos 4,08
Total partida 72,00 €

SETENTA Y DOS EUROS

04.03.03.04
306.0090

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE
RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
> 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COM-
PETENTE.

MT14040030 1,0000 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA
COMPRESIÓN SIMPLE > 100 MPA, Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

84,91 84,91

Material 84,91
6% C.I.y redondeos 5,09
Total partida 90,00 €

NOVENTA EUROS

04.03.03.05
306.0100

m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA
200 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA.

MT14040015 1,0000 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO
DE HASTA 200 mm

39,62 39,62

Material 39,62
6% C.I.y redondeos 2,38
Total partida 42,00 €

CUARENTA Y DOS EUROS

04.03.03.06
306.0110

m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EX-
TRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS
25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO
PERFORACIÓN A DESTROZA.

MT14040050 1,0000 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD

10,38 10,38

Material 10,38
6% C.I.y redondeos 0,62
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Total partida 11,00 €

ONCE EUROS

04.03.03.07
306.0120

m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EX-
TRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A PARTIR
DE 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PER-
FORACIÓN A DESTROZA.

MT14040045 1,0000 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD

22,64 22,64

Material 22,64
6% C.I.y redondeos 1,36
Total partida 24,00 €

VEINTICUATRO EUROS

04.03.03.08
306.0130

m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN
CON DIÁMETRO Ø > 120 mm, EXCEPTO
PERFORACIÓN A DESTROZA.

MT14030001 1,0000 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO F
> 120 mm

16,04 16,04

Material 16,04
6% C.I.y redondeos 0,96
Total partida 17,00 €

DIECISIETE EUROS

04.03.03.09
306.0140

m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA
(B > 30º) O ASCENDENTE EN CUALQUIER TI-
PO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUN-
DIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DES-
TROZA.

MT14040055 1,0000 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O
ASCENDENTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD

33,02 33,02

Material 33,02
6% C.I.y redondeos 1,98
Total partida 35,00 €

TREINTA Y CINCO EUROS

04.03.03.10
306.0150

ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TO-
MAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD.

MT14010490 1,0000 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE
TIPO ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

28,30 28,30

Material 28,30
6% C.I.y redondeos 1,70
Total partida 30,00 €

TREINTA EUROS

04.03.03.11
306.0160

ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TO-
MAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O SHELBY,
i/ CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

MT14010495 1,0000 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE
TIPO PISTÓN O SHELBY i/ CAMISA, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

61,32 61,32

Material 61,32
6% C.I.y redondeos 3,68
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Total partida 65,00 €

SESENTA Y CINCO EUROS

04.03.03.12
306.0170

ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD
L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

MT14010485 1,0000 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 CM DE Y Ø > 70
mm A CUALQUIER PROFUNDIDAD

14,15 14,15

Material 14,15
6% C.I.y redondeos 0,85
Total partida 15,00 €

QUINCE EUROS

04.03.03.13
306.0180

m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO
Ø > 60 mm, COLOCADO EN EL INTERIOR DE
SONDEO.

MT10010240 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm
COLOCADO EN EL INTERIOR DE SONDEO

7,90 7,90

Material 7,90
6% C.I.y redondeos 0,47
Total partida 8,37 €

OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.03.14
306.0190

ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/
ARQUETA IDENTIFICADA CON LA DENOMI-
NACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMI-
NADA.

MT14010445 1,0000 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA
IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO

45,28 45,28

Material 45,28
6% C.I.y redondeos 2,72
Total partida 48,00 €

CUARENTA Y OCHO EUROS

04.03.03.15
306.0200

ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN
SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMI-
CO.

MT14010500 1,0000 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO,
DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO

18,77 18,77

Material 18,77
6% C.I.y redondeos 1,13
Total partida 19,90 €

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

04.03.03.16
306.0210

ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARA-
FINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIG-
NADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN CO-
LOR.

MT14010390 1,0000 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO 8,49 8,49

Material 8,49
6% C.I.y redondeos 0,51
Total partida 9,00 €

NUEVE EUROS
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04.03.03.17
306.0220

ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i /
TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO,
ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

MT14010395 1,0000 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA 25,47 25,47

Material 25,47
6% C.I.y redondeos 1,53
Total partida 27,00 €

VEINTISIETE EUROS

Capítulo: 04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

04.03.04.01
306.0230

m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø
>= 75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE
TAPÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

MT15010005 1,0000 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO Ø > 75 mm 31,13 31,13

Material 31,13
6% C.I.y redondeos 1,87
Total partida 33,00 €

TREINTA Y TRES EUROS

04.03.04.02
306.0240

m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=
75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TA-
PÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

MT15010010 1,0000 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø > 75 mm 23,58 23,58

Material 23,58
6% C.I.y redondeos 1,41
Total partida 24,99 €

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.04.03
306.0250

ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRI-
CA EN SONDEO i/ LOS TRABAJOS DE SE-
LLADO DE UNIONES, INYECCIÓN DE LE-
CHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

MT14010460 1,0000 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO 566,04 566,04

Material 566,04
6% C.I.y redondeos 33,96
Total partida 600,00 €

SEISCIENTOS EUROS

04.03.04.04
306.0260

ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS
i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14010410 1,0000 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS 471,70 471,70

Material 471,70
6% C.I.y redondeos 28,30
Total partida 500,00 €

QUINIENTOS EUROS

04.03.04.05
306.0270

ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN
SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/
P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14010415 1,0000 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD

37,74 37,74

Material 37,74
6% C.I.y redondeos 2,26
Total partida 40,00 €
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CUARENTA EUROS

Capítulo: 04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

04.03.05.01
306.0280

ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT,
A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUAL-
Q U I E R  T I P O  D E  T E R R E N O ,  S E G Ú N
UNE EN ISO 22476-3.

MT14010300 1,0000 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 30,55 30,55

Material 30,55
6% C.I.y redondeos 1,83
Total partida 32,38 €

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.05.02
306.0290

m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM,
DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y
ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

MT14040001 1,0000 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, Y
ENSAYO BORRO

20,75 20,75

Material 20,75
6% C.I.y redondeos 1,25
Total partida 22,00 €

VEINTIDOS EUROS

Capítulo: 04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

04.03.06.01
306.0300

m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU
(PIEZOCONO), CON MEDIDA Y REGISTRO
CONTINUO DE RESISTENCIA EN PUNTA,
FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P. DE
ENSAYOS DE DISIPACIÓN. A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE INTER-
PRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTA-
CIÓN DE INFORME.

MT14040005 1,0000 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO) 122,64 122,64

Material 122,64
6% C.I.y redondeos 7,36
Total partida 130,00 €

CIENTO TREINTA EUROS

04.03.06.02
306.0310

m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO
CPTU (PIEZOCONO).  A CUALQUIER PRO-
FUNDIDAD i/ P.P. DE INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INFOR-
ME.

MT14040010 1,0000 m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU
(PIEZOCONO)

33,02 33,02

Material 33,02
6% C.I.y redondeos 1,98
Total partida 35,00 €

TREINTA Y CINCO EUROS

Capítulo: 04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU
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04.03.07.01
306.0320

ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO
FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/
TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉC-
NICO EXPERTO.

MT14060005 1,0000 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA 108,25 108,25

Material 108,25
6% C.I.y redondeos 6,50
Total partida 114,75 €

CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.07.02
306.0330

ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICA-
TA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACO-
PIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

MT14060015 1,0000 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MENOS DE 30 kg 8,49 8,49

Material 8,49
6% C.I.y redondeos 0,51
Total partida 9,00 €

NUEVE EUROS

04.03.07.03
306.0340

ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICA-
TA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACO-
PIO U OTROS PUNTOS, DE MÁS DE 30 kg.

MT14060010 1,0000 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MÁS DE 30 kg 18,87 18,87

Material 18,87
6% C.I.y redondeos 1,13
Total partida 20,00 €

VEINTE EUROS

04.03.07.04
306.0350

ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA.

MT14060020 1,0000 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA

36,06 36,06

Material 36,06
6% C.I.y redondeos 2,16
Total partida 38,22 €

TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03.07.05
306.0360

ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU"
CON MÁQUINA SACATESTIGOS O TALLADO
DE BLOQUE.

MT14060025 1,0000 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA
SACATESTIGOS O TALLADO DE BLOQUE

150,56 150,56

Material 150,56
6% C.I.y redondeos 9,03
Total partida 159,59 €

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

04.03.08.01
306.0370

ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATU-
RAL "IN SITU".

MT14010030 1,0000 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU" 7,55 7,55

Material 7,55
6% C.I.y redondeos 0,45
Total partida 8,00 €
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OCHO EUROS

04.03.08.02
306.0380

ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSI-
DAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA
ARENA, UNE 103503.

MT14010040 1,0000 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO
POR EL MÉTODO DE LA ARENA

47,17 47,17

Material 47,17
6% C.I.y redondeos 2,83
Total partida 50,00 €

CINCUENTA EUROS

04.03.08.03
306.0390

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SI-
TU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS RA-
DIOACTIVOS.

MT14010060 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO
POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS

25,47 25,47

Material 25,47
6% C.I.y redondeos 1,53
Total partida 27,00 €

VEINTISIETE EUROS

Capítulo: 04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

04.03.09.01
306.0400

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BA-
JO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EX-
PERTO E INTERPRETACIÓN.

MT14010310 1,0000 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC 86,63 86,63

Material 86,63
6% C.I.y redondeos 5,20
Total partida 91,83 €

NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.09.02
306.0410

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON,
HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DI-
RECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO
E INTERPRETACIÓN.

MT14010320 1,0000 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE
PROFUNDIDAD

141,51 141,51

Material 141,51
6% C.I.y redondeos 8,49
Total partida 150,00 €

CIENTO CINCUENTA EUROS

04.03.09.03
306.0420

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A
MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DI-
RECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO
E INTERPRETACIÓN.

MT14010315 1,0000 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE
PROFUNDIDAD

198,11 198,11

Material 198,11
6% C.I.y redondeos 11,89
Total partida 210,00 €

DOSCIENTOS DIEZ EUROS
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Capítulo: 04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

04.03.10.01
306.0430

ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO IN-
TERMEDIO DE CARGA-DESCARGA, BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPER-
TO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETA-
CIÓN.

MT14010360 1,0000 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE
CARGA-DESCARGA

283,02 283,02

Material 283,02
6% C.I.y redondeos 16,98
Total partida 300,00 €

TRESCIENTOS EUROS

04.03.10.02
306.0440

ud ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/
P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

MT14010335 1,0000 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO 221,70 221,70

Material 221,70
6% C.I.y redondeos 13,30
Total partida 235,00 €

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

Capítulo: 04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE CAMPO

04.03.11.01
306.0450

ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON
PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE SUPE-
RIOR A 700 cm², CON O SIN ALARGADERAS
i/ MEDIOS DE REACCIÓN E INFORME BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPER-
TO, UNE 103808.

MT14010385 1,0000 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR,
DE SUPERFICIE SUPERIOR A 700 cm²

485,85 485,85

Material 485,85
6% C.I.y redondeos 29,15
Total partida 515,00 €

QUINIENTOS QUINCE EUROS

04.03.11.02
306.0460

ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS,
UNE 103407.

MT14010290 1,0000 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS 94,34 94,34

Material 94,34
6% C.I.y redondeos 5,66
Total partida 100,00 €

CIEN EUROS

04.03.11.03
306.0470

ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL COR-
TE.

MT14010295 1,0000 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN
DE RESISTENCIA AL CORTE

212,26 212,26

Material 212,26
6% C.I.y redondeos 12,74
Total partida 225,00 €

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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Capítulo: 04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

04.03.12.01
306.0480

m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL
MENOS 5 PUNTOS DE TIRO, CON IMPLAN-
TACIÓN DE AL MENOS 12 GEÓFONOS
EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN POR TÉC-
NICO EXPERTO, OPERARIO AUXILIAR Y P.P.
DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14040040 1,0000 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN 3,77 3,77

Material 3,77
6% C.I.y redondeos 0,23
Total partida 4,00 €

CUATRO EUROS

04.03.12.02
306.0490

m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO
(UP-HOLE O DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME
E INTERPRETACIÓN.

MT14010475 1,0000 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O
DOWN-HOLE)

8,49 8,49

Material 8,49
6% C.I.y redondeos 0,51
Total partida 9,00 €

NUEVE EUROS

04.03.12.03
306.0500

m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO
(CROSS-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE, i/ P.P. DE INFORME E INTER-
PRETACIÓN.

MT14010480 1,0000 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) 12,26 12,26

Material 12,26
6% C.I.y redondeos 0,74
Total partida 13,00 €

TRECE EUROS

04.03.12.04
306.0510

ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA
400 m DE APERTURA DE ALAS, DIRIGIDO
POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE IN-
FORME E INTERPRETACIÓN, UNE 22613.

MT14010505 1,0000 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (S.E.V.) DE HASTA 400 m DE
APERTURA DE ALAS

136,79 136,79

Material 136,79
6% C.I.y redondeos 8,21
Total partida 145,00 €

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

04.03.12.05
306.0520

m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDI-
DADES.

MT14060001 1,0000 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES 3,21 3,21

Material 3,21
6% C.I.y redondeos 0,19
Total partida 3,40 €

TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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04.03.12.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO
POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE IN-
FORME E INTERPRETACIÓN.

MT14010470 1,0000 m REGISTRO CON GEORRÁDAR 2,17 2,17

Material 2,17
6% C.I.y redondeos 0,13
Total partida 2,30 €

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Capítulo: 04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

04.03.13.01
306.0540

ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA MUES-
TRA (NORMALMENTE INALTERADA) DEBA
SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE
UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ
POR MUESTRA.

MT14010025 1,0000 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS
(UNA MUESTRA PARA VARIOS ENSAYOS)

5,66 5,66

Material 5,66
6% C.I.y redondeos 0,34
Total partida 6,00 €

SEIS EUROS

04.03.13.02
306.0550

ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
DE ROCA, CUANDO UNA MISMA MUESTRA
DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE
MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SO-
LA VEZ POR MUESTRA.

MT14010020 1,0000 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA (UNA
MUESTRA PARA VARIOS ENSAYOS)

6,60 6,60

Material 6,60
6% C.I.y redondeos 0,40
Total partida 7,00 €

SIETE EUROS

04.03.13.03
306.0560

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS
POR TAMIZADO, UNE 103101.

MT14010010 1,0000 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 39,02 39,02

Material 39,02
6% C.I.y redondeos 2,34
Total partida 41,36 €

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.13.04
306.0570

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS
FINOS POR SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.

MT14010005 1,0000 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR
SEDIMENTACIÓN

40,57 40,57

Material 40,57
6% C.I.y redondeos 2,43
Total partida 43,00 €

CUARENTA Y TRES EUROS

04.03.13.05
306.0580

ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO
Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE
ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.
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MT14010155 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE
UN SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG)

37,78 37,78

Material 37,78
6% C.I.y redondeos 2,27
Total partida 40,05 €

CUARENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

04.03.13.06
306.0590

ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

MT14010035 1,0000 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD 12,02 12,02

Material 12,02
6% C.I.y redondeos 0,72
Total partida 12,74 €

DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.13.07
306.0600

ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTI-
CAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO,
UNE 103108.

MT14010150 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
RETRACCIÓN DE UN SUELO

27,32 27,32

Material 27,32
6% C.I.y redondeos 1,64
Total partida 28,96 €

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.13.08
306.0610

ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN
SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA,
UNE 103300.

MT14010105 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE
SECADO EN ESTUFA

6,60 6,60

Material 6,60
6% C.I.y redondeos 0,40
Total partida 7,00 €

SIETE EUROS

04.03.13.09
306.0620

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN
SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROS-
TÁTICA, UNE 103301.

MT14010070 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO
DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA)

7,55 7,55

Material 7,55
6% C.I.y redondeos 0,45
Total partida 8,00 €

OCHO EUROS

04.03.13.10
306.0630

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATI-
VA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO,
UNE 103302.

MT14010085 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS
PARTÍCULAS DE UN SUELO

14,15 14,15

Material 14,15
6% C.I.y redondeos 0,85
Total partida 15,00 €

QUINCE EUROS
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04.03.13.11
306.0640

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE
"EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN SUELO,
UNE 103109.

MT14010345 1,0000 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE
ARENA" DE UN SUELO

29,11 29,11

Material 29,11
6% C.I.y redondeos 1,75
Total partida 30,86 €

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Capítulo: 04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y QUÍMICOS

04.03.14.01
306.0650

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAR-
BONATOS EN LOS SUELOS, UNE 103200.

MT14010180 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS
SUELOS

38,98 38,98

Material 38,98
6% C.I.y redondeos 2,34
Total partida 41,32 €

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.14.02
306.0660

ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CON-
TENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN
SUELO, UNE 103201.

MT14010050 1,0000 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

40,54 40,54

Material 40,54
6% C.I.y redondeos 2,43
Total partida 42,97 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.14.03
306.0670

ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTE-
NIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUE-
LO, UNE 103202.

MT14010045 1,0000 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

41,49 41,49

Material 41,49
6% C.I.y redondeos 2,49
Total partida 43,98 €

CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.14.04
306.0680

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MA-
TERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO
POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO PO-
TÁSICO, UNE 103204.

MT14010185 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL
PERMANGANATO POTÁSICO

17,92 17,92

Material 17,92
6% C.I.y redondeos 1,08
Total partida 19,00 €

DIECINUEVE EUROS

04.03.14.05
306.0690

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SA-
L E S  S O L U B L E S  E N  L O S  S U E L O S ,
UNE 103205.
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MT14010190 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN
LOS SUELOS

45,30 45,30

Material 45,30
6% C.I.y redondeos 2,72
Total partida 48,02 €

CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.03.14.06
306.0700

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YE-
SOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

MT14010195 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS
SUELOS

25,47 25,47

Material 25,47
6% C.I.y redondeos 1,53
Total partida 27,00 €

VEINTISIETE EUROS

04.03.14.07
306.0710

ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO,
UNE 77305.

MT14010220 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO 20,76 20,76

Material 20,76
6% C.I.y redondeos 1,25
Total partida 22,01 €

VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO

04.03.14.08
306.0720

ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DI-
FRACCIÓN DE RAYOS X i/ PREPARACIÓN
DE MUESTRA, DIFRACTOGRAMA Y DETER-
MINACIÓN CUANTITATIVA DE FRACCIONES
MINERALES PRESENTES.

MT14020001 1,0810 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE
RAYOS X

100,37 108,50

Material 108,50
6% C.I.y redondeos 6,51
Total partida 115,01 €

CIENTO QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

Capítulo: 04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: COMPACTACIÓN

04.03.15.01
306.0730

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR
NORMAL, UNE 103500.

MT14010255 1,0000 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL 54,80 54,80

Material 54,80
6% C.I.y redondeos 3,29
Total partida 58,09 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

04.03.15.02
306.0740

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR
MODIFICADO, UNE 103501.

MT14010250 1,0000 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 75,20 75,20

Material 75,20
6% C.I.y redondeos 4,51
Total partida 79,71 €

SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.03.15.03
306.0750

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA
DE UNA ARENA, UNE 103105.

MT14010080 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA 4,72 4,72

Material 4,72
6% C.I.y redondeos 0,28
Total partida 5,00 €

CINCO EUROS

04.03.15.04
306.0760

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA
DE UNA ARENA POR EL MÉTODO DE APISO-
NADO, UNE 103106.

MT14010075 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA
POR EL MÉTODO DE APISONADO

9,43 9,43

Material 9,43
6% C.I.y redondeos 0,57
Total partida 10,00 €

DIEZ EUROS

04.03.15.05
306.0770

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORA-
TORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO PA-
RA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA
EN LA NORMA, UNE 103502.

MT14010350 1,0000 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE
C.B.R. DE UN SUELO

117,15 117,15

Material 117,15
6% C.I.y redondeos 7,03
Total partida 124,18 €

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD

04.03.16.01
306.0780

ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIM-
PLE EN PROBETAS DE SUELO, UNE 103400
( i /  DETERMINACIÓN DE  HUMEDAD Y
DENSIDAD).

MT14010325 1,0000 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS
DE SUELO

28,28 28,28

Material 28,28
6% C.I.y redondeos 1,70
Total partida 29,98 €

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.16.02
306.0790

ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS,
SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU),
UNE 103401.

MT14010275 1,0000 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR
Y SIN DRENAR (UU)

58,51 58,51

Material 58,51
6% C.I.y redondeos 3,51
Total partida 62,02 €

SESENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.03.16.03
306.0800

ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS,
CONSOLIDADO Y  S IN  DRENAR (CU) ,
UNE 103401.
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MT14010270 1,0000 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y
SIN DRENAR (CU)

84,91 84,91

Material 84,91
6% C.I.y redondeos 5,09
Total partida 90,00 €

NOVENTA EUROS

04.03.16.04
306.0810

ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS,
C O N S O L I D A D O  Y  D R E N A D O  ( C D ) ,
UNE 103401.

MT14010265 1,0000 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y
DRENADO (CD)

163,20 163,20

Material 163,20
6% C.I.y redondeos 9,79
Total partida 172,99 €

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.16.05
306.0820

ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSO-
LIDAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103402.

MT14010380 1,0000 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN
DRENAR (UU)

146,23 146,23

Material 146,23
6% C.I.y redondeos 8,77
Total partida 155,00 €

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

04.03.16.06
306.0830

ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLI-
DADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103402.

MT14010375 1,0000 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN
DRENAR (CU)

235,85 235,85

Material 235,85
6% C.I.y redondeos 14,15
Total partida 250,00 €

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.03.16.07
306.0840

ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLI-
DADO Y DRENADO (CD), UNE 103402.

MT14010370 1,0000 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO
(CD)

306,60 306,60

Material 306,60
6% C.I.y redondeos 18,40
Total partida 325,00 €

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

04.03.16.08
306.0850

ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMEN-
SIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO (CON
AL MENOS SIETE ESCALONES DE CARGA Y
T R E S  D E  D E S C AR G A i /  C U R V AS  D E
CONSOLIDACIÓN), UNE 103405.

MT14010260 1,0000 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN
SUELO EN EDÓMETRO

142,03 142,03

Material 142,03
6% C.I.y redondeos 8,52
Total partida 150,55 €

CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.03.16.09
306.0860

ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA
CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN
EL APARTADO 330.4 .4 .1  DEL PG-3 ( i /
CURVAS), UNE 103406.

MT14010245 1,0000 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS 94,34 94,34

Material 94,34
6% C.I.y redondeos 5,66
Total partida 100,00 €

CIEN EUROS

04.03.16.10
306.0870

ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN
SUELO EN EDÓMETRO, PARA CONDICIO-
NES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APAR-
TADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i /  CURVAS),
UNE 103601.

MT14010330 1,0000 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN
EDÓMETRO

62,83 62,83

Material 62,83
6% C.I.y redondeos 3,77
Total partida 66,60 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

04.03.16.11
306.0880

ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓME-
TRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

MT14010340 1,0000 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO
DE UN SUELO EN EDÓMETRO

59,43 59,43

Material 59,43
6% C.I.y redondeos 3,57
Total partida 63,00 €

SESENTA Y TRES EUROS

Capítulo: 04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

04.03.17.01
306.0890

ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD
DE UNA MUESTRA DE SUELO. MÉTODO DE
CARGA CONSTANTE, UNE 103403.

MT14010115 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA
DE SUELO (MÉTODO DE CARGA CONSTANTE)

58,49 58,49

Material 58,49
6% C.I.y redondeos 3,51
Total partida 62,00 €

SESENTA Y DOS EUROS

04.03.17.02
306.0900

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO
TRIAXIAL O EDÓMETRO.

MT14010305 1,0000 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O
EDÓMETRO

99,06 99,06

Material 99,06
6% C.I.y redondeos 5,94
Total partida 105,00 €

CIENTO CINCO EUROS

04.03.17.03
306.0910

ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN IN-
TERNA (PIN-HOLE).
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MT14010280 1,0000 ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE) 99,06 99,06

Material 99,06
6% C.I.y redondeos 5,94
Total partida 105,00 €

CIENTO CINCO EUROS

Capítulo: 04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

04.03.18.01
306.0920

ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO
DE LOS MATERIALES PÉTREOS.

MT14010215 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS
MATERIALES PÉTREOS

24,34 24,34

Material 24,34
6% C.I.y redondeos 1,46
Total partida 25,80 €

VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

04.03.18.02
306.0930

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE
ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIA-
XIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE
22950-1.

MT14010145 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN UNIAXIAL)

35,85 35,85

Material 35,85
6% C.I.y redondeos 2,15
Total partida 38,00 €

TREINTA Y OCHO EUROS

04.03.18.03
306.0940

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON
DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTI-
CIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE
POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON
BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉ-
TODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PRO-
BETA, UNE 22950-3.

MT14010135 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE LAS ROCAS

45,93 45,93

Material 45,93
6% C.I.y redondeos 2,76
Total partida 48,69 €

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.18.04
306.0950

ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARA-
CIÓN DE PROBETA, UNE 22950-4.

MT14010365 1,0000 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS 207,55 207,55

Material 207,55
6% C.I.y redondeos 12,45
Total partida 220,00 €

DOSCIENTOS VEINTE EUROS
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04.03.18.05
306.0960

ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESIS-
TENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS
(ENSAYO BRASILEÑO) i/ PREPARACIÓN DE
PROBETA, UNE 22950-2.

MT14010225 1,0000 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A
TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO BRASILEÑO)

37,74 37,74

Material 37,74
6% C.I.y redondeos 2,26
Total partida 40,00 €

CUARENTA EUROS

04.03.18.06
306.0970

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A
CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT) i/
PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-5.

MT14010130 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL
DE LAS ROCAS (PLT)

13,21 13,21

Material 13,21
6% C.I.y redondeos 0,79
Total partida 14,00 €

CATORCE EUROS

04.03.18.07
306.0980

ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE
LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA
FRENTE A LA ACCIÓN DE DESMORONA-
M I E N T O  ( I N M E R S I Ó N )  E N  A G U A ,
UNE 146510.

MT14010090 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE
DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA

60,19 60,19

Material 60,19
6% C.I.y redondeos 3,61
Total partida 63,80 €

SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

04.03.18.08
306.0990

ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY IN-
DEX.

MT14010160 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX 80,19 80,19

Material 80,19
6% C.I.y redondeos 4,81
Total partida 85,00 €

OCHENTA Y CINCO EUROS

04.03.18.09
306.1000

ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.

MT14010055 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT 4,72 4,72

Material 4,72
6% C.I.y redondeos 0,28
Total partida 5,00 €

CINCO EUROS

04.03.18.10
306.1010

ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE
LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA
FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE
HUMEDAD-SEQUEDAD, UNE 146511.
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MT14010095 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS
CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD

64,15 64,15

Material 64,15
6% C.I.y redondeos 3,85
Total partida 68,00 €

SESENTA Y OCHO EUROS

04.03.18.11
306.1020

ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO
MINERALÓGICO i/ PREPARACIÓN DE LÁMI-
NA DELGADA.

MT14010450 1,0000 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGADA

135,85 135,85

Material 135,85
6% C.I.y redondeos 8,15
Total partida 144,00 €

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

Capítulo: 04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

04.03.19.01
306.1030

ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL
POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

MT14010405 1,0000 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL) 15,07 15,07

Material 15,07
6% C.I.y redondeos 0,90
Total partida 15,97 €

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.19.02
306.1040

ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PAR-
TÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, UNE
EN 1097-6.

MT14010065 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA
ABSORCIÓN DE AGUA

56,60 56,60

Material 56,60
6% C.I.y redondeos 3,40
Total partida 60,00 €

SESENTA EUROS

04.03.19.03
306.1050

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS
GRUESOS Y FINOS, UNE EN 933-1.

MT14010001 1,0000 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS 32,82 32,82

Material 32,82
6% C.I.y redondeos 1,97
Total partida 34,79 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.19.04
306.1060

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZA-
DO DEL POLVO MINERAL, UNE EN 933-10.

MT14010015 1,0000 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO
MINERAL

30,19 30,19

Material 30,19
6% C.I.y redondeos 1,81
Total partida 32,00 €

TREINTA Y DOS EUROS
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04.03.19.05
306.1070

ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE
EN 933-8.

MT14010285 1,0000 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA 22,62 22,62

Material 22,62
6% C.I.y redondeos 1,36
Total partida 23,98 €

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.19.06
306.1080

ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN
933-9.

MT14010240 1,0000 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO 50,96 50,96

Material 50,96
6% C.I.y redondeos 3,06
Total partida 54,02 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.03.19.07
306.1090

ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFI-
CIAL DEL ÁRIDO GRUESO, UNE 146130.

MT14010110 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO
GRUESO

28,24 28,24

Material 28,24
6% C.I.y redondeos 1,69
Total partida 29,93 €

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.19.08
306.1100

ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCI-
LLA EN ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE
MORTEROS Y HORMIGONES, UNE 7133.

MT14010170 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS
PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

39,43 39,43

Material 39,43
6% C.I.y redondeos 2,37
Total partida 41,80 €

CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

04.03.19.09
306.1110

ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS
DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO, UNE EN
933-5.

MT14010210 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN
EL MACHAQUEO

34,40 34,40

Material 34,40
6% C.I.y redondeos 2,06
Total partida 36,46 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.19.10
306.1120

ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS
P A R T Í C U L A S .  Í N D I C E  D E  L A J A S ,
UNE EN 933-3.

MT14010100 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE
DE LAJAS

50,15 50,15

Material 50,15
6% C.I.y redondeos 3,01
Total partida 53,16 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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04.03.19.11
306.1130

ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGE-
LES, UNE EN 1097-2.

MT14010400 1,0000 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES 66,99 66,99

Material 66,99
6% C.I.y redondeos 4,02
Total partida 71,01 €

SETENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

04.03.19.12
306.1140

ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PU-
L I M E N T O  A C E L E R A D O  ( C P A ) ,
UNE EN 1097-8.

MT14010175 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO
ACELERADO (CPA)

471,70 471,70

Material 471,70
6% C.I.y redondeos 28,30
Total partida 500,00 €

QUINIENTOS EUROS

04.03.19.13
306.1150

ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIE-
DADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE
LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFA-
TO DE MAGNESIO. UNE EN 1367-2.

MT14010355 1,0000 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS
Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE
SULFATO DE MAGNESIO

146,23 146,23

Material 146,23
6% C.I.y redondeos 8,77
Total partida 155,00 €

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

04.03.19.14
306.1160

ud D E T E R M I N A C I Ó N  D E  S U L F A T O S ,
UNE EN 1744-1.

MT14010165 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS 45,86 45,86

Material 45,86
6% C.I.y redondeos 2,75
Total partida 48,61 €

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.19.15
306.1170

ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD PO-
TENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMI-
CO. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA
R E A C T I V I D A D  Á L C A L I - S Í L I C E  Y
ÁLCALI-SILICATO, UNE 146507-1.

MT14010120 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS
ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE
LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO

117,92 117,92

Material 117,92
6% C.I.y redondeos 7,08
Total partida 125,00 €

CIENTO VEINTICINCO EUROS

04.03.19.16
306.1180

ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD PO-
TENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMI-
CO. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA
REACTIV IDAD ÁLCAL I - CARBO NAT O ,
UNE 146507-2.

Pág.: 171 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MT14010125 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS
ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE
LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO

117,92 117,92

Material 117,92
6% C.I.y redondeos 7,08
Total partida 125,00 €

CIENTO VEINTICINCO EUROS

04.03.19.17
306.1190

ud MACHAQUEO DE MUESTRAS.

MT14010465 1,0000 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS 21,70 21,70

Material 21,70
6% C.I.y redondeos 1,30
Total partida 23,00 €

VEINTITRES EUROS

04.03.19.18
306.1200

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES
TRATADOS CON CONGLOMERANTES HI-
DRÁULICOS, NLT-305/90 (i/ PREPARACIÓN
DE LA PROBETA,  LA HUMEDAD Y  LA
DENSIDAD).

MT14010140 1,0000 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS CON
CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

51,89 51,89

Material 51,89
6% C.I.y redondeos 3,11
Total partida 55,00 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS

Capítulo: 04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

04.03.20.01
306.1210

ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA
PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD
FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INS-
TRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952,
CO2 AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMO-
NIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955,
IÓN SULFATO, UNE 83956, Y RESIDUO SE-
CO, UNE 83957.

MT14010435 1,0000 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA 99,06 99,06

Material 99,06
6% C.I.y redondeos 5,94
Total partida 105,00 €

CIENTO CINCO EUROS

04.03.20.02
306.1220

ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO
PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD
FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INS-
T R U C C I Ó N  E H E :  G R AD O  D E  AC I D E Z
BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMI-
NACIÓN DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

MT14010440 1,0000 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO 47,17 47,17

Material 47,17
6% C.I.y redondeos 2,83
Total partida 50,00 €

CINCUENTA EUROS
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Capítulo: 04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE ROCAS

04.03.21.01
306.1230

ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVI-
DAD CERCHAR.

MT14010200 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR 28,30 28,30

Material 28,30
6% C.I.y redondeos 1,70
Total partida 30,00 €

TREINTA EUROS

04.03.21.02
306.1240

ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMA-
ZEK.

MT14010205 1,0000 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK 133,96 133,96

Material 133,96
6% C.I.y redondeos 8,04
Total partida 142,00 €

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

Capítulo: 04.04 CIMENTACIONES

Capítulo: 04.04.01 PILOTES

Capítulo: 04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

04.04.01.01.01
680.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJE-
CUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 mm.

Q190101A01 1,0000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y
MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE
DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

7.547,17 7.547,17

Maquinaria 7.547,17
6% C.I.y redondeos 452,83
Total partida 8.000,00 €

OCHO MIL EUROS

04.04.01.01.02
680.1010

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJE-
CUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE
1200 mm HASTA 2000 mm.

Q190101A15 1,0000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y
MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE
DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

11.320,75 11.320,75

Maquinaria 11.320,75
6% C.I.y redondeos 679,25
Total partida 12.000,00 €

DOCE MIL EUROS

04.04.01.01.03
680.1020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAM-
BIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA
1200 mm CON GÓNDOLA.
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Q190101A10 1,0000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y
MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA
PILOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

4.716,98 4.716,98

Maquinaria 4.716,98
6% C.I.y redondeos 283,02
Total partida 5.000,00 €

CINCO MIL EUROS

04.04.01.01.04
680.1030

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAM-
BIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES DESDE
1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

Q190101A05 1,0000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y
MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA
PILOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

8.490,57 8.490,57

Maquinaria 8.490,57
6% C.I.y redondeos 509,43
Total partida 9.000,00 €

NUEVE MIL EUROS

Capítulo: 04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

04.04.01.02.01
671.0010

kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLO-
CACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL
MONTAJE.

MO00000002 0,0020 h Capataz 20,54 0,04
MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
MO00000006 0,0040 h Peón especialista 16,77 0,07
MT02050005 1,0000 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA 0,60 0,60
Q140000A01 0,0020 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 0,18

Q060202A01 0,0035 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,25

Mano de Obra 0,15
Maquinaria 0,43
Material 0,60
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,25 €

UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.04.01.02.02
671.0020

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,1360 h Oficial 1ª 20,36 2,77
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT02050001 2,4170 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 1,45

Q030202A01 0,1250 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 28,47

Q040201A01 0,0290 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,18
Q060202A01 0,0290 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,09

Mano de Obra 7,15
Maquinaria 31,74
Material 1,45
6% C.I.y redondeos 2,42
Total partida 42,76 €
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CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.03
671.0030

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m)
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,0650 h Capataz 20,54 1,34
MO00000003 0,1770 h Oficial 1ª 20,36 3,60
MO00000006 0,2600 h Peón especialista 16,77 4,36
MT02050001 3,1560 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 1,89

Q030202A01 0,1400 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 31,88

Q040201A01 0,0380 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,55
Q060202A01 0,0380 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,74

Mano de Obra 9,30
Maquinaria 36,17
Material 1,89
6% C.I.y redondeos 2,84
Total partida 50,20 €

CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

04.04.01.02.04
671.0040

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m)
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,0850 h Capataz 20,54 1,75
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000006 0,3400 h Peón especialista 16,77 5,70
MT02050001 4,1500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,49

Q030202A01 0,1550 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 35,30

Q040201A01 0,0500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,04
Q060202A01 0,0500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,61

Mano de Obra 12,13
Maquinaria 40,95
Material 2,49
6% C.I.y redondeos 3,33
Total partida 58,90 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

04.04.01.02.05
671.0050

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,2720 h Oficial 1ª 20,36 5,54
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
MT02050001 4,8830 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,93

Q030202A05 0,1700 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 49,45

Q040201A01 0,0580 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,37
Q060202A01 0,0580 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,19

Mano de Obra 14,30
Maquinaria 56,01
Material 2,93
6% C.I.y redondeos 4,39
Total partida 77,63 €
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SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.01.02.06
671.0060

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 0,1200 h Capataz 20,54 2,46
MO00000003 0,3260 h Oficial 1ª 20,36 6,64
MO00000006 0,4800 h Peón especialista 16,77 8,05
MT02050001 5,8700 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 3,52

Q030202A05 0,1850 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 53,81

Q040201A01 0,0700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,86
Q060202A01 0,0700 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,06

Mano de Obra 17,15
Maquinaria 61,73
Material 3,52
6% C.I.y redondeos 4,94
Total partida 87,34 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.01.02.07
671.0070

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,4080 h Oficial 1ª 20,36 8,31
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
MT02050001 7,3500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 4,41

Q030202A05 0,2200 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 63,99

Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55
Q060202A01 0,0870 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,28

Mano de Obra 21,45
Maquinaria 73,82
Material 4,41
6% C.I.y redondeos 5,98
Total partida 105,66 €

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.08
671.0080

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 0,7200 h Peón especialista 16,77 12,07
MT02050001 8,8300 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,30

Q030202A05 0,2400 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 69,81

Q040201A01 0,1050 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,28
Q060202A01 0,1050 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,58

Mano de Obra 25,95
Maquinaria 81,67
Material 5,30
6% C.I.y redondeos 6,78
Total partida 119,70 €
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CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.04.01.02.09
671.0090

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 0,2000 h Capataz 20,54 4,11
MO00000003 0,5500 h Oficial 1ª 20,36 11,20
MO00000006 0,8000 h Peón especialista 16,77 13,42
MT02050001 9,8100 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,89

Q030202A05 0,3000 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,26

Q040201A01 0,1200 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,90
Q060202A01 0,1200 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 8,67

Mano de Obra 28,73
Maquinaria 100,83
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 8,13
Total partida 143,58 €

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.01.02.10
671.0100

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HAS-
TA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,0550 h Capataz 20,54 1,13
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000006 0,2200 h Peón especialista 16,77 3,69
MT02050001 2,4170 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 1,45

Q030202A01 0,1300 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 29,61

Q040201A01 0,0290 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,18
Q060202A01 0,0290 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,09
Q130105A01 0,6000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,22
Q010000A01 0,6000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 4,55

Mano de Obra 7,87
Maquinaria 38,65
Material 1,45
6% C.I.y redondeos 2,88
Total partida 50,85 €

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.02.11
671.0110

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO)
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.
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MO00000002 0,0720 h Capataz 20,54 1,48
MO00000003 0,1950 h Oficial 1ª 20,36 3,97
MO00000006 0,2860 h Peón especialista 16,77 4,80
MT02050001 3,1560 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 1,89

Q030202A01 0,1450 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 33,02

Q040201A01 0,0380 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,55
Q060202A01 0,0380 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,74
Q130105A01 0,8000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,62
Q010000A01 0,8000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 6,06

Mano de Obra 10,25
Maquinaria 44,99
Material 1,89
6% C.I.y redondeos 3,43
Total partida 60,56 €

SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.12
671.0120

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 mm HASTA 850 mm (INCLUIDO)
CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,0940 h Capataz 20,54 1,93
MO00000003 0,2550 h Oficial 1ª 20,36 5,19
MO00000006 0,3750 h Peón especialista 16,77 6,29
MT02050001 4,1500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,49

Q030202A01 0,1650 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 37,58

Q040201A01 0,0500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,04
Q060202A01 0,0500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,61
Q130105A01 0,9000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,83
Q010000A01 0,9000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 6,82

Mano de Obra 13,41
Maquinaria 51,88
Material 2,49
6% C.I.y redondeos 4,07
Total partida 71,85 €

SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.02.13
671.0130

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 0,1100 h Capataz 20,54 2,26
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000006 0,4400 h Peón especialista 16,77 7,38
MT02050001 4,8830 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,93

Q030202A05 0,1850 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 53,81

Q040201A01 0,0580 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,37
Q060202A01 0,0580 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,19
Q130105A01 1,0000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,03
Q010000A01 1,0000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 7,58

Mano de Obra 15,75
Maquinaria 69,98
Material 2,93
6% C.I.y redondeos 5,32
Total partida 93,98 €

NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04.01.02.14
671.0140

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 0,1320 h Capataz 20,54 2,71
MO00000003 0,3600 h Oficial 1ª 20,36 7,33
MO00000006 0,5300 h Peón especialista 16,77 8,89
MT02050001 5,8700 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 3,52

Q030202A05 0,2250 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 65,44

Q040201A01 0,0700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,86
Q060202A01 0,0700 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,06
Q130105A01 1,1000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,23
Q010000A01 1,1000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 8,34

Mano de Obra 18,93
Maquinaria 83,93
Material 3,52
6% C.I.y redondeos 6,38
Total partida 112,76 €

CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.15
671.0150

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 0,1650 h Capataz 20,54 3,39
MO00000003 0,4500 h Oficial 1ª 20,36 9,16
MO00000006 0,6600 h Peón especialista 16,77 11,07
MT02050001 7,3500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 4,41

Q030202A05 0,3000 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,26

Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55
Q060202A01 0,0870 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,28
Q130105A01 1,2000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,44
Q010000A01 1,2000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 9,10

Mano de Obra 23,62
Maquinaria 108,63
Material 4,41
6% C.I.y redondeos 8,20
Total partida 144,86 €

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.16
671.0160

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.
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MO00000002 0,2000 h Capataz 20,54 4,11
MO00000003 0,5500 h Oficial 1ª 20,36 11,20
MO00000006 0,8000 h Peón especialista 16,77 13,42
MT02050001 8,8300 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,30

Q030202A05 0,3400 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 98,89

Q040201A01 0,1050 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,28
Q060202A01 0,1050 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,58
Q130105A01 1,3000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,64
Q010000A01 1,3000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 9,85

Mano de Obra 28,73
Maquinaria 123,24
Material 5,30
6% C.I.y redondeos 9,44
Total partida 166,71 €

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.02.17
671.0170

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 0,2200 h Capataz 20,54 4,52
MO00000003 0,6050 h Oficial 1ª 20,36 12,32
MO00000006 0,8800 h Peón especialista 16,77 14,76
MT02050001 9,8100 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,89

Q030202A05 0,4100 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 119,25

Q040201A01 0,1200 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,90
Q060202A01 0,1200 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 8,67
Q130105A01 1,4000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,84
Q010000A01 1,4000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 10,61

Mano de Obra 31,60
Maquinaria 146,27
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 11,03
Total partida 194,79 €

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.02.18
671.0180

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m)
DESDE 30 A 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMI-
SA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,0810 h Capataz 20,54 1,66
MO00000003 0,2210 h Oficial 1ª 20,36 4,50
MO00000006 0,3250 h Peón especialista 16,77 5,45
MT02050001 3,1560 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 1,89

Q030202A01 0,1750 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 39,85

Q040201A01 0,0480 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,96
Q060202A01 0,0480 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,47

Mano de Obra 11,61
Maquinaria 45,28
Material 1,89
6% C.I.y redondeos 3,53
Total partida 62,31 €

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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04.04.01.02.19
671.0190

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m)
DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/
CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,1060 h Capataz 20,54 2,18
MO00000003 0,2870 h Oficial 1ª 20,36 5,84
MO00000006 0,4250 h Peón especialista 16,77 7,13
MT02050001 4,1500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,49

Q030202A01 0,1940 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 44,18

Q040201A01 0,0630 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,57
Q060202A01 0,0630 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,55

Mano de Obra 15,15
Maquinaria 51,30
Material 2,49
6% C.I.y redondeos 4,14
Total partida 73,08 €

SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

04.04.01.02.20
671.0200

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HAS-
TA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,3400 h Oficial 1ª 20,36 6,92
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
MT02050001 4,8830 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 2,93

Q030202A05 0,2120 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 61,66

Q040201A01 0,0730 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,98
Q060202A01 0,0730 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,27

Mano de Obra 17,88
Maquinaria 69,91
Material 2,93
6% C.I.y redondeos 5,44
Total partida 96,16 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

04.04.01.02.21
671.0210

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HAS-
TA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,4070 h Oficial 1ª 20,36 8,29
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
MT02050001 5,8700 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 3,52

Q030202A05 0,2310 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 67,19

Q040201A01 0,0880 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,59
Q060202A01 0,0880 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,36

Mano de Obra 21,43
Maquinaria 77,14
Material 3,52
6% C.I.y redondeos 6,13
Total partida 108,22 €

CIENTO OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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04.04.01.02.22
671.0220

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HAS-
TA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,5100 h Oficial 1ª 20,36 10,38
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
MT02050001 7,3500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 4,41

Q030202A05 0,2750 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 79,99

Q040201A01 0,1090 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,45
Q060202A01 0,1090 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,87

Mano de Obra 26,82
Maquinaria 92,31
Material 4,41
6% C.I.y redondeos 7,41
Total partida 130,95 €

CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.02.23
671.0230

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HAS-
TA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,2250 h Capataz 20,54 4,62
MO00000003 0,6250 h Oficial 1ª 20,36 12,73
MO00000006 0,9000 h Peón especialista 16,77 15,09
MT02050001 8,8300 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,30

Q030202A05 0,3000 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,26

Q040201A01 0,1300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,30
Q060202A01 0,1300 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 9,39

Mano de Obra 32,44
Maquinaria 101,95
Material 5,30
6% C.I.y redondeos 8,38
Total partida 148,07 €

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

04.04.01.02.24
671.0240

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HAS-
TA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,6880 h Oficial 1ª 20,36 14,01
MO00000006 1,0000 h Peón especialista 16,77 16,77
MT02050001 9,8100 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,89

Q030202A05 0,3750 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 109,07

Q040201A01 0,1500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,12
Q060202A01 0,1500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83

Mano de Obra 35,92
Maquinaria 126,02
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 10,07
Total partida 177,90 €

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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04.04.01.02.25
671.0250

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,1650 h Capataz 20,54 3,39
MO00000003 0,4500 h Oficial 1ª 20,36 9,16
MO00000006 0,6620 h Peón especialista 16,77 11,10
MT02050001 5,8700 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 3,52

Q030202A05 0,2800 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 81,44

Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55
Q060202A01 0,0870 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,28
Q130105A01 1,3750 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,79
Q010000A01 1,3750 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 10,42

Mano de Obra 23,65
Maquinaria 104,48
Material 3,52
6% C.I.y redondeos 7,90
Total partida 139,55 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.02.26
671.0260

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,2060 h Capataz 20,54 4,23
MO00000003 0,5620 h Oficial 1ª 20,36 11,44
MO00000006 0,8250 h Peón especialista 16,77 13,84
MT02050001 7,3500 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 4,41

Q030202A05 0,3750 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 109,07

Q040201A01 0,1090 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,45
Q060202A01 0,1090 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,87
Q130105A01 1,5000 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,05
Q010000A01 1,5000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 11,37

Mano de Obra 29,51
Maquinaria 135,81
Material 4,41
6% C.I.y redondeos 10,18
Total partida 179,91 €

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.02.27
671.0270

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.
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MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,6880 h Oficial 1ª 20,36 14,01
MO00000006 1,0000 h Peón especialista 16,77 16,77
MT02050001 8,8300 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,30

Q030202A05 0,4250 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 123,62

Q040201A01 0,1320 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,39
Q060202A01 0,1320 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 9,53
Q130105A01 1,6250 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,30
Q010000A01 1,6250 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 12,32

Mano de Obra 35,92
Maquinaria 154,16
Material 5,30
6% C.I.y redondeos 11,72
Total partida 207,10 €

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

04.04.01.02.28
671.0280

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30
HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 0,2750 h Capataz 20,54 5,65
MO00000003 0,7560 h Oficial 1ª 20,36 15,39
MO00000006 1,1000 h Peón especialista 16,77 18,45
MT02050001 9,8100 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN

PILOTE
0,60 5,89

Q030202A05 0,5120 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con
oscilador hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 148,92

Q040201A01 0,1500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,12
Q060202A01 0,1500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q130105A01 1,7500 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,55
Q010000A01 1,7500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 13,27

Mano de Obra 39,49
Maquinaria 182,69
Material 5,89
6% C.I.y redondeos 13,68
Total partida 241,75 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.03 PILAS-PILOTE

04.04.01.03.01
671.0300

ud CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.

MO00000002 3,0000 h Capataz 20,54 61,62
MO00000003 12,0000 h Oficial 1ª 20,36 244,32
MO00000005 12,0000 h Ayudante 16,87 202,44
MO00000007 12,0000 h Peón ordinario 16,60 199,20
Q140000A15 12,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 80 t
162,09 1.945,08

Mano de Obra 707,58
Maquinaria 1.945,08
6% C.I.y redondeos 159,16
Total partida 2.811,82 €

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

04.04.01.04.01
671.0310

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.
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MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000006 0,1200 h Peón especialista 16,77 2,01
MT01110005 12,6400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 7,58
Q140000A01 0,0150 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 1,33

Q060202A01 0,0250 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,81
Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02
Q030201A01 0,0350 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 6,77

Mano de Obra 3,85
Maquinaria 10,93
Material 7,58
6% C.I.y redondeos 1,34
Total partida 23,70 €

VEINTITRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.04.01.04.02
671.0320

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25
m.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,0900 h Oficial 1ª 20,36 1,83
MO00000006 0,1800 h Peón especialista 16,77 3,02
MT01110005 15,4320 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 9,26
Q140000A01 0,0250 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,22

Q060202A01 0,0320 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,31
Q040201A01 0,0320 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,31
Q030201A01 0,0450 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 8,71

Mano de Obra 5,77
Maquinaria 14,55
Material 9,26
6% C.I.y redondeos 1,77
Total partida 31,35 €

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.04.03
671.0330

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
BARRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25
m.

MO00000002 0,0600 h Capataz 20,54 1,23
MO00000003 0,1200 h Oficial 1ª 20,36 2,44
MO00000006 0,2400 h Peón especialista 16,77 4,02
MT01110005 20,5000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 12,30
Q140000A01 0,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,66

Q060202A01 0,0390 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,82
Q040201A01 0,0390 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,59
Q030201A01 0,0600 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 11,61

Mano de Obra 7,69
Maquinaria 18,68
Material 12,30
6% C.I.y redondeos 2,32
Total partida 40,99 €

CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04.01.04.04
671.0340

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm CON BARRENA CONTINUA i/
ARMADO HASTA 25 m.

MO00000002 0,0750 h Capataz 20,54 1,54
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000006 0,3000 h Peón especialista 16,77 5,03
MT01110005 24,2800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 14,57
Q140000A01 0,0370 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 3,28

Q060202A01 0,0440 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,18
Q040201A01 0,0440 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,80
Q030201A01 0,0750 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 14,51

Mano de Obra 9,62
Maquinaria 22,77
Material 14,57
6% C.I.y redondeos 2,82
Total partida 49,78 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.05 WIDIA

04.04.01.05.01
671.0360

h WIDIA.

Q180100C01 1,0000 h Máquina Widia 547,17 547,17

Maquinaria 547,17
6% C.I.y redondeos 32,83
Total partida 580,00 €

QUINIENTOS OCHENTA EUROS

Capítulo: 04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

04.04.01.06.01
671.0370

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TI-
XOTRÓPICOS HASTA 25 m.

MO00000002 0,0650 h Capataz 20,54 1,34
MO00000003 0,1700 h Oficial 1ª 20,36 3,46
MO00000006 0,2500 h Peón especialista 16,77 4,19
Q030201A01 0,2250 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 43,53

Q030404A01 0,3500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 2,90

Q060201A01 0,0300 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,74
Q040201A01 0,0300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,22

Mano de Obra 8,99
Maquinaria 49,39
6% C.I.y redondeos 3,50
Total partida 61,88 €

SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.01.06.02
671.0380

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
LODOS TIXOTRÓPICOS HASTA 25 m.
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MO00000002 0,0850 h Capataz 20,54 1,75
MO00000003 0,2230 h Oficial 1ª 20,36 4,54
MO00000006 0,3280 h Peón especialista 16,77 5,50
Q030201A01 0,2900 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 56,11

Q030404A01 0,4580 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,80

Q060201A01 0,0400 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,32
Q040201A01 0,0400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,63

Mano de Obra 11,79
Maquinaria 63,86
6% C.I.y redondeos 4,54
Total partida 80,19 €

OCHENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.06.03
671.0390

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,2620 h Oficial 1ª 20,36 5,33
MO00000006 0,3850 h Peón especialista 16,77 6,46
Q030201A01 0,3450 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 66,75

Q030404A01 0,5400 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 4,48

Q060201A01 0,0460 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,67
Q040201A01 0,0460 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,88

Mano de Obra 13,84
Maquinaria 75,78
6% C.I.y redondeos 5,38
Total partida 95,00 €

NOVENTA Y CINCO EUROS

04.04.01.06.04
671.0400

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.

MO00000002 0,1200 h Capataz 20,54 2,46
MO00000003 0,3150 h Oficial 1ª 20,36 6,41
MO00000006 0,4620 h Peón especialista 16,77 7,75
Q030201A01 0,4150 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 80,29

Q030404A01 0,6470 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 5,36

Q060201A01 0,0550 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,19
Q040201A01 0,0550 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,24

Mano de Obra 16,62
Maquinaria 91,08
6% C.I.y redondeos 6,46
Total partida 114,16 €

CIENTO CATORCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

04.04.01.06.05
671.0410

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.
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MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3930 h Oficial 1ª 20,36 8,00
MO00000006 0,5770 h Peón especialista 16,77 9,68
Q030201A01 0,5000 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 96,74

Q030404A01 0,8080 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 6,70

Q060201A01 0,0700 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,07
Q040201A01 0,0700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,86

Mano de Obra 20,76
Maquinaria 110,37
6% C.I.y redondeos 7,87
Total partida 139,00 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

04.04.01.06.06
671.0420

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,4700 h Oficial 1ª 20,36 9,57
MO00000006 0,6920 h Peón especialista 16,77 11,60
Q030201A01 0,5500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 106,41

Q030404A01 0,9700 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 8,04

Q060201A01 0,0830 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,82
Q040201A01 0,0830 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,39

Mano de Obra 24,87
Maquinaria 122,66
6% C.I.y redondeos 8,85
Total partida 156,38 €

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.01.06.07
671.0430

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
HASTA 25 m.

MO00000002 0,2000 h Capataz 20,54 4,11
MO00000003 0,5230 h Oficial 1ª 20,36 10,65
MO00000006 0,7700 h Peón especialista 16,77 12,91
Q030201A01 0,6200 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 119,96

Q030404A01 1,0000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 8,29

Q060201A01 0,0900 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,23
Q040201A01 0,0900 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,67

Mano de Obra 27,67
Maquinaria 137,15
6% C.I.y redondeos 9,89
Total partida 174,71 €

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.06.08
671.0440

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS
DESDE 25 HASTA 45 m.
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MO00000002 0,1250 h Capataz 20,54 2,57
MO00000003 0,3270 h Oficial 1ª 20,36 6,66
MO00000006 0,4810 h Peón especialista 16,77 8,07
Q030201A01 0,4300 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 83,20

Q030404A01 0,6750 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 5,60

Q060201A01 0,0570 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,31
Q040201A01 0,0570 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,33

Mano de Obra 17,30
Maquinaria 94,44
6% C.I.y redondeos 6,70
Total partida 118,44 €

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.01.06.09
671.0450

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS
DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,3940 h Oficial 1ª 20,36 8,02
MO00000006 0,5770 h Peón especialista 16,77 9,68
Q030201A01 0,5000 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 96,74

Q030404A01 0,8090 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 6,71

Q060201A01 0,0690 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,01
Q040201A01 0,0690 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,82

Mano de Obra 20,78
Maquinaria 110,28
6% C.I.y redondeos 7,86
Total partida 138,92 €

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.01.06.10
671.0460

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS
DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 0,4900 h Capataz 20,54 10,06
MO00000003 0,4900 h Oficial 1ª 20,36 9,98
MO00000006 0,7210 h Peón especialista 16,77 12,09
Q030201A01 0,5800 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 112,22

Q030404A01 1,0000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 8,29

Q060201A01 0,0870 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,05
Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55

Mano de Obra 32,13
Maquinaria 129,11
6% C.I.y redondeos 9,67
Total partida 170,91 €

CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.06.11
671.0470

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS
DESDE 25 HASTA 45 m.
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MO00000002 0,2250 h Capataz 20,54 4,62
MO00000003 0,5870 h Oficial 1ª 20,36 11,95
MO00000006 0,8650 h Peón especialista 16,77 14,51
Q030201A01 0,6500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 125,76

Q030404A01 1,2000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 9,95

Q060201A01 0,1000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
Q040201A01 0,1000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,08

Mano de Obra 31,08
Maquinaria 145,60
6% C.I.y redondeos 10,60
Total partida 187,28 €

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.04.01.06.12
671.0480

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS
DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 0,2500 h Capataz 20,54 5,14
MO00000003 0,6540 h Oficial 1ª 20,36 13,32
MO00000006 0,9600 h Peón especialista 16,77 16,10
Q030201A01 0,7500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 145,11

Q030404A01 1,2500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 10,36

Q060201A01 0,1100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,39
Q040201A01 0,1100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,49

Mano de Obra 34,56
Maquinaria 166,35
6% C.I.y redondeos 12,05
Total partida 212,96 €

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.07 PILOTES EN SECO

04.04.01.07.01
671.0510

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA
25 m.

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,0800 h Oficial 1ª 20,36 1,63
MO00000006 0,1150 h Peón especialista 16,77 1,93
Q030201A01 0,1000 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 19,35

Q060201A01 0,0200 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,16
Q040201A01 0,0200 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,82

Mano de Obra 4,48
Maquinaria 21,33
6% C.I.y redondeos 1,55
Total partida 27,36 €

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.07.02
671.0520

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN
SECO HASTA 25 m.
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MO00000002 0,0600 h Capataz 20,54 1,23
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000006 0,1500 h Peón especialista 16,77 2,52
Q030201A01 0,1200 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 23,22

Q060201A01 0,0250 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,45
Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02

Mano de Obra 5,79
Maquinaria 25,69
6% C.I.y redondeos 1,89
Total partida 33,37 €

TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.01.07.03
671.0530

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN
SECO HASTA 25 m.

MO00000002 0,0780 h Capataz 20,54 1,60
MO00000003 0,1300 h Oficial 1ª 20,36 2,65
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
Q030201A01 0,1400 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 27,09

Q060201A01 0,0330 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,92
Q040201A01 0,0330 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,35

Mano de Obra 7,60
Maquinaria 30,36
6% C.I.y redondeos 2,28
Total partida 40,24 €

CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.04.01.07.04
671.0540

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25
m.

MO00000002 0,0920 h Capataz 20,54 1,89
MO00000003 0,1540 h Oficial 1ª 20,36 3,14
MO00000006 0,2300 h Peón especialista 16,77 3,86
Q030201A01 0,2000 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 38,70

Q060201A01 0,0380 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,21
Q040201A01 0,0380 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,55

Mano de Obra 8,89
Maquinaria 42,46
6% C.I.y redondeos 3,08
Total partida 54,43 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.01.07.05
671.0550

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25
m.

MO00000002 0,1100 h Capataz 20,54 2,26
MO00000003 0,1850 h Oficial 1ª 20,36 3,77
MO00000006 0,2770 h Peón especialista 16,77 4,65
Q030201A01 0,2900 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 56,11

Q060201A01 0,0460 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,67
Q040201A01 0,0460 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,88

Mano de Obra 10,68
Maquinaria 60,66
6% C.I.y redondeos 4,28
Total partida 75,62 €
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SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.01.07.06
671.0560

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25
m.

MO00000002 0,1380 h Capataz 20,54 2,83
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q030201A01 0,3700 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 71,59

Q060201A01 0,0580 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,37
Q040201A01 0,0580 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,37

Mano de Obra 14,22
Maquinaria 77,33
6% C.I.y redondeos 5,49
Total partida 97,04 €

NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

04.04.01.07.07
671.0570

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25
m.

MO00000002 0,1660 h Capataz 20,54 3,41
MO00000003 0,2800 h Oficial 1ª 20,36 5,70
MO00000006 0,4150 h Peón especialista 16,77 6,96
Q030201A01 0,4500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 87,07

Q060201A01 0,0700 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,07
Q040201A01 0,0700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,86

Mano de Obra 16,07
Maquinaria 94,00
6% C.I.y redondeos 6,60
Total partida 116,67 €

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.01.07.08
671.0580

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25
m.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,3100 h Oficial 1ª 20,36 6,31
MO00000006 0,4650 h Peón especialista 16,77 7,80
Q030201A01 0,5200 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 100,61

Q060201A01 0,0800 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,65
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 17,81
Maquinaria 108,52
6% C.I.y redondeos 7,58
Total partida 133,91 €

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.07.09
671.0590

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE
25 HASTA 45 m.
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MO00000002 0,0560 h Capataz 20,54 1,15
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000006 0,1440 h Peón especialista 16,77 2,41
Q030201A01 0,1200 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 23,22

Q060201A01 0,0250 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,45
Q040201A01 0,0250 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,02

Mano de Obra 5,60
Maquinaria 25,69
6% C.I.y redondeos 1,88
Total partida 33,17 €

TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

04.04.01.07.10
671.0600

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN
SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 0,0750 h Capataz 20,54 1,54
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000006 0,1870 h Peón especialista 16,77 3,14
Q030201A01 0,1500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 29,02

Q060201A01 0,0310 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,80
Q040201A01 0,0310 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,26

Mano de Obra 7,23
Maquinaria 32,08
6% C.I.y redondeos 2,36
Total partida 41,67 €

CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.01.07.11
671.0610

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN
SECO DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 0,0980 h Capataz 20,54 2,01
MO00000003 0,1620 h Oficial 1ª 20,36 3,30
MO00000006 0,2500 h Peón especialista 16,77 4,19
Q030201A01 0,1800 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 34,83

Q060201A01 0,0400 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,32
Q040201A01 0,0400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,63

Mano de Obra 9,50
Maquinaria 38,78
6% C.I.y redondeos 2,90
Total partida 51,18 €

CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.04.01.07.12
671.0620

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

MO00000002 0,1150 h Capataz 20,54 2,36
MO00000003 0,1900 h Oficial 1ª 20,36 3,87
MO00000006 0,3300 h Peón especialista 16,77 5,53
Q030201A01 0,2500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 48,37

Q060201A01 0,0470 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,73
Q040201A01 0,0470 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,92

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 53,02
6% C.I.y redondeos 3,89
Total partida 68,67 €
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SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.01.07.13
671.0630

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

MO00000002 0,1370 h Capataz 20,54 2,81
MO00000003 0,2300 h Oficial 1ª 20,36 4,68
MO00000006 0,3450 h Peón especialista 16,77 5,79
Q030201A01 0,3600 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 69,65

Q060201A01 0,0600 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,48
Q040201A01 0,0600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,45

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 75,58
6% C.I.y redondeos 5,33
Total partida 94,19 €

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.07.14
671.0640

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

MO00000002 0,1720 h Capataz 20,54 3,53
MO00000003 0,2870 h Oficial 1ª 20,36 5,84
MO00000006 0,5000 h Peón especialista 16,77 8,39
Q030201A01 0,4600 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 89,00

Q060201A01 0,0720 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,18
Q040201A01 0,0720 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,94

Mano de Obra 17,76
Maquinaria 96,12
6% C.I.y redondeos 6,83
Total partida 120,71 €

CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.01.07.15
671.0650

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

MO00000002 0,2070 h Capataz 20,54 4,25
MO00000003 0,3500 h Oficial 1ª 20,36 7,13
MO00000006 0,5100 h Peón especialista 16,77 8,55
Q030201A01 0,5600 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 108,35

Q060201A01 0,0870 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,05
Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55

Mano de Obra 19,93
Maquinaria 116,95
6% C.I.y redondeos 8,21
Total partida 145,09 €

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.07.16
671.0660

m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO
DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.
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MO00000002 0,2250 h Capataz 20,54 4,62
MO00000003 0,3870 h Oficial 1ª 20,36 7,88
MO00000006 0,5800 h Peón especialista 16,77 9,73
Q030201A01 0,6500 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre

cadenas para perforación de pilotes a rotación con hélice o cubo.
De 100 kNm

193,48 125,76

Q060201A01 0,1000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
Q040201A01 0,1000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,08

Mano de Obra 22,23
Maquinaria 135,65
6% C.I.y redondeos 9,47
Total partida 167,35 €

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

04.04.01.08.01
670.0010

m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO HINCADO DESDE 0,20 m HASTA 0,25
m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 0,1000 h Peón ordinario 16,60 1,66
MT02050020 1,0000 m PILOTE PREFABRICADO DE 20 A 25 cm DE LADO+AZUCHE

NORMAL
59,74 59,74

MT02020060 0,0720 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, ENTRE 0,20 Y 0,25 M DE LADO

9,80 0,71

Q030102A05 0,0500 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 5
toneladas de masa

108,50 5,43

Mano de Obra 1,66
Maquinaria 5,43
Material 60,45
6% C.I.y redondeos 4,05
Total partida 71,59 €

SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.08.02
670.0020

m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO HINCADO DESDE 0,25 m HASTA 0,30
m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 0,1060 h Peón ordinario 16,60 1,76
MT02050025 1,0000 m PILOTE PREFABRICADO DE 25 A 30 cm DE LADO+AZUCHE

NORMAL
67,10 67,10

MT02020061 0,0720 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, ENTRE 0,25 Y 0,30 M DE LADO

13,30 0,96

Q030102A05 0,0520 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 5
toneladas de masa

108,50 5,64

Mano de Obra 1,76
Maquinaria 5,64
Material 68,06
6% C.I.y redondeos 4,53
Total partida 79,99 €

SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.01.08.03
670.0030

m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO HINCADO DESDE 0,30 m HASTA 0,35
m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.
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MO00000007 0,1120 h Peón ordinario 16,60 1,86
MT02050030 1,0000 m PILOTE PREFABRICADO DE 30 A 35 cm DE LADO+AZUCHE

NORMAL
68,80 68,80

MT02020062 0,0720 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, ENTRE 0,30 Y 0,35 M DE LADO

18,30 1,32

Q030102A10 0,0530 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 9
toneladas de masa

134,02 7,10

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 7,10
Material 70,12
6% C.I.y redondeos 4,74
Total partida 83,82 €

OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.01.08.04
670.0040

m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO HINCADO DESDE 0,35 m HASTA 0,40
m DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 0,1150 h Peón ordinario 16,60 1,91
MT02050035 1,0000 m PILOTE PREFABRICADO DE 35 A 40 cm DE LADO+AZUCHE

NORMAL
86,70 86,70

MT02020063 0,0720 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, ENTRE 0,35 Y 0,40 M DE LADO

25,00 1,80

Q030102A10 0,0550 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 9
toneladas de masa

134,02 7,37

Mano de Obra 1,91
Maquinaria 7,37
Material 88,50
6% C.I.y redondeos 5,87
Total partida 103,65 €

CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

Capítulo:
04.04.01.09.01

TRANSPORTE A OBRA

04.04.01.09.01.01
308.0010

ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y
EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN.

MT14050020 1,0000 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA
ENSAYOS EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

377,36 377,36

Material 377,36
6% C.I.y redondeos 22,64
Total partida 400,00 €

CUATROCIENTOS EUROS

Capítulo:
04.04.01.09.02

ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

04.04.01.09.02.01
308.0040

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PI-
LOTE INSTRUMENTADO CON TRES (3) TU-
BOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20
m DE PROFUNDIDAD.

MT14010420 1,0000 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (3 TUBOS, 3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD

47,17 47,17

Material 47,17
6% C.I.y redondeos 2,83
Total partida 50,00 €
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CINCUENTA EUROS

04.04.01.09.02.02
308.0060

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PI-
LOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4)
TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA
35 m DE PROFUNDIDAD.

MT14010430 1,0000 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

70,75 70,75

Material 70,75
6% C.I.y redondeos 4,25
Total partida 75,00 €

SETENTA Y CINCO EUROS

04.04.01.09.02.03
308.0070

ud ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PI-
LOTE INSTRUMENTADO CON CUATRO (4)
TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PAR-
TIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD.

MT14010425 1,0000 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE
PROFUNDIDAD

103,77 103,77

Material 103,77
6% C.I.y redondeos 6,23
Total partida 110,00 €

CIENTO DIEZ EUROS

Capítulo:
04.04.01.09.03

PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

04.04.01.09.03.01
308.0140

ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE
UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CEN-
TRAL HIDRÁULICA.

MT14010235 1,0000 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL
TERRENO

566,04 566,04

Material 566,04
6% C.I.y redondeos 33,96
Total partida 600,00 €

SEISCIENTOS EUROS

04.04.01.09.03.02
308.0150

ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE
UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CEN-
TRAL HIDRÁULICA.

MT14010230 1,0000 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL
TERRENO

117,92 117,92

Material 117,92
6% C.I.y redondeos 7,08
Total partida 125,00 €

CIENTO VEINTICINCO EUROS

Capítulo: 04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

04.04.01.10.01
309.0010

ud DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE INYEC-
CIONES EN PUNTA DE PILOTES.
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Q180100B01 1,0000 ud Desplazamiento del equipo y medios auxiliares para inyecciones
en punta de pilotes

3.301,89 3.301,89

Maquinaria 3.301,89
6% C.I.y redondeos 198,11
Total partida 3.500,00 €

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

04.04.01.10.02
309.0020

ud POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA
Y POSICIONAMIENTO DE LA INYECTORA.

Q190101B01 1,0000 ud Movilización y posicionamiento de la perforadora y de la inyectora 235,85 235,85

Maquinaria 235,85
6% C.I.y redondeos 14,15
Total partida 250,00 €

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.04.01.10.03
309.0030

m PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TU-
BO SÓNICO (MONTAJE VARILLAJE, ETC).

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q010302C10 0,4000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta

presión (1000 a 2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal
17,61 7,04

Mano de Obra 12,83
Maquinaria 7,04
6% C.I.y redondeos 1,19
Total partida 21,06 €

VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

04.04.01.10.04
309.0040

m PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA
INYECCIÓN (DESTROZA).

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000006 0,3000 h Peón especialista 16,77 5,03
Q040201A01 0,0300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,22
Q060200A01 0,0100 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 0,45
Q140000A01 0,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,66

Q030200A01 0,3010 h Perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar
sobre grúa. De 120 kNm

141,16 42,49

Mano de Obra 11,15
Maquinaria 46,82
6% C.I.y redondeos 3,48
Total partida 61,45 €

SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.01.10.05
309.0050

t CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN
PUNTA CON OBTURADOR EN CABEZA A
TRAVÉS DE TUBO SÓNICO PARA CUAL-
QUIER DIÁMETRO.

MO00000002 0,0400 h Capataz 20,54 0,82
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000005 0,4000 h Ayudante 16,87 6,75
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21
Q060200A01 0,0940 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 4,23
MT13010001 1,0000 ud TUBO SÓNICO PARA INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO 3,97 3,97
MT01050030 1,0000 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 61,11

Mano de Obra 22,42
Maquinaria 17,44
Material 65,08
6% C.I.y redondeos 6,30
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Total partida 111,24 €

CIENTO ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

04.04.02.01
672.0010

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA
HASTA 60 cm.

Q120005A01 1,0000 h Transporte, montaje y retirada de equipo de excavación de
pantalla hasta 60 cm

9.433,96 9.433,96

Maquinaria 9.433,96
6% C.I.y redondeos 566,04
Total partida 10.000,00 €

DIEZ MIL EUROS

04.04.02.02
672.0020

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE
MÁS DE 60 cm.

Q120005A02 1,0000 h Transporte, montaje y retirada de equipo de excavación de
pantalla de más de 60 cm

14.150,94 14.150,94

Maquinaria 14.150,94
6% C.I.y redondeos 849,06
Total partida 15.000,00 €

QUINCE MIL EUROS

04.04.02.03
672.0030

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA DE 45 cm DE ESPESOR,
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTO-
NÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,1050 h Capataz 20,54 2,16
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000005 0,2500 h Ayudante 16,87 4,22
MO00000007 0,2750 h Peón ordinario 16,60 4,57
Q060200A01 0,1800 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 8,09
Q030300A01 0,2070 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 21,12

Q030404A01 0,4020 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,33

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 16,04
Maquinaria 32,54
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 3,06
Total partida 54,11 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.04
672.0040

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA
TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EX-
CAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y
P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNI-
CO.

MO00000002 0,1350 h Capataz 20,54 2,77
MO00000003 0,2950 h Oficial 1ª 20,36 6,01
MO00000005 0,2950 h Ayudante 16,87 4,98
MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
Q060200A01 0,2400 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 10,79
Q030300A01 0,2750 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 28,06

Q030404A01 0,4120 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,42

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 18,74
Maquinaria 42,27
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 3,81
Total partida 67,29 €

SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.04.02.05
672.0050

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80
cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTU-
RAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,1800 h Capataz 20,54 3,70
MO00000003 0,3930 h Oficial 1ª 20,36 8,00
MO00000005 0,3930 h Ayudante 16,87 6,63
MO00000007 0,3980 h Peón ordinario 16,60 6,61
Q060200A01 0,3180 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 14,29
Q030300A01 0,3660 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 37,35

Q030404A01 0,4220 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,50

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 24,94
Maquinaria 55,14
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 4,95
Total partida 87,50 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.06
672.0060

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTU-
RAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,2260 h Capataz 20,54 4,64
MO00000003 0,4920 h Oficial 1ª 20,36 10,02
MO00000005 0,4920 h Ayudante 16,87 8,30
MO00000007 0,4950 h Peón ordinario 16,60 8,22
Q060200A01 0,4000 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 17,98
Q030300A01 0,4590 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 46,84

Q030404A01 0,4320 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,58

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 31,18
Maquinaria 68,40
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 6,12
Total partida 108,17 €

CIENTO OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

04.04.02.07
672.0070

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120
cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTU-
RAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,2710 h Capataz 20,54 5,57
MO00000003 0,5900 h Oficial 1ª 20,36 12,01
MO00000005 0,5900 h Ayudante 16,87 9,95
MO00000007 0,5950 h Peón ordinario 16,60 9,88
Q060200A01 0,4790 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 21,53
Q030300A01 0,5500 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 56,12

Q030404A01 0,4420 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,66

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 37,41
Maquinaria 81,31
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 7,27
Total partida 128,46 €

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.08
672.0080

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ES-
PESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/
LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
C O N  H O R M I G Ó N  N O  E S T R U C T U R AL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,2750 h Capataz 20,54 5,65
MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000005 0,6000 h Ayudante 16,87 10,12
MO00000007 0,6500 h Peón ordinario 16,60 10,79
Q060200A01 0,4900 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 22,03
Q030300A01 0,6000 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 61,22

Q030404A01 0,4500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,73

AUX610.5000 0,0400 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,47

Mano de Obra 38,78
Maquinaria 86,98
Precios auxiliares 2,47
6% C.I.y redondeos 7,69
Total partida 135,92 €

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.02.09
672.0090

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/
LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
C O N  H O R M I G Ó N  N O  E S T R U C T U R AL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,1490 h Capataz 20,54 3,06
MO00000003 0,3240 h Oficial 1ª 20,36 6,60
MO00000005 0,3240 h Ayudante 16,87 5,47
MO00000007 0,3300 h Peón ordinario 16,60 5,48
Q060200A01 0,2640 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 11,87
Q030300A01 0,3020 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 30,82

Q030404A01 0,4530 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,76

AUX610.5000 0,0440 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,71

Mano de Obra 20,61
Maquinaria 46,45
Precios auxiliares 2,71
6% C.I.y redondeos 4,19
Total partida 73,96 €

SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.10
672.0100

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,1980 h Capataz 20,54 4,07
MO00000003 0,4320 h Oficial 1ª 20,36 8,80
MO00000005 0,4320 h Ayudante 16,87 7,29
MO00000007 0,4380 h Peón ordinario 16,60 7,27
Q060200A01 0,3450 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 15,51
Q030300A01 0,4020 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 41,02

Q030404A01 0,4640 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,85

AUX610.5000 0,0440 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,71

Mano de Obra 27,43
Maquinaria 60,38
Precios auxiliares 2,71
6% C.I.y redondeos 5,43
Total partida 95,95 €

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.02.11
672.0110

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,2480 h Capataz 20,54 5,09
MO00000003 0,5410 h Oficial 1ª 20,36 11,01
MO00000005 0,5410 h Ayudante 16,87 9,13
MO00000007 0,5450 h Peón ordinario 16,60 9,05
Q060200A01 0,4400 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 19,78
Q030300A01 0,5050 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 51,53

Q030404A01 0,4750 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 3,94

AUX610.5000 0,0440 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,71

Mano de Obra 34,28
Maquinaria 75,25
Precios auxiliares 2,71
6% C.I.y redondeos 6,73
Total partida 118,97 €

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.12
672.0120

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PRO-
FUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MU-
RETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,2980 h Capataz 20,54 6,12
MO00000003 0,6490 h Oficial 1ª 20,36 13,21
MO00000005 0,6490 h Ayudante 16,87 10,95
MO00000007 0,6540 h Peón ordinario 16,60 10,86
Q060200A01 0,5270 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 23,69
Q030300A01 0,6050 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 61,73

Q030404A01 0,4860 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 4,03

AUX610.5000 0,0440 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,71

Mano de Obra 41,14
Maquinaria 89,45
Precios auxiliares 2,71
6% C.I.y redondeos 8,00
Total partida 141,30 €

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.04.02.13
672.0130

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CU-
CHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ES-
PESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD
i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
C O N  H O R M I G Ó N  N O  E S T R U C T U R AL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,3020 h Capataz 20,54 6,20
MO00000003 0,6600 h Oficial 1ª 20,36 13,44
MO00000005 0,6600 h Ayudante 16,87 11,13
MO00000007 0,7150 h Peón ordinario 16,60 11,87
Q060200A01 0,5400 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 24,27
Q030300A01 0,6600 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas

suspendidas con cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud
de apertura

102,04 67,35

Q030404A01 0,4950 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 4,10

AUX610.5000 0,0440 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 2,71

Mano de Obra 42,64
Maquinaria 95,72
Precios auxiliares 2,71
6% C.I.y redondeos 8,46
Total partida 149,53 €

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04.02.14
672.0140

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR,
HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL
EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCA-
VACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTO-
NÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 0,1620 h Capataz 20,54 3,33
MO00000003 0,3490 h Oficial 1ª 20,36 7,11
MO00000005 0,3500 h Ayudante 16,87 5,90
MO00000007 0,3460 h Peón ordinario 16,60 5,74
Q030302A01 0,2300 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 105,36

Q030404A01 0,6000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 4,97

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 22,08
Maquinaria 110,33
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 8,13
Total partida 143,63 €

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.02.15
672.0150

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/
LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
C O N  H O R M I G Ó N  N O  E S T R U C T U R AL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,2020 h Capataz 20,54 4,15
MO00000003 0,4360 h Oficial 1ª 20,36 8,88
MO00000005 0,4370 h Ayudante 16,87 7,37
MO00000007 0,4320 h Peón ordinario 16,60 7,17
Q030302A01 0,2870 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 131,47

Q030404A01 0,7500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 6,22

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 27,57
Maquinaria 137,69
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 10,10
Total partida 178,45 €

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04.02.16
672.0160

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDI-
DAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.
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MO00000002 0,2430 h Capataz 20,54 4,99
MO00000003 0,5230 h Oficial 1ª 20,36 10,65
MO00000005 0,5250 h Ayudante 16,87 8,86
MO00000007 0,5190 h Peón ordinario 16,60 8,62
Q030302A01 0,3450 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 158,04

Q030404A01 0,9000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 7,46

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 33,12
Maquinaria 165,50
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 12,10
Total partida 213,81 €

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04.02.17
672.0170

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA
TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EX-
CAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y
P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNI-
CO.

MO00000002 0,2670 h Capataz 20,54 5,48
MO00000003 0,5750 h Oficial 1ª 20,36 11,71
MO00000005 0,5770 h Ayudante 16,87 9,73
MO00000007 0,5710 h Peón ordinario 16,60 9,48
Q030302A01 0,4000 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 183,24

Q030404A01 1,0000 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 8,29

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 36,40
Maquinaria 191,53
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 13,86
Total partida 244,88 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.02.18
672.0180

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TO-
TAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EX-
CAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y
P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNI-
CO.

Pág.: 206 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,2020 h Capataz 20,54 4,15
MO00000003 0,4360 h Oficial 1ª 20,36 8,88
MO00000005 0,4370 h Ayudante 16,87 7,37
MO00000007 0,4320 h Peón ordinario 16,60 7,17
Q030302A01 0,2880 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 131,93

Q030404A01 0,7500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 6,22

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 27,57
Maquinaria 138,15
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 10,13
Total partida 178,94 €

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.02.19
672.0190

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDI-
DAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,2520 h Capataz 20,54 5,18
MO00000003 0,5450 h Oficial 1ª 20,36 11,10
MO00000005 0,5460 h Ayudante 16,87 9,21
MO00000007 0,5400 h Peón ordinario 16,60 8,96
Q030302A01 0,3590 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 164,46

Q030404A01 0,9370 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 7,77

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 34,45
Maquinaria 172,23
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 12,59
Total partida 222,36 €

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.02.20
672.0200

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUN-
DIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURE-
TES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTU-
RAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXO-
TRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE
EQUIPO MECÁNICO.
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MO00000002 0,3040 h Capataz 20,54 6,24
MO00000003 0,6540 h Oficial 1ª 20,36 13,32
MO00000005 0,6560 h Ayudante 16,87 11,07
MO00000007 0,6490 h Peón ordinario 16,60 10,77
Q030302A01 0,4310 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 197,44

Q030404A01 1,1250 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 9,33

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 41,40
Maquinaria 206,77
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 15,08
Total partida 266,34 €

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.02.21
672.0210

m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HI-
DROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/
LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
C O N  H O R M I G Ó N  N O  E S T R U C T U R AL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPI-
COS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARA-
MENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUI-
PO MECÁNICO.

MO00000002 0,3340 h Capataz 20,54 6,86
MO00000003 0,7180 h Oficial 1ª 20,36 14,62
MO00000005 0,7210 h Ayudante 16,87 12,16
MO00000007 0,7130 h Peón ordinario 16,60 11,84
Q030302A01 0,5000 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con

circulación inversa. Para 1 m de anchura
458,10 229,05

Q030404A01 1,2500 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos
de almacenamiento.

8,29 10,36

AUX610.5000 0,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE
MURETE GUÍA

61,70 3,09

Mano de Obra 45,48
Maquinaria 239,41
Precios auxiliares 3,09
6% C.I.y redondeos 17,28
Total partida 305,26 €

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.04.02.22
672.0220

m3 SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTA-
LLA MEDIANTE TRÉPANO.

Q030303A01 1,2000 h Equipo de perforación de pantallas mediante trépano 62,19 74,63

Maquinaria 74,63
6% C.I.y redondeos 4,48
Total partida 79,11 €

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Capítulo: 04.04.03 MICROPILOTES

04.04.03.01
671.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO.

Q030601B01 1,0000 ud Transporte, montaje y retirada de equipo de micropilotes 3.301,89 3.301,89

Maquinaria 3.301,89
6% C.I.y redondeos 198,11
Total partida 3.500,00 €
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TRES MIL QUINIENTOS EUROS

04.04.03.02
671.1010

m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0330 h Capataz 20,54 0,68
MO00000003 0,1040 h Oficial 1ª 20,36 2,12
MO00000005 0,1060 h Ayudante 16,87 1,79
MT01010001 0,0200 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01050005 0,0300 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,52
Q030002F10 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 20,02

Q060201A01 0,0600 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,48
Q060500A01 0,0090 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,49
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 4,59
Maquinaria 33,90
Material 2,53
6% C.I.y redondeos 2,46
Total partida 43,48 €

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.03.03
671.1020

m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0370 h Capataz 20,54 0,76
MO00000003 0,1400 h Oficial 1ª 20,36 2,85
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT01010001 0,0200 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01050005 0,0300 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,52
Q030002F10 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 20,02

Q060201A01 0,0750 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,36
Q060500A01 0,0120 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,66
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 6,14
Maquinaria 38,25
Material 2,53
6% C.I.y redondeos 2,82
Total partida 49,74 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.03.04
671.1030

m MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 30 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,1600 h Oficial 1ª 20,36 3,26
MO00000005 0,1700 h Ayudante 16,87 2,87
MT01010001 0,0200 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01050005 0,0300 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,52
Q030002F10 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 20,02

Q060201A01 0,0900 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,23
Q060500A01 0,0150 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,82
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 7,05
Maquinaria 42,58
Material 2,53
6% C.I.y redondeos 3,13
Total partida 55,29 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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04.04.03.05
671.1040

m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0400 h Capataz 20,54 0,82
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000005 0,1270 h Ayudante 16,87 2,14
MT01010001 0,0260 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0400 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,36
Q030002B05 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,42

Q060201A01 0,0610 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,54
Q060500A01 0,0110 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,60
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 5,51
Maquinaria 38,47
Material 3,38
6% C.I.y redondeos 2,84
Total partida 50,20 €

CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

04.04.03.06
671.1050

m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1600 h Ayudante 16,87 2,70
MT01010001 0,0250 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01050005 0,0400 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,36
Q030002B05 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,42

Q060201A01 0,0660 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,83
Q060500A01 0,0140 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,77
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 6,61
Maquinaria 42,23
Material 3,37
6% C.I.y redondeos 3,13
Total partida 55,34 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.03.07
671.1060

m MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 40 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0540 h Capataz 20,54 1,11
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,1900 h Ayudante 16,87 3,21
MT01010001 0,0250 m3 AGUA 0,58 0,01
MT01050005 0,0400 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,36
Q030002B05 0,2550 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,42

Q060201A01 0,0960 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,58
Q060500A01 0,0180 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,99
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 7,98
Maquinaria 47,50
Material 3,37
6% C.I.y redondeos 3,53
Total partida 62,38 €

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04.03.08
671.1070

m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0440 h Capataz 20,54 0,90
MO00000003 0,1380 h Oficial 1ª 20,36 2,81
MO00000005 0,1410 h Ayudante 16,87 2,38
MT01010001 0,0300 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0500 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,21
Q030002B05 0,2600 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,90

Q060201A01 0,0680 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,95
Q060500A01 0,0120 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,66
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 6,09
Maquinaria 39,42
Material 4,23
6% C.I.y redondeos 2,98
Total partida 52,72 €

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.03.09
671.1080

m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,1900 h Ayudante 16,87 3,21
MT01010001 0,0300 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0500 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,21
Q030002B05 0,2600 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,90

Q060201A01 0,0730 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,24
Q060500A01 0,0160 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,88
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 7,84
Maquinaria 43,23
Material 4,23
6% C.I.y redondeos 3,32
Total partida 58,62 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.03.10
671.1090

m MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 50 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0600 h Capataz 20,54 1,23
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2100 h Ayudante 16,87 3,54
MT01010001 0,0300 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0500 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,21
Q030002B05 0,2600 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 200 mm de diámetro.
95,77 24,90

Q060201A01 0,1070 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,21
Q060500A01 0,0200 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,10
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 8,84
Maquinaria 48,72
Material 4,23
6% C.I.y redondeos 3,71
Total partida 65,50 €

SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.04.03.11
671.1100

m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,1560 h Oficial 1ª 20,36 3,18
MO00000005 0,1590 h Ayudante 16,87 2,68
MT01010001 0,0350 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0600 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,05
Q030002B10 0,2650 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 31,72

Q060201A01 0,0770 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,47
Q060500A01 0,0140 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,77
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 6,89
Maquinaria 46,87
Material 5,07
6% C.I.y redondeos 3,53
Total partida 62,36 €

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.03.12
671.1110

m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0520 h Capataz 20,54 1,07
MO00000003 0,1600 h Oficial 1ª 20,36 3,26
MO00000005 0,1620 h Ayudante 16,87 2,73
MT01010001 0,0350 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0600 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,05
Q030002B10 0,2650 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 31,72

Q060201A01 0,0830 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,82
Q060500A01 0,0180 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,99
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 7,06
Maquinaria 50,74
Material 5,07
6% C.I.y redondeos 3,77
Total partida 66,64 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04.03.13
671.1120

m MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 60 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0670 h Capataz 20,54 1,38
MO00000003 0,2100 h Oficial 1ª 20,36 4,28
MO00000005 0,2200 h Ayudante 16,87 3,71
MT01010001 0,0350 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0600 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,05
Q030002B10 0,2650 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 31,72

Q060201A01 0,1200 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,97
Q060500A01 0,0220 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,21
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 9,37
Maquinaria 56,41
Material 5,07
6% C.I.y redondeos 4,25
Total partida 75,10 €

SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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04.04.03.14
671.1130

m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0550 h Capataz 20,54 1,13
MO00000003 0,1730 h Oficial 1ª 20,36 3,52
MO00000005 0,1760 h Ayudante 16,87 2,97
MT01010001 0,0400 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0700 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,89
Q030002B10 0,2700 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 32,32

Q060201A01 0,0850 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,94
Q060500A01 0,0150 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,82
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 7,62
Maquinaria 47,99
Material 5,91
6% C.I.y redondeos 3,69
Total partida 65,21 €

SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

04.04.03.15
671.1140

m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0580 h Capataz 20,54 1,19
MO00000003 0,1760 h Oficial 1ª 20,36 3,58
MO00000005 0,1800 h Ayudante 16,87 3,04
MT01010001 0,0400 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0700 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,89
Q030002B10 0,2700 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 32,32

Q060201A01 0,0550 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,19
Q060500A01 0,0120 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,66
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 7,81
Maquinaria 49,38
Material 5,91
6% C.I.y redondeos 3,79
Total partida 66,89 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.03.16
671.1150

m MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 70 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0750 h Capataz 20,54 1,54
MO00000003 0,2330 h Oficial 1ª 20,36 4,74
MO00000005 0,2500 h Ayudante 16,87 4,22
MT01010001 0,0400 m3 AGUA 0,58 0,02
MT01050005 0,0700 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,89
Q030002B10 0,2700 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 250 mm de diámetro.
119,71 32,32

Q060201A01 0,1330 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,72
Q060500A01 0,0250 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,37
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 10,50
Maquinaria 57,92
Material 5,91
6% C.I.y redondeos 4,46
Total partida 78,79 €

SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04.03.17
671.1160

m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0610 h Capataz 20,54 1,25
MO00000003 0,1940 h Oficial 1ª 20,36 3,95
MO00000005 0,1980 h Ayudante 16,87 3,34
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0900 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,57
Q030002B15 0,2750 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 39,50

Q060201A01 0,0950 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,52
Q060500A01 0,0170 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,93
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 8,54
Maquinaria 55,86
Material 7,60
6% C.I.y redondeos 4,32
Total partida 76,32 €

SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.03.18
671.1170

m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0650 h Capataz 20,54 1,34
MO00000003 0,1980 h Oficial 1ª 20,36 4,03
MO00000005 0,2010 h Ayudante 16,87 3,39
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0900 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,57
Q030002B15 0,2750 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 39,50

Q060201A01 0,1020 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,92
Q060500A01 0,0220 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,21
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 8,76
Maquinaria 59,84
Material 7,60
6% C.I.y redondeos 4,57
Total partida 80,77 €

OCHENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.03.19
671.1180

m MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 90 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0840 h Capataz 20,54 1,73
MO00000003 0,2610 h Oficial 1ª 20,36 5,31
MO00000005 0,2800 h Ayudante 16,87 4,72
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0900 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,57
Q030002B15 0,2750 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 39,50

Q060201A01 0,1500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
Q060500A01 0,0280 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,54
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 11,76
Maquinaria 66,26
Material 7,60
6% C.I.y redondeos 5,14
Total partida 90,76 €

NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.04.03.20
671.1190

m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0660 h Capataz 20,54 1,36
MO00000003 0,2080 h Oficial 1ª 20,36 4,23
MO00000005 0,2120 h Ayudante 16,87 3,58
MT01010001 0,0650 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,1200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,09
Q030002B15 0,2800 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 40,22

Q060201A01 0,1020 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,92
Q060500A01 0,0180 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,99
Q030603A01 0,3000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,91

Mano de Obra 9,17
Maquinaria 57,04
Material 10,13
6% C.I.y redondeos 4,58
Total partida 80,92 €

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.03.21
671.1200

m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0700 h Capataz 20,54 1,44
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,4000 h Ayudante 16,87 6,75
MT01010001 0,0650 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,1200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,09
Q030002B15 0,2800 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 40,22

Q060201A01 0,1100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,39
Q060500A01 0,0240 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,32
Q030603A01 0,4000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,21

Mano de Obra 14,30
Maquinaria 61,14
Material 10,13
6% C.I.y redondeos 5,13
Total partida 90,70 €

NOVENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.04.03.22
671.1210

m MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁ-
METRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHA-
DA DE CEMENTO DE HASTA 120 kg DE
CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 0,0900 h Capataz 20,54 1,85
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000005 0,5000 h Ayudante 16,87 8,44
MT01010001 0,0650 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,1200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,09
Q030002B15 0,2800 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

Hasta 300 mm de diámetro.
143,65 40,22

Q060201A01 0,1600 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 9,29
Q060500A01 0,0300 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,65
Q030603A01 0,5000 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,51

Mano de Obra 18,43
Maquinaria 67,67
Material 10,13
6% C.I.y redondeos 5,77
Total partida 102,00 €

CIENTO DOS EUROS
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04.04.03.23
671.1220

t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA
MICROPILOTES ( INCLUIDO UNIONES
ROSCADAS).

MT03010015 1.000,0000 kg ACERO S355J2H EN PERFIL HUECO 1,61 1.610,00

Material 1.610,00
6% C.I.y redondeos 96,60
Total partida 1.706,60 €

MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 05 FIRMES

Capítulo: 05.01 CAPAS GRANULARES

05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000007 0,0360 h Peón ordinario 16,60 0,60
Q040601B01 0,0180 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,45
Q050202B05 0,0180 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t

de masa
48,17 0,87

Q090201B01 0,0180 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,45
Q060202A01 0,0540 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,90
MT01030040 1,0500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 8,40
MT01010001 0,2000 m3 AGUA 0,58 0,12

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
6% C.I.y redondeos 1,03
Total partida 18,19 €

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.02 SUELOCEMENTO/GRAVACEMENTO

05.02.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTA-
CIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0180 h Oficial 1ª 20,36 0,37
MO00000007 0,0360 h Peón ordinario 16,60 0,60
Q040101A05 0,0180 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,77
Q060202A01 0,0540 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,90
Q090000A01 0,0180 h Estabilización de suelos. Centrales de grava-cemento y

suelo-cementos.  De 160 t/h de producción
86,40 1,56

Q040601B01 0,0180 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,45
Q050202B05 0,0180 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t

de masa
48,17 0,87

Q090201B01 0,0180 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,45
Q090100A01 0,0180 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de

producción
91,34 1,64

MT01030065 1,0500 t ÁRIDO 5/2 7,12 7,48
MT01010001 0,2000 m3 AGUA 0,58 0,12

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
6% C.I.y redondeos 1,23
Total partida 21,81 €
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VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.02.02
513.0020

m3 GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CEN-
TRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COM-
PACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,0180 h Oficial 1ª 20,36 0,37
MO00000007 0,0360 h Peón ordinario 16,60 0,60
Q040101A05 0,0180 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,77
Q060202A01 0,0540 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,90
Q090000A01 0,0180 h Estabilización de suelos. Centrales de grava-cemento y

suelo-cementos.  De 160 t/h de producción
86,40 1,56

Q040601B01 0,0180 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,45
Q050202B05 0,0180 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t

de masa
48,17 0,87

Q090201B01 0,0180 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,45
Q090100A01 0,0180 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de

producción
91,34 1,64

MT01030025 1,0500 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 9,24
MT01010001 0,2000 m3 AGUA 0,58 0,12

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 9,36
6% C.I.y redondeos 1,34
Total partida 23,68 €

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.03
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN
D E  S U E L O S ,  F A B R I C A C I Ó N  D E
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

MT01050001 1,0000 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/32,5 67,15 67,15

Material 67,15
6% C.I.y redondeos 4,03
Total partida 71,18 €

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

05.03.01
530.0010

t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIE-
GOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

MO00000003 0,0500 h Oficial 1ª 20,36 1,02
MO00000006 0,0500 h Peón especialista 16,77 0,84
Q040101A05 0,0300 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 1,28
MT01030070 1,0000 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE

CURADO
5,50 5,50

Q090100A01 0,0400 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de
producción

91,34 3,65

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 4,93
Material 5,50
6% C.I.y redondeos 0,74
Total partida 13,03 €

TRECE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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05.03.02
531.0010

t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE AD-
HERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

MO00000002 0,2400 h Capataz 20,54 4,93
MO00000006 0,9600 h Peón especialista 16,77 16,10
MO00000007 0,9600 h Peón ordinario 16,60 15,94
Q090201B05 0,4800 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 42,25

Q100003A05 0,2400 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,29
MT07010051 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 CUR 243,26 243,26

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
6% C.I.y redondeos 20,93
Total partida 369,70 €

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

05.03.03
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE AD-
HERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

MO00000002 0,2400 h Capataz 20,54 4,93
MO00000006 0,9600 h Peón especialista 16,77 16,10
MO00000007 0,9600 h Peón ordinario 16,60 15,94
Q090201B05 0,4800 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 42,25

Q100003A05 0,2400 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,29
MT07010050 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR 243,26 243,26

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
6% C.I.y redondeos 20,93
Total partida 369,70 €

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

05.03.04
531.0030

t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 0,2667 h Capataz 20,54 5,48
MO00000006 1,0667 h Peón especialista 16,77 17,89
MO00000007 1,0667 h Peón ordinario 16,60 17,71
Q090201B05 0,5333 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 46,95

Q100003A05 0,2667 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 29,22
MT07010066 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP4 ADH 305,00 305,00

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
6% C.I.y redondeos 25,34
Total partida 447,59 €

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.05
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.
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MO00000002 0,2667 h Capataz 20,54 5,48
MO00000006 1,0667 h Peón especialista 16,77 17,89
MO00000007 1,0667 h Peón ordinario 16,60 17,71
Q090201B05 0,5333 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 46,95

Q100003A05 0,2667 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 29,22
MT07010065 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH 305,00 305,00

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
6% C.I.y redondeos 25,34
Total partida 447,59 €

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.06
213.0010

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

MT07010070 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER / C60B4 TER 275,00 275,00

Material 275,00
6% C.I.y redondeos 16,50
Total partida 291,50 €

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

05.03.07
213.0020

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

MT07010070 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER / C60B4 TER 275,00 275,00

Material 275,00
6% C.I.y redondeos 16,50
Total partida 291,50 €

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

05.03.08
213.0030

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICA-
DA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE AD-
HERENCIA.

MT07010071 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 TER 328,59 328,59

Material 328,59
6% C.I.y redondeos 19,72
Total partida 348,31 €

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.09
213.0040

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICA-
DA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE AD-
HERENCIA.

MT07010085 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 TER 328,59 328,59

Material 328,59
6% C.I.y redondeos 19,72
Total partida 348,31 €

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.10
530.0020

t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRI-
MACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
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MO00000002 0,1200 h Capataz 20,54 2,46
MO00000006 0,4800 h Peón especialista 16,77 8,05
MO00000007 0,4800 h Peón ordinario 16,60 7,97
Q090201B05 0,2400 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 21,13

Q100003A05 0,1200 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 13,15
MT07010090 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF5 IMP 284,00 284,00

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 284,00
6% C.I.y redondeos 20,21
Total partida 356,97 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03.11
530.0030

t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRI-
MACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 0,1200 h Capataz 20,54 2,46
MO00000006 0,4800 h Peón especialista 16,77 8,05
MO00000007 0,4800 h Peón ordinario 16,60 7,97
Q090201B05 0,2400 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 21,13

Q100003A05 0,1200 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 13,15
MT07010080 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 305,00

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 305,00
6% C.I.y redondeos 21,47
Total partida 379,23 €

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

05.03.12
213.1000

t EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROA-
GLOMERADO EN FRÍO.

MT07010075 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B5 MIC 368,93 368,93

Material 368,93
6% C.I.y redondeos 22,14
Total partida 391,07 €

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

05.03.13
213.1010

t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC
PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

MT07010076 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B6 MIC 385,08 385,08

Material 385,08
6% C.I.y redondeos 23,10
Total partida 408,18 €

CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.03.14
213.1020

t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC
PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

MT07010060 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP5 MIC 406,67 406,67

Material 406,67
6% C.I.y redondeos 24,40
Total partida 431,07 €

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

05.03.15
213.1030

t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC
PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.
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MT07010061 1,0000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP6 MIC 422,82 422,82

Material 422,82
6% C.I.y redondeos 25,37
Total partida 448,19 €

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

05.04.01
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,4465 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 4,13

MT01030113 0,3895 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 3,51

MT01030114 0,1140 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,03

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,50 €

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

05.04.02
542.0020

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,4210 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,89

MT01030113 0,2490 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,24

MT01030114 0,0860 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,77

MT01030115 0,1630 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 1,42

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,32
6% C.I.y redondeos 1,48
Total partida 26,13 €

VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

05.04.03
542.0030

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,5415 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 5,01

MT01030113 0,2945 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,65

MT01030114 0,1140 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,03

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,69
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,52 €

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04.04
542.0040

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,5700 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 5,27

MT01030113 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,71

MT01030114 0,1520 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,37

MT01030115 0,0380 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,33

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,51 €

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04.05
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,4085 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,78

MT01030113 0,2280 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,05

MT01030114 0,1805 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,62

MT01030115 0,1330 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 1,16

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,61
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,44 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.06
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,5700 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 5,27

MT01030113 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,71

MT01030114 0,1520 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,37

MT01030115 0,0380 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,33

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,51 €

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04.07
542.0070

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC32 BIN S (S-25 INTERMEDIA), EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,3325 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,08

MT01030113 0,2375 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,14

MT01030114 0,3230 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,91

MT01030115 0,0570 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,50

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,63
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,46 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04.08
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC32 BASE S (S-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,3325 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,08

MT01030113 0,2375 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,14

MT01030114 0,3230 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,91

MT01030115 0,0570 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,50

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,63
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,46 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04.09
542.0090

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BASE G (G-20 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,3800 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,52

MT01030113 0,1995 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,80

MT01030114 0,3135 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,82

MT01030115 0,0570 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,50

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,47 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.10
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

MT01030112 0,4085 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,78

MT01030113 0,1235 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,11

MT01030114 0,3610 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 3,25

MT01030115 0,0570 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,50

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,47 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.11
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 cm.

MO00000002 0,0009 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0038 h Oficial 1ª 20,36 0,08
MO00000007 0,0038 h Peón ordinario 16,60 0,06
Q040101C01 0,0009 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,07
Q090301A01 0,0009 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,36

Q060202A01 0,0057 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,41
Q090401A01 0,0009 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,08

Q050205B01 0,0009 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,05

Q050102A01 0,0009 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,05

MT01030112 0,0183 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,17

MT01030113 0,0522 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,47

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,93 €

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.12
543.0030

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRE-
NANTE TIPO PA 11(PA-12) EN CAPA DE RO-
DADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

Pág.: 226 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0012 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0049 h Oficial 1ª 20,36 0,10
MO00000007 0,0049 h Peón ordinario 16,60 0,08
Q040101C01 0,0012 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,09
Q090301A01 0,0012 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,47

Q060202A01 0,0074 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,53
Q090401A01 0,0012 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,11

Q050205B01 0,0012 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,06

Q050102A01 0,0012 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,07

MT01030112 0,0232 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,21

MT01030113 0,0661 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,59

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 1,33
Material 0,80
6% C.I.y redondeos 0,14
Total partida 2,47 €

DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.13
543.0040

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRE-
NANTE TIPO PA 16 (PA-16) EN CAPA DE RO-
DADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm.

MO00000002 0,0012 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0049 h Oficial 1ª 20,36 0,10
MO00000007 0,0049 h Peón ordinario 16,60 0,08
Q040101C01 0,0012 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,09
Q090301A01 0,0012 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,47

Q060202A01 0,0074 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,53
Q090401A01 0,0012 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,11

Q050205B01 0,0012 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,06

Q050102A01 0,0012 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,07

MT01030112 0,0162 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,15

MT01030113 0,0603 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,54

MT01030114 0,0135 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,12

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 1,33
Material 0,81
6% C.I.y redondeos 0,14
Total partida 2,48 €

DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04.14
542.0120

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BIN S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.
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MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

MT01030112 0,4085 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,78

MT01030113 0,2280 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,05

MT01030114 0,1805 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,62

MT01030115 0,1330 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 1,16

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,61
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,44 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.15
542.0130

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

MO00000002 0,0129 h Capataz 20,54 0,26
MO00000003 0,0514 h Oficial 1ª 20,36 1,05
MO00000007 0,0514 h Peón ordinario 16,60 0,85
Q040101C01 0,0129 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,96
Q090301A01 0,0129 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 5,10

Q060202A01 0,0771 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,57
Q090401A01 0,0129 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,17

Q050205B01 0,0129 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,66

Q050102A01 0,0129 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,71

MT01030112 0,3800 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 3,52

MT01030113 0,1995 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,80

MT01030114 0,3135 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,82

MT01030115 0,0570 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 0,50

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
6% C.I.y redondeos 1,50
Total partida 26,47 €

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04.16
543.0050

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 8B (M-8) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 2 cm.
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MO00000002 0,0006 h Capataz 20,54 0,01
MO00000003 0,0026 h Oficial 1ª 20,36 0,05
MO00000007 0,0026 h Peón ordinario 16,60 0,04
Q040101C01 0,0006 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,04
Q090301A01 0,0006 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,24

Q060202A01 0,0039 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,28
Q090401A01 0,0006 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,05

Q050102A01 0,0006 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,03

Q050205B01 0,0006 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,03

MT01030112 0,0298 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,28

MT01030113 0,0182 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,16

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 0,67
Material 0,44
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,28 €

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04.17
543.0060

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11A (F-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 cm.

MO00000002 0,0009 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0038 h Oficial 1ª 20,36 0,08
MO00000007 0,0038 h Peón ordinario 16,60 0,06
Q040101C01 0,0009 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,07
Q090301A01 0,0009 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,36

Q060202A01 0,0057 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,41
Q090401A01 0,0009 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,08

Q050102A01 0,0009 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,05

Q050205B01 0,0009 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,05

MT01030112 0,0380 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,35

MT01030113 0,0275 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,25

MT01030114 0,0051 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,05

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,65
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,94 €

UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.18
543.0070

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 2 cm.
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MO00000002 0,0006 h Capataz 20,54 0,01
MO00000003 0,0025 h Oficial 1ª 20,36 0,05
MO00000007 0,0025 h Peón ordinario 16,60 0,04
Q040101C01 0,0006 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,04
Q090301A01 0,0006 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua

móvil. De 160 t/h de producción
395,22 0,24

Q060202A01 0,0038 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,27
Q090401A01 0,0006 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,05

Q050102A01 0,0006 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,03

Q050205B01 0,0006 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,03

MT01030112 0,0292 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,27

MT01030113 0,0179 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,16

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 0,66
Material 0,43
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,26 €

UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.04.19
800.0030

t/km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRI-
DOS, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO
SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE
DE 30 km DESDE LA CANTERA.

Q060206A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,10

Maquinaria 0,10
6% C.I.y redondeos 0,01
Total partida 0,11 €

ONCE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

05.05.01
550.0010

m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5
ARMADO CONTINUO, P.P. DE CORTE DE
JUNTAS LONGITUDINALES POR SERRADO,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FIL-
MÓGENO (CON ARMADURA).

MO00000002 0,3000 h Capataz 20,54 6,16
MO00000003 0,9500 h Oficial 1ª 20,36 19,34
MO00000007 1,3000 h Peón ordinario 16,60 21,58
MO00000006 1,3000 h Peón especialista 16,77 21,80
Q090700A05 0,0700 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado

deslizante. De 300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m
298,22 20,88

Q090201B05 0,1200 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

88,03 10,56

Q090503A01 0,1000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,62

Q080600A05 0,0830 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacidad

59,28 4,92

MT07020001 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,51
MT01110005 17,5000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 10,50
MT01080010 0,3000 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,84
MT01110055 5,7750 kg ACERO LISO EN PASADORES i/ PARTE PROPORCIONAL DE

VAINAS
1,30 7,51

MT05040005 2,5000 l MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA DILATACIÓN 3,22 8,05

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 36,98
Material 88,41
6% C.I.y redondeos 11,66
Total partida 205,93 €
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

DOSCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.05.02
550.0020

m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5
i/ P.P. DE JUNTAS Y PASADORES, SELLADO
Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

MO00000002 0,0800 h Capataz 20,54 1,64
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MO00000006 0,3000 h Peón especialista 16,77 5,03
Q090700A05 0,0350 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado

deslizante. De 300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m
298,22 10,44

Q090201B05 0,1200 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

88,03 10,56

Q090503A01 0,1000 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,62

Q080600A05 0,0830 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacidad

59,28 4,92

MT07020001 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,51
MT01110005 17,5000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 10,50
MT01110055 5,7750 kg ACERO LISO EN PASADORES i/ PARTE PROPORCIONAL DE

VAINAS
1,30 7,51

MT01080010 0,3000 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,84
MT05040005 2,5000 l MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA DILATACIÓN 3,22 8,05

Mano de Obra 16,74
Maquinaria 26,54
Material 88,41
6% C.I.y redondeos 7,90
Total partida 139,59 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05.03
550.0030

m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5
EN ARCENES, CON JUNTAS.

MO00000002 0,0071 h Capataz 20,54 0,15
MO00000003 0,0357 h Oficial 1ª 20,36 0,73
MO00000007 0,0357 h Peón ordinario 16,60 0,59
MO00000006 0,0357 h Peón especialista 16,77 0,60
Q090700A05 0,0040 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado

deslizante. De 300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m
298,22 1,19

Q090201B05 0,0070 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

88,03 0,62

Q090503A01 0,0040 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para
hormigón. Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,02

Q080600A05 0,0830 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacidad

59,28 4,92

MT07020001 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,51
MT01110005 17,5000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 10,50
MT01080010 0,3000 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,84
MT05040005 2,5000 l MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA DILATACIÓN 3,22 8,05

Mano de Obra 2,07
Maquinaria 6,75
Material 80,90
6% C.I.y redondeos 5,38
Total partida 95,10 €

NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

05.05.04
551.0010

m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE
FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
CURADO Y P.P. DE JUNTAS.
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,0500 h Oficial 1ª 20,36 1,02
MO00000007 0,4000 h Peón ordinario 16,60 6,64
Q090503A01 0,0470 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para

hormigón. Disco de 450 mm de diámetro
6,21 0,29

Q080600A05 0,0830 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de
capacidad

59,28 4,92

Q090700A05 0,0070 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado
deslizante. De 300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m

298,22 2,09

Q090201B05 0,0015 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una
cantidad de 10000 litros

88,03 0,13

MT07010050 0,0030 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR 243,26 0,73
MT01060150 1,0500 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 55,14 57,90
MT01080010 0,3000 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,84

Mano de Obra 7,76
Maquinaria 7,43
Material 59,47
6% C.I.y redondeos 4,48
Total partida 79,14 €

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

05.06.01
533.0020

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTA-
CIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS
6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN,
LIMPIEZA Y BARRIDO.

MO00000002 0,0013 h Capataz 20,54 0,03
MO00000003 0,0063 h Oficial 1ª 20,36 0,13
MO00000007 0,0063 h Peón ordinario 16,60 0,10
Q100003A05 0,0013 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 0,14
Q090201B05 0,0013 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una

cantidad de 10000 litros
88,03 0,11

Q040101C01 0,0013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,10
Q060202A01 0,0038 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,27
Q090100A01 0,0013 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de

producción
91,34 0,12

Q050205B01 0,0013 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,07

Q050102A01 0,0013 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,07

MT07010055 0,0019 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C65B3 TRG / C65B4 TRG /
C65B4 MBC / C65B5 MBC

310,00 0,59

MT01030111 0,0015 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,01

MT01030113 0,0018 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,02

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 0,88
Material 0,62
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,87 €

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.07 BETUNES

05.07.01
211.0000

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS 15/25 (B 13/22).

MT07010001 1,0000 t BETÚN ASFÁLTICO B15/25 (B 13/22) 433,96 433,96

Material 433,96
6% C.I.y redondeos 26,04
Total partida 460,00 €
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CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

05.07.02
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS 35/50 (B 40/50).

MT07010005 1,0000 t BETÚN ASFÁLTICO B35/50 (B 40/50) 415,09 415,09

Material 415,09
6% C.I.y redondeos 24,91
Total partida 440,00 €

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

05.07.03
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS 50/70 (B 60/70).

MT07010010 1,0000 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 415,09 415,09

Material 415,09
6% C.I.y redondeos 24,91
Total partida 440,00 €

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

05.07.04
211.0030

t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS B70/100.

MT07010015 1,0000 t BETÚN ASFÁLTICO B70/100 424,53 424,53

Material 424,53
6% C.I.y redondeos 25,47
Total partida 450,00 €

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

05.07.05
215.0000

t BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON PO-
LÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010030 1,0000 t BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS 443,40 443,40

Material 443,40
6% C.I.y redondeos 26,60
Total partida 470,00 €

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS

05.07.06
215.0010

t BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON PO-
LÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010035 1,0000 t BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS 433,96 433,96

Material 433,96
6% C.I.y redondeos 26,04
Total partida 460,00 €

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

05.07.07
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON PO-
LÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT07010040 1,0000 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS 500,00 500,00

Material 500,00
6% C.I.y redondeos 30,00
Total partida 530,00 €

QUINIENTOS TREINTA EUROS
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05.07.08
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON PO-
LÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010045 1,0000 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS 509,43 509,43

Material 509,43
6% C.I.y redondeos 30,57
Total partida 540,00 €

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

05.07.09
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCE-
DENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA
DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA
O PLANTA.

MT07010020 1,0000 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO
DE NFS, TIPO BC35/50

452,83 452,83

Material 452,83
6% C.I.y redondeos 27,17
Total partida 480,00 €

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

05.07.10
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCE-
DENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA
DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA
O PLANTA.

MT07010025 1,0000 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO
DE NFS, TIPO BC50/70

452,83 452,83

Material 452,83
6% C.I.y redondeos 27,17
Total partida 480,00 €

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

Capítulo: 05.08 POLVO MINERAL

05.08.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA
O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

MT01050035 1,0000 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 46,48

Material 46,48
6% C.I.y redondeos 2,79
Total partida 49,27 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 05.09 MEZCLAS EN FRÍO

05.09.01
541.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8,
CON ÁRIDO CALIZO i /  FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, EXCEPTO LIGANTE.
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MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,88

MT01030111 0,2850 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 2,64

MT01030113 0,5700 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 5,13

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 8,65
6% C.I.y redondeos 1,22
Total partida 21,61 €

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09.02
541.0020

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8,
CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050203B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, con tacos.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,88

MT01030111 0,2850 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 2,64

MT01030075 0,5498 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 6,19

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 9,71
6% C.I.y redondeos 1,29
Total partida 22,74 €

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.09.03
541.0030

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12,
CON ÁRIDO CALIZO i /  FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, EXCEPTO LIGANTE.
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MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0475 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,44

MT01030111 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,76

MT01030113 0,4750 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 4,28

MT01030114 0,2375 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,14

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 8,62
6% C.I.y redondeos 1,22
Total partida 21,58 €

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.09.04
541.0040

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12,
CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0475 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,44

MT01030111 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,76

MT01030113 0,4750 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 4,28

MT01030075 0,2375 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,67

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 9,15
6% C.I.y redondeos 1,25
Total partida 22,14 €

VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

05.09.05
541.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20,
CON ÁRIDO CALIZO i /  FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, EXCEPTO LIGANTE.
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MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0475 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,44

MT01030111 0,1520 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,41

MT01030113 0,3230 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,91

MT01030114 0,2375 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,14

MT01030115 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 1,65

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 8,55
6% C.I.y redondeos 1,22
Total partida 21,51 €

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.09.06
541.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20,
CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0475 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,44

MT01030111 0,1520 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,41

MT01030113 0,3230 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,91

MT01030075 0,2375 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,67
MT01030115 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS

BITUMINOSAS
8,70 1,65

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 9,08
6% C.I.y redondeos 1,25
Total partida 22,07 €

VEINTIDOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

05.09.07
541.0070

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25,
CON ÁRIDO CALIZO i /  FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, EXCEPTO LIGANTE.
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MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,88

MT01030111 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,76

MT01030113 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,86

MT01030114 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 1,71

MT01030115 0,3800 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

8,70 3,31

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 8,52
6% C.I.y redondeos 1,22
Total partida 21,48 €

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.09.08
541.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25,
CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0153 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,0612 h Oficial 1ª 20,36 1,25
MO00000007 0,0612 h Peón ordinario 16,60 1,02
Q040101C01 0,0153 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,14
Q090300A01 0,0153 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160

t/h de producción
182,48 2,79

Q060202A01 0,0306 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,21
Q090401A01 0,0153 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con

regla doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,39

Q050205B01 0,0153 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
De 10 t de masa

51,54 0,79

Q050102A01 0,0153 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7
ruedas, 21 t lastrado

54,88 0,84

MT01030110 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 0,88

MT01030111 0,1646 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,52

MT01030113 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,86

MT01030075 0,1900 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,14
MT01030115 0,3800 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS

BITUMINOSAS
8,70 3,31

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 9,16
Material 8,71
6% C.I.y redondeos 1,23
Total partida 21,68 €

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 05.10 LECHADAS (MICROAGLOMERADOS EN FRÍO)
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Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.10.01
540.0010

t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA
BITUMINOSA MICROF 11 i/ POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0255 h Capataz 20,54 0,52
MO00000003 0,1020 h Oficial 1ª 20,36 2,08
MO00000007 0,1020 h Peón ordinario 16,60 1,69
Q040101C01 0,0255 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,90
Q060202A01 0,0510 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,68
Q090202A01 0,0255 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para

12 m³ de capacidad
145,04 3,70

Q100003A05 0,0255 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,79
Q050102A01 0,0255 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 21 t lastrado
54,88 1,40

MT01050035 0,0665 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 3,09

MT01030110 0,2660 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 2,46

MT01030111 0,2755 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 2,55

MT01030113 0,2470 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,22

MT01030114 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,86

MT01080005 0,0300 t ADITIVO DE ROTURA 1.341,01 40,23
MT01010001 0,1500 m3 AGUA 0,58 0,09

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47
Material 51,50
6% C.I.y redondeos 4,16
Total partida 73,42 €

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.10.02
540.0020

t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA
BITUMINOSA MICROF 8 i/ POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0255 h Capataz 20,54 0,52
MO00000003 0,1020 h Oficial 1ª 20,36 2,08
MO00000007 0,1020 h Peón ordinario 16,60 1,69
Q040101C01 0,0255 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,90
Q060202A01 0,0510 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,68
Q090202A01 0,0255 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para

12 m³ de capacidad
145,04 3,70

Q100003A05 0,0255 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,79
Q050102A01 0,0255 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 21 t lastrado
54,88 1,40

MT01050035 0,0855 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 3,97

MT01030110 0,4370 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 4,04

MT01030111 0,1805 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,67

MT01030113 0,2470 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 2,22

MT01080005 0,0300 t ADITIVO DE ROTURA 1.341,01 40,23
MT01010001 0,1500 m3 AGUA 0,58 0,09

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47
Material 52,22
6% C.I.y redondeos 4,20
Total partida 74,18 €

SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.10.03
540.0030

t FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LECHADA
BITUMINOSA MICROF 5 i/ POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO LIGANTE.

MO00000002 0,0255 h Capataz 20,54 0,52
MO00000003 0,1020 h Oficial 1ª 20,36 2,08
MO00000007 0,1020 h Peón ordinario 16,60 1,69
Q040101C01 0,0255 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,90
Q060202A01 0,0510 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,68
Q090202A01 0,0255 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para

12 m³ de capacidad
145,04 3,70

Q100003A05 0,0255 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,79
Q050102A01 0,0255 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7

ruedas, 21 t lastrado
54,88 1,40

MT01050035 0,1330 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 6,18

MT01030110 0,5320 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 4,92

MT01030111 0,1900 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,25 1,76

MT01030113 0,0950 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

9,00 0,86

MT01080005 0,0300 t ADITIVO DE ROTURA 1.341,01 40,23
MT01010001 0,1500 m3 AGUA 0,58 0,09

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,47
Material 54,04
6% C.I.y redondeos 4,31
Total partida 76,11 €

SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Capítulo: 06 TÚNELES

Capítulo: 06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

06.01.01
802.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VO-
LADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

MO00000002 0,0700 h Capataz 20,54 1,44
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0570 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,33
Q040007A01 0,0500 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,84
Q060204A01 0,1180 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,32
Q120000A05 0,0570 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,08
Q120501A01 0,0500 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,40
Q010000C01 0,0680 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,41

Mano de Obra 11,62
Maquinaria 30,38
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 2,89
Total partida 51,13 €
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CINCUENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

06.01.02
802.0020

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MT01020001 1,5000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 4,68
Q040201A01 0,0260 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,06
Q040007A01 0,0220 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,25
Q060204A01 0,1060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 9,27
Q120000A05 0,0260 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,69
Q120501A01 0,0230 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,64
Q010000C01 0,0300 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,39

Mano de Obra 4,91
Maquinaria 18,30
Material 4,68
6% C.I.y redondeos 1,67
Total partida 29,56 €

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.03
802.0030

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VO-
LADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

MO00000002 0,0740 h Capataz 20,54 1,52
MO00000003 0,5250 h Oficial 1ª 20,36 10,69
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,45
Q040007A01 0,0530 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,01
Q060204A01 0,1240 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,84
Q120000A05 0,0600 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,51
Q120501A01 0,0530 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,49
Q010000C01 0,0710 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,64

Mano de Obra 12,21
Maquinaria 31,94
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 3,02
Total partida 53,41 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.01.04
802.0040

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,2100 h Oficial 1ª 20,36 4,28
MT01020001 1,5000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 4,68
Q040201A01 0,0270 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,10
Q040007A01 0,0230 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,30
Q060204A01 0,1110 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 9,71
Q120000A05 0,0270 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,83
Q120501A01 0,0240 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,67
Q010000C01 0,0320 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,54

Mano de Obra 5,16
Maquinaria 19,15
Material 4,68
6% C.I.y redondeos 1,74
Total partida 30,73 €

TREINTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.05
802.0050

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VO-
LADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,0770 h Capataz 20,54 1,58
MO00000003 0,5510 h Oficial 1ª 20,36 11,22
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0630 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,57
Q040007A01 0,0550 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,12
Q060204A01 0,1300 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,37
Q120000A05 0,0630 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,93
Q120501A01 0,0550 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,54
Q010000C01 0,0750 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,96

Mano de Obra 12,80
Maquinaria 33,49
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 3,15
Total partida 55,68 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.01.06
802.0060

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,0450 h Capataz 20,54 0,92
MO00000003 0,2210 h Oficial 1ª 20,36 4,50
MT01020001 1,5000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 4,68
Q040201A01 0,0290 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,18
Q040007A01 0,0240 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,36
Q060204A01 0,1170 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,23
Q120000A05 0,0290 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,11
Q120501A01 0,0250 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,70
Q010000C01 0,0330 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,62

Mano de Obra 5,42
Maquinaria 20,20
Material 4,68
6% C.I.y redondeos 1,82
Total partida 32,12 €

TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

06.01.07
802.0070

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VO-
LADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,0810 h Capataz 20,54 1,66
MO00000003 0,5790 h Oficial 1ª 20,36 11,79
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0660 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,69
Q040007A01 0,0580 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,29
Q060204A01 0,1370 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,98
Q120000A05 0,0660 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 9,36
Q120501A01 0,0580 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,63
Q010000C01 0,0790 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,28

Mano de Obra 13,45
Maquinaria 35,23
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 3,30
Total partida 58,22 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.01.08
802.0080

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE
DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y
VOLADURA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,2320 h Oficial 1ª 20,36 4,72
MT01020001 1,5000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 4,68
Q040201A01 0,0300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,22
Q040007A01 0,0250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,42
Q060204A01 0,1230 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,76
Q120000A05 0,0300 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,25
Q120501A01 0,0270 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,76
Q010000C01 0,0350 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,78

Mano de Obra 5,69
Maquinaria 21,19
Material 4,68
6% C.I.y redondeos 1,89
Total partida 33,45 €

TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.09
802.0090

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD
BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,0800 h Capataz 20,54 1,64
MO00000003 1,0000 h Oficial 1ª 20,36 20,36
Q040201A01 0,0790 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,22
Q040007A01 0,0690 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,91
Q060204A01 0,1300 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,37
Q120501A01 0,0720 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,02
Q010000C01 0,1000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 7,95

Mano de Obra 22,00
Maquinaria 28,47
6% C.I.y redondeos 3,03
Total partida 53,50 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

06.01.10
802.0100

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD
BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,0620 h Capataz 20,54 1,27
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
Q040201A01 0,0360 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,47
Q040007A01 0,0300 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,70
Q060204A01 0,1170 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,23
Q120501A01 0,0400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,12
Q010000C01 0,0700 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,57

Mano de Obra 9,41
Maquinaria 20,09
6% C.I.y redondeos 1,77
Total partida 31,27 €

TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.01.11
802.0110

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD
MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,1620 h Capataz 20,54 3,33
MO00000003 1,4900 h Oficial 1ª 20,36 30,34
Q040201A01 0,0830 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,39
Q040007A01 0,0730 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 4,14
Q060204A01 0,1370 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,98
Q120501A01 0,1500 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,21
Q010000C01 0,1500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 11,93

Mano de Obra 33,67
Maquinaria 35,65
6% C.I.y redondeos 4,16
Total partida 73,48 €

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.01.12
802.0120

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD
MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,0740 h Capataz 20,54 1,52
MO00000003 0,7750 h Oficial 1ª 20,36 15,78
Q040201A01 0,0380 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,55
Q040007A01 0,0310 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,76
Q060204A01 0,1230 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,76
Q120501A01 0,0550 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,54
Q010000C01 0,0720 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,72

Mano de Obra 17,30
Maquinaria 21,33
6% C.I.y redondeos 2,32
Total partida 40,95 €

CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.13
802.0130

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD
BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,1880 h Capataz 20,54 3,86
MO00000003 0,2200 h Oficial 1ª 20,36 4,48
Q040201A01 0,1260 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,14
Q040007A01 0,1100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 6,24
Q060204A01 0,1300 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,37
Q120501A01 0,5000 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 14,02
Q010000C01 0,5000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 39,75

Mano de Obra 8,34
Maquinaria 76,52
6% C.I.y redondeos 5,09
Total partida 89,95 €

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.01.14
802.0140

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD
BUENA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 0,0800 h Capataz 20,54 1,64
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
Q040201A01 0,0580 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,37
Q040007A01 0,0480 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,72
Q060204A01 0,1170 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,23
Q120501A01 0,1600 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,49
Q010000C01 0,1600 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 12,72

Mano de Obra 4,69
Maquinaria 32,53
6% C.I.y redondeos 2,23
Total partida 39,45 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.15
802.0150

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MA-
LA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,1290 h Capataz 20,54 2,65
MO00000003 0,1790 h Oficial 1ª 20,36 3,64
Q040201A01 0,1320 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,39
Q040007A01 0,1160 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 6,58
Q060204A01 0,1370 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,98
Q120501A01 0,1800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 5,05
Q010000C01 0,1800 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 14,31

Mano de Obra 6,29
Maquinaria 43,31
6% C.I.y redondeos 2,98
Total partida 52,58 €

CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.01.16
802.0160

m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN
TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD
MALA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN
DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESA-
RIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR
ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0700 h Oficial 1ª 20,36 1,43
Q040201A01 0,0600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,45
Q040007A01 0,0500 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,84
Q060204A01 0,1230 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,76
Q120501A01 0,0850 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,38
Q010000C01 0,0850 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,76

Mano de Obra 1,64
Maquinaria 25,19
6% C.I.y redondeos 1,61
Total partida 28,44 €

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.17
802.0170

m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN SECCIÓN COM-
PLETA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,4990 h Oficial 1ª 20,36 10,16
MT01020001 1,7000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 5,30
Q040201A01 0,0550 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,24
Q040007A01 0,0450 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,55
Q060204A01 0,0830 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,26
Q120000A05 0,0550 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 7,80
Q120501A01 0,0450 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,26
Q010000C01 0,0640 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,09

Mano de Obra 11,19
Maquinaria 26,20
Material 5,30
6% C.I.y redondeos 2,56
Total partida 45,25 €

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.01.18
802.0180

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN
BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TO-
DOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.
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MO00000002 0,1120 h Capataz 20,54 2,30
MO00000003 0,9890 h Oficial 1ª 20,36 20,14
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,1200 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,90
Q040007A01 0,1000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 5,67
Q060204A01 0,0830 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,26
Q120000A05 0,1200 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 17,01
Q120501A01 0,1000 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,80
Q010000C01 0,1200 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 9,54

Mano de Obra 22,44
Maquinaria 47,18
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 4,55
Total partida 80,41 €

OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.19
802.0190

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN
BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TO-
DOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MT01020001 1,5000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 4,68
Q040201A01 0,0500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,04
Q040007A01 0,0450 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,55
Q060204A01 0,0830 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,26
Q120000A05 0,0500 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 7,09
Q120501A01 0,0450 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,26
Q010000C01 0,0600 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 4,77

Mano de Obra 11,35
Maquinaria 24,97
Material 4,68
6% C.I.y redondeos 2,46
Total partida 43,46 €

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.20
802.0200

m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS
MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN
COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD
BUENA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

MO00000002 0,0500 h Capataz 20,54 1,03
MO00000003 0,6500 h Oficial 1ª 20,36 13,23
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0650 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,65
Q040007A01 0,0650 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,69
Q060204A01 0,1340 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,72
Q120000A05 0,0750 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 10,63
Q120501A01 0,0650 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,82
Q010000C01 0,0850 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,76

Mano de Obra 14,26
Maquinaria 37,27
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 3,47
Total partida 61,24 €
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SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.01.21
802.0210

m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS
MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN
COMPLETA, EN TERRENOS DE CALIDAD
MALA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CA-
SO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINI-
RÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARAC-
TERÍSTICAS LITOLÓGICAS).

MO00000002 0,0670 h Capataz 20,54 1,38
MO00000003 0,9000 h Oficial 1ª 20,36 18,32
MT01020001 2,0000 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y DETONANTE 3,12 6,24
Q040201A01 0,0780 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,18
Q040007A01 0,0780 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 4,42
Q060204A01 0,1410 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 12,33
Q120000A05 0,0780 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,06
Q120501A01 0,0700 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,96
Q010000C01 0,0900 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 7,16

Mano de Obra 19,70
Maquinaria 40,11
Material 6,24
6% C.I.y redondeos 3,96
Total partida 70,01 €

SETENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

Capítulo: 06.02 SOSTENIMIENTOS

06.02.01
803.0010

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 10 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,0030 h Capataz 20,54 0,06
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000005 0,1000 h Ayudante 16,87 1,69
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
MT01100220 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/16 Y 10 t 3,10 0,34
MT01100270 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 10 t 3,53 0,39
MT01100070 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/16 Y 10 t DE

CARGA DE ROTURA
5,55 5,55

MT01100125 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 30/16 DE 10 t 14,22 1,56
MT01100170 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/16 DE 10 t 7,69 0,85
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0200 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,68
Q060500A01 0,0180 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,99
Q120501A01 0,0110 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,31
Q120000A05 0,0110 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,56
Q030600A01 0,0180 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 0,94

Mano de Obra 5,47
Maquinaria 3,80
Material 10,40
6% C.I.y redondeos 1,18
Total partida 20,85 €

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.02.02
803.0020

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 15 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,0110 h Capataz 20,54 0,23
MO00000003 0,1680 h Oficial 1ª 20,36 3,42
MO00000005 0,1680 h Ayudante 16,87 2,83
MO00000006 0,1680 h Peón especialista 16,77 2,82
MT01100215 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/11 Y 15 t 4,15 0,46
MT01100275 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 15 t 3,95 0,43
MT01100080 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/11 Y 15 t DE

CARGA DE ROTURA
7,60 7,60

MT01100130 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 30/11 DE 15 t 15,46 1,70
MT01100160 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/11 DE 15 t 8,96 0,99
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0220 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,85
Q060500A01 0,0220 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,21
Q030600A01 0,0220 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 1,15

Q120000A05 0,0120 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,70
Q120501A01 0,0120 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,34

Mano de Obra 9,30
Maquinaria 4,40
Material 13,06
6% C.I.y redondeos 1,61
Total partida 28,37 €

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.03
803.0030

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 24 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,0210 h Capataz 20,54 0,43
MO00000003 0,2950 h Oficial 1ª 20,36 6,01
MO00000005 0,2950 h Ayudante 16,87 4,98
MO00000006 0,2950 h Peón especialista 16,77 4,95
MT01100235 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 40/20 Y 24 t 7,65 0,84
MT01100290 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 24 t 4,53 0,50
MT01100060 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 40/20 Y 24 t DE

CARGA DE ROTURA
12,82 12,82

MT01100115 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 40/20 DE 24 t 21,65 2,38
MT01100185 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 40/20 DE 24 t 11,12 1,22
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0220 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,85
Q030600A01 0,0450 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 2,35

Q120000A05 0,0220 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,12
Q120501A01 0,0220 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,62
Q060500A01 0,0450 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 2,47

Mano de Obra 16,37
Maquinaria 8,56
Material 19,64
6% C.I.y redondeos 2,67
Total partida 47,24 €

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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06.02.04
803.0040

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 30 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,3000 h Ayudante 16,87 5,06
MO00000006 0,3000 h Peón especialista 16,77 5,03
MT01100230 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 40/16 Y 30 t 9,10 1,00
MT01100295 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 30 t 5,65 0,62
MT01100065 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 40/16 Y 30 t DE

CARGA DE ROTURA
14,96 14,96

MT01100120 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 40/16 DE 30 t 28,52 3,14
MT01100180 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 40/16 DE 30 t 12,83 1,41
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0220 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,85
Q060500A01 0,0500 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 2,74
Q030600A01 0,0500 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 2,61

Q120000A05 0,0250 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,54
Q120501A01 0,0250 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,70

Mano de Obra 17,06
Maquinaria 9,59
Material 23,01
6% C.I.y redondeos 2,98
Total partida 52,64 €

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.05
803.0050

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 40 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,0840 h Capataz 20,54 1,73
MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000005 0,6000 h Ayudante 16,87 10,12
MO00000006 0,6000 h Peón especialista 16,77 10,06
MT01100240 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 52/26 Y 40 t 12,25 1,35
MT01100305 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 40 t 12,02 1,32
MT01100055 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 52/26 Y 40 t DE

CARGA DE ROTURA
20,22 20,22

MT01100110 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 52/26 DE 40 t 31,56 3,47
MT01100190 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 52/26 DE 40 t 27,03 2,97
MT01010001 0,0700 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,0250 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,10
Q030600A01 0,0680 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 3,55

Q120000A05 0,0500 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 7,09
Q120501A01 0,0500 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,40
Q060500A01 0,0680 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 3,73

Mano de Obra 34,13
Maquinaria 15,77
Material 31,47
6% C.I.y redondeos 4,88
Total partida 86,25 €

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06.02.06
803.0060

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 55 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,1680 h Capataz 20,54 3,45
MO00000003 0,8500 h Oficial 1ª 20,36 17,31
MO00000005 0,8500 h Ayudante 16,87 14,34
MO00000006 0,8500 h Peón especialista 16,77 14,25
MT01100245 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 73/53 Y 55 t 14,25 1,57
MT01100310 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 55 t 22,48 2,47
MT01100050 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 73/53 Y 55 t DE

CARGA DE ROTURA
25,80 25,80

MT01100105 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 73/53 DE 55 t 36,19 3,98
MT01100195 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 73/53 DE 55 t 34,58 3,80
MT01010001 0,0700 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,0250 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,10
Q060500A01 0,0750 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 4,11
Q030600A01 0,0750 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 3,92

Q120000A05 0,0600 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,51
Q120501A01 0,0600 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,68

Mano de Obra 49,35
Maquinaria 18,22
Material 39,76
6% C.I.y redondeos 6,44
Total partida 113,77 €

CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.07
803.0070

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 90 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO
CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/
P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA
Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON
JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE AN-
CLAJE.

MO00000002 0,5690 h Capataz 20,54 11,69
MO00000003 1,5000 h Oficial 1ª 20,36 30,54
MO00000005 1,5000 h Ayudante 16,87 25,31
MO00000006 1,5000 h Peón especialista 16,77 25,16
MT01100200 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 103/78 Y 90 t 29,56 3,25
MT01100315 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 90 t 38,56 4,24
MT01100095 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 103/78 Y 90 t DE

CARGA DE ROTURA
46,64 46,64

MT01100140 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 103/78 DE 90 t 49,99 5,50
MT01100150 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 103/78 DE 90 t 52,10 5,73
MT01010001 0,1000 m3 AGUA 0,58 0,06
MT01050005 0,0400 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,36
Q060500A01 0,1200 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 6,58
Q030600A01 0,1200 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 6,26

Q120000A05 0,1100 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 15,59
Q120501A01 0,1100 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,08

Mano de Obra 92,70
Maquinaria 31,51
Material 68,78
6% C.I.y redondeos 11,58
Total partida 204,57 €

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.02.08
803.0080

m BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES
DE 150 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTA-
DO CON LECHADA O MORTERO DE CEMEN-
TO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PER-
DIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS
CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE
ANCLAJE.

MO00000002 0,6610 h Capataz 20,54 13,58
MO00000003 1,6000 h Oficial 1ª 20,36 32,58
MO00000005 1,6000 h Ayudante 16,87 26,99
MO00000006 1,6000 h Peón especialista 16,77 26,83
MT01100205 0,1100 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 105/53 Y 150 t 41,79 4,60
MT01100280 0,1100 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 150 t 42,32 4,66
MT01100090 1,0000 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 105/53 Y 150 t DE

CARGA DE ROTURA
69,82 69,82

MT01100135 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 105/53 DE 150 t 60,48 6,65
MT01100155 0,1100 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 105/53 DE 150 t 62,20 6,84
MT01010001 0,1200 m3 AGUA 0,58 0,07
MT01050005 0,0500 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,21
Q060500A01 0,1500 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 8,23
Q030600A01 0,1500 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de

20 m³/h. De 200 litros de capacidad
52,20 7,83

Q120000A05 0,1300 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 18,43
Q120501A01 0,1300 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,65

Mano de Obra 99,98
Maquinaria 38,14
Material 96,85
6% C.I.y redondeos 14,10
Total partida 249,07 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

06.02.09
803.0090

m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y
GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRU-
GADO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO
DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100025 1,0000 m PERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,31 2,31
MT01100330 0,2500 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,38

MT13020010 2,5000 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,50
Q010302A10 0,1700 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal
20,98 3,57

Q120000A05 0,0100 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,42
Q120501A01 0,0100 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,28
Q010000C01 0,0100 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,80

Mano de Obra 7,63
Maquinaria 6,07
Material 5,19
6% C.I.y redondeos 1,13
Total partida 20,02 €

VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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06.02.10
803.0100

m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y
GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRU-
GADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON AN-
CLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO
DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100030 1,0000 m PERNO METÁLICO Ø 32 mm 3,79 3,79
MT01100330 0,2700 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,41

MT13020010 2,5000 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,50
Q010302A10 0,1700 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal
20,98 3,57

Q120000A05 0,0100 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,42
Q120501A01 0,0100 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,28
Q010000C01 0,0100 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,80

Mano de Obra 7,63
Maquinaria 6,07
Material 6,70
6% C.I.y redondeos 1,22
Total partida 21,62 €

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.11
803.0110

m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE RO-
TURA DE 100 kN EN TÚNELES i/ SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,1300 h Oficial 1ª 20,36 2,65
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100046 1,0000 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 100 KN 3,23 3,23
MT01100255 0,3300 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,53
Q120000A05 0,0400 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,67
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56
Q010000C01 0,0250 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,99
Q020200A01 0,0100 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal

de 1,7 a 17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potencia
1,45 0,01

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23
Material 3,76
6% C.I.y redondeos 1,09
Total partida 19,33 €

DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.12
803.0120

m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE RO-
TURA DE 120 kN EN TÚNELES i/ SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.
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MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,1300 h Oficial 1ª 20,36 2,65
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100047 1,0000 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 120 KN 4,72 4,72
MT01100255 0,3300 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,53
Q120000A05 0,0400 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,67
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56
Q010000C01 0,0250 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,99
Q020200A01 0,0100 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal

de 1,7 a 17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potencia
1,45 0,01

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23
Material 5,25
6% C.I.y redondeos 1,18
Total partida 20,91 €

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.13
803.0130

m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE RO-
TURA DE 160 kN EN TÚNELES i/ SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,1300 h Oficial 1ª 20,36 2,65
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100048 1,0000 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 160 KN 8,33 8,33
MT01100255 0,3300 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,53
Q120000A05 0,0400 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,67
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56
Q010000C01 0,0250 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,99
Q020200A01 0,0100 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal

de 1,7 a 17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potencia
1,45 0,01

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23
Material 8,86
6% C.I.y redondeos 1,40
Total partida 24,74 €

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.14
803.0140

m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE RO-
TURA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,1300 h Oficial 1ª 20,36 2,65
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01100049 1,0000 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 240 KN 12,10 12,10
MT01100250 0,2500 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 mm 3,29 0,82
Q120000A05 0,0400 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,67
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56
Q010000C01 0,0250 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,99
Q020200A01 0,0100 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal

de 1,7 a 17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potencia
1,45 0,01

Mano de Obra 6,25
Maquinaria 8,23
Material 12,92
6% C.I.y redondeos 1,64
Total partida 29,04 €

VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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06.02.15
803.0150

m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MA-
CIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE
EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 0,0480 h Capataz 20,54 0,99
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MT01100330 0,2500 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,38

MT01050031 0,0020 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,12
MT01100040 1,0000 m BULÓN FIBRA DE VIDRIO Ø 25 mm 0,99 0,99
Q010302A10 0,0300 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal
20,98 0,63

Q120000A05 0,0300 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,25
Q120501A01 0,0300 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,84
Q010000C01 0,0400 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 3,18

Mano de Obra 9,13
Maquinaria 8,90
Material 1,49
6% C.I.y redondeos 1,17
Total partida 20,69 €

VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.16
803.0160

m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MA-
CIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE
EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

MO00000002 0,0760 h Capataz 20,54 1,56
MO00000003 0,4500 h Oficial 1ª 20,36 9,16
MT01100330 0,2500 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON

TUERCA
1,53 0,38

MT01050031 0,0020 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,12
MT01100045 1,0000 m BULÓN FIBRA DE VIDRIO Ø 32 mm 1,01 1,01
Q010302A10 0,0360 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal
20,98 0,76

Q120000A05 0,0360 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,10
Q120501A01 0,0360 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,01
Q010000C01 0,0500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 3,98

Mano de Obra 10,72
Maquinaria 10,85
Material 1,51
6% C.I.y redondeos 1,38
Total partida 24,46 €

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.17
803.0170

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0200 h Capataz 20,54 0,41
MO00000003 0,1880 h Oficial 1ª 20,36 3,83
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110010 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 4 1,28 1,47
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56

Mano de Obra 4,24
Maquinaria 0,56
Material 1,48
6% C.I.y redondeos 0,38
Total partida 6,66 €
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SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.18
803.0180

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,1920 h Oficial 1ª 20,36 3,91
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110015 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 5 1,84 2,12
Q120501A01 0,0220 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,62

Mano de Obra 4,40
Maquinaria 0,62
Material 2,13
6% C.I.y redondeos 0,43
Total partida 7,58 €

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.19
803.0190

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0280 h Capataz 20,54 0,58
MO00000003 0,1960 h Oficial 1ª 20,36 3,99
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110030 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 5 1,36 1,56
Q120501A01 0,0260 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,73

Mano de Obra 4,57
Maquinaria 0,73
Material 1,57
6% C.I.y redondeos 0,41
Total partida 7,28 €

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.20
803.0200

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0280 h Capataz 20,54 0,58
MO00000003 0,1960 h Oficial 1ª 20,36 3,99
MT01100005 0,0190 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110020 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 6 2,16 2,48
Q120501A01 0,0260 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,73

Mano de Obra 4,57
Maquinaria 0,73
Material 2,50
6% C.I.y redondeos 0,47
Total partida 8,27 €

OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.02.21
803.0210

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.
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MO00000002 0,0320 h Capataz 20,54 0,66
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110035 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 6 1,91 2,20
Q120501A01 0,0300 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,84

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,84
Material 2,21
6% C.I.y redondeos 0,47
Total partida 8,25 €

OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.02.22
803.0220

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0320 h Capataz 20,54 0,66
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MT01100005 0,0180 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110025 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 8 2,62 3,01
Q120501A01 0,0300 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,84

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,84
Material 3,03
6% C.I.y redondeos 0,52
Total partida 9,12 €

NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

06.02.23
803.0230

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0380 h Capataz 20,54 0,78
MO00000003 0,2040 h Oficial 1ª 20,36 4,15
MT01100005 0,0170 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110040 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 8 3,13 3,60
Q120501A01 0,0340 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,95

Mano de Obra 4,93
Maquinaria 0,95
Material 3,62
6% C.I.y redondeos 0,57
Total partida 10,07 €

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

06.02.24
803.0240

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENI-
MIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.
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MO00000002 0,0400 h Capataz 20,54 0,82
MO00000003 0,2080 h Oficial 1ª 20,36 4,23
MT01100005 0,0190 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110045 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 10 4,67 5,37
Q120501A01 0,0360 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,01

Mano de Obra 5,05
Maquinaria 1,01
Material 5,39
6% C.I.y redondeos 0,69
Total partida 12,14 €

DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

06.02.25
803.0250

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0120 h Capataz 20,54 0,25
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110010 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 4 1,28 1,47
Q120501A01 0,0180 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,50

Mano de Obra 3,91
Maquinaria 0,50
Material 1,48
6% C.I.y redondeos 0,35
Total partida 6,24 €

SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.02.26
803.0260

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0200 h Capataz 20,54 0,41
MO00000003 0,1880 h Oficial 1ª 20,36 3,83
MT01100005 0,0190 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110020 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 6 2,16 2,48
Q120501A01 0,0240 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,67

Mano de Obra 4,24
Maquinaria 0,67
Material 2,50
6% C.I.y redondeos 0,44
Total partida 7,85 €

SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.27
803.0270

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA
10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.
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MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,1920 h Oficial 1ª 20,36 3,91
MT01100005 0,0180 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110025 1,1500 m2 MALLA 10 X 10 X 8 2,62 3,01
Q120501A01 0,0280 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,79

Mano de Obra 4,40
Maquinaria 0,79
Material 3,03
6% C.I.y redondeos 0,49
Total partida 8,71 €

OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.28
803.0280

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,1120 h Oficial 1ª 20,36 2,28
MT01100005 0,0150 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,01
MT01110035 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 6 1,91 2,20
Q120501A01 0,0280 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,79

Mano de Obra 2,77
Maquinaria 0,79
Material 2,21
6% C.I.y redondeos 0,35
Total partida 6,12 €

SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

06.02.29
803.0290

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0300 h Capataz 20,54 0,62
MO00000003 0,1960 h Oficial 1ª 20,36 3,99
MT01100005 0,0190 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110040 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 8 3,13 3,60
Q120501A01 0,0320 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,90

Mano de Obra 4,61
Maquinaria 0,90
Material 3,62
6% C.I.y redondeos 0,55
Total partida 9,68 €

NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.30
803.0300

m2 MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓ-
VEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRU-
GADO B 500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA
15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.
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MO00000002 0,0320 h Capataz 20,54 0,66
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MT01100005 0,0180 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,02
MT01110045 1,1500 m2 MALLA 15 X 15 X 10 4,67 5,37
Q120501A01 0,0360 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,01

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 1,01
Material 5,39
6% C.I.y redondeos 0,67
Total partida 11,80 €

ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

06.02.31
803.0310

m CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRI-
DAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 0,1180 h Capataz 20,54 2,42
MO00000003 0,3540 h Oficial 1ª 20,36 7,21
MT03010011 18,1500 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 21,78

MT03050005 0,5000 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 16,5 kg 6,84 3,42
MT01110005 2,1000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,26
Q120501A01 0,0860 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,41

Mano de Obra 9,63
Maquinaria 2,41
Material 26,46
6% C.I.y redondeos 2,31
Total partida 40,81 €

CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.32
803.0320

m CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRI-
DAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 0,1500 h Capataz 20,54 3,08
MO00000003 0,4500 h Oficial 1ª 20,36 9,16
MT03010011 23,1000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 27,72

MT03050010 0,5000 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 21 kg 7,11 3,56
MT01110005 2,2000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,32
Q120501A01 0,1100 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,08

Mano de Obra 12,24
Maquinaria 3,08
Material 32,60
6% C.I.y redondeos 2,88
Total partida 50,80 €

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

06.02.33
803.0330

m CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRI-
DAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Pág.: 262 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,2070 h Capataz 20,54 4,25
MO00000003 0,6210 h Oficial 1ª 20,36 12,64
MT03010011 31,9000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 38,28

MT03050015 0,5000 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 29 kg 7,39 3,70
MT01110005 2,4000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 1,44
Q120501A01 0,1520 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,26

Mano de Obra 16,89
Maquinaria 4,26
Material 43,42
6% C.I.y redondeos 3,87
Total partida 68,44 €

SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.34
803.0340

m CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,2410 h Capataz 20,54 4,95
MO00000003 0,7220 h Oficial 1ª 20,36 14,70
MT03010011 33,7000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 40,44

MT03010022 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,38
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,1770 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,96
MT01110005 1,6000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,96

Mano de Obra 19,65
Maquinaria 4,96
Material 45,08
6% C.I.y redondeos 4,18
Total partida 73,87 €

SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.35
803.0350

m CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,3040 h Capataz 20,54 6,24
MO00000003 0,9130 h Oficial 1ª 20,36 18,59
MT03010011 42,6000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 51,12

MT03010022 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,38
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,2230 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,25
MT01110005 1,6000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,96

Mano de Obra 24,83
Maquinaria 6,25
Material 55,76
6% C.I.y redondeos 5,21
Total partida 92,05 €

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

06.02.36
803.0360

m CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER
DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLA-
CAS, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.
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MO00000002 0,3660 h Capataz 20,54 7,52
MO00000003 1,0970 h Oficial 1ª 20,36 22,33
MT03010011 51,2000 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,20 61,44

MT03010022 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,38
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,2680 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 7,51
MT01110005 1,6000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,96

Mano de Obra 29,85
Maquinaria 7,51
Material 66,08
6% C.I.y redondeos 6,21
Total partida 109,65 €

CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.37
803.0370

m CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,0760 h Capataz 20,54 1,56
MO00000003 0,2280 h Oficial 1ª 20,36 4,64
MT03050020 10,6570 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 17,26
MT03050035 0,1200 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 130 kg 6,84 0,82
MT03010021 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,08
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,0560 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,57

Mano de Obra 6,20
Maquinaria 1,57
Material 19,46
6% C.I.y redondeos 1,63
Total partida 28,86 €

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.38
803.0380

m CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,0830 h Capataz 20,54 1,70
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MT03050020 11,6570 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 18,88
MT03050030 0,1300 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 0,92
MT03010021 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,08
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,0610 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,71

Mano de Obra 6,79
Maquinaria 1,71
Material 21,18
6% C.I.y redondeos 1,78
Total partida 31,46 €

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.39
803.0390

m CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.
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MO00000002 0,0910 h Capataz 20,54 1,87
MO00000003 0,2740 h Oficial 1ª 20,36 5,58
MT03050020 12,8000 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 20,74
MT03050030 0,1400 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 1,00
MT03010021 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,08
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,0670 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,88

Mano de Obra 7,45
Maquinaria 1,88
Material 23,12
6% C.I.y redondeos 1,95
Total partida 34,40 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

06.02.40
803.0400

m CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MT03050020 14,0000 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 22,68
MT03050030 0,1600 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 1,14
MT03010021 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,08
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,0730 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,05

Mano de Obra 8,16
Maquinaria 2,05
Material 25,20
6% C.I.y redondeos 2,12
Total partida 37,53 €

TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.41
803.0410

m CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUAL-
QUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMEN-
TOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

MO00000002 0,1020 h Capataz 20,54 2,10
MO00000003 0,3050 h Oficial 1ª 20,36 6,21
MT03050020 14,5200 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 23,52
MT03050035 0,1700 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 130 kg 6,84 1,16
MT03010021 0,5000 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,08
MT03010023 1,0000 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,30
Q120501A01 0,0750 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,10

Mano de Obra 8,31
Maquinaria 2,10
Material 26,06
6% C.I.y redondeos 2,19
Total partida 38,66 €

TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.42
803.0420

m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON
CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/
LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RE-
CHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN
DE FIBRAS.
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MO00000002 0,2400 h Capataz 20,54 4,93
MO00000003 2,6500 h Oficial 1ª 20,36 53,95
MT01080001 30,0000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 36,90
MT01060100 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm² DE

RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12
mm

72,69 76,32

Q120402A01 0,2400 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71
Q120501A01 0,2400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,73
Q010000C01 0,3400 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,03

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47
Material 113,22
6% C.I.y redondeos 13,65
Total partida 241,22 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02.43
803.0430

m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON
CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/
LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RE-
CHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN
DE FIBRAS.

MO00000002 0,2400 h Capataz 20,54 4,93
MO00000003 2,6500 h Oficial 1ª 20,36 53,95
MT01080001 35,0000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 43,05
MT01060105 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 350 kg/cm² DE

RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12
mm

81,35 85,42

Q120402A01 0,2400 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71
Q120501A01 0,2400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,73
Q010000C01 0,3400 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,03

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47
Material 128,47
6% C.I.y redondeos 14,57
Total partida 257,39 €

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.44
803.0440

m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON
CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/
LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RE-
CHAZO EN LA COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN
DE FIBRAS.

MO00000002 0,2400 h Capataz 20,54 4,93
MO00000003 2,6500 h Oficial 1ª 20,36 53,95
MT01080001 40,0000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 49,20
MT01060110 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 400 kg/cm² DE

RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12
mm

90,14 94,65

Q120402A01 0,2400 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71
Q120501A01 0,2400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,73
Q010000C01 0,3400 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,03

Mano de Obra 58,88
Maquinaria 55,47
Material 143,85
6% C.I.y redondeos 15,49
Total partida 273,69 €

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.02.45
803.0450

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CON-
TRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN IN-
CLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 0,0830 h Capataz 20,54 1,70
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 0,3330 h Peón especialista 16,77 5,58
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q080702C01 0,2000 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,17

Q081101A10 0,6000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,82

Q081100A15 0,6000 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,38

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 7,58
Total partida 133,93 €

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.46
803.0460

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CON-
TRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN IN-
CLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 0,0830 h Capataz 20,54 1,70
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 0,3330 h Peón especialista 16,77 5,58
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q080702C01 0,2000 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,17

Q081101A10 0,6000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,82

Q081100A15 0,6000 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,38

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 8,06
Total partida 142,33 €

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.47
803.0470

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CON-
TRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN IN-
CLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 0,0830 h Capataz 20,54 1,70
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 0,3330 h Peón especialista 16,77 5,58
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q080702C01 0,2000 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,17

Q081101A10 0,6000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,82

Q081100A15 0,6000 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,38

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 8,22
Total partida 145,27 €

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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06.02.48
803.0480

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CON-
TRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN IN-
CLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 0,0830 h Capataz 20,54 1,70
MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 0,3330 h Peón especialista 16,77 5,58
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q080702C01 0,2000 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,17

Q081101A10 0,6000 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,82

Q081100A15 0,6000 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,38

Mano de Obra 17,46
Maquinaria 39,37
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 8,45
Total partida 149,29 €

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02.49
803.0490

m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CA-
PA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL.

MO00000002 0,2360 h Capataz 20,54 4,85
MO00000003 2,6060 h Oficial 1ª 20,36 53,06
MT01080001 30,0000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 36,90
MT01060100 1,0500 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm² DE

RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12
mm

72,69 76,32

Q120402A01 0,2360 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,35
Q120501A01 0,2360 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,62
Q010000C01 0,3340 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 26,55

Mano de Obra 57,91
Maquinaria 54,52
Material 113,22
6% C.I.y redondeos 13,54
Total partida 239,19 €

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.02.50
803.0500

m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA
EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/ LA PUESTA EN OBRA DE LOS
EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICA-
CIÓN Y LA P.P. DE ENSAYOS DE LABORA-
TORIOS.

MO00000002 0,0190 h Capataz 20,54 0,39
MO00000003 0,7500 h Oficial 1ª 20,36 15,27
MO00000005 0,7500 h Ayudante 16,87 12,65
MO00000006 0,7500 h Peón especialista 16,77 12,58
Q060201A01 0,1000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
Q030501A01 0,7500 h Maquinaria de sondeos. Sonda. Perforación por rotopercusión:

Neumáticos e hidráulicos. Martillo neumático o hidráulico. De 45
kW de potencia

47,83 35,87

Mano de Obra 40,89
Maquinaria 41,68
6% C.I.y redondeos 4,95
Total partida 87,52 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.51
803.0510

m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50
mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚ-
NEL i/ PERFORACIÓN.
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MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MT10010075 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 50 mm 0,71 0,75
Q120000A05 0,0800 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,34
Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24
Q010000C01 0,0800 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,36

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 19,94
Material 0,75
6% C.I.y redondeos 1,30
Total partida 22,96 €

VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.52
803.0540

m DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RA-
NURADO DE PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO
EN EL FRENTE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000003 0,0200 h Oficial 1ª 20,36 0,41
MT10010030 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 51 mm 1,22 1,28
MT01100145 0,1100 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE

DIÁMETRO
31,47 3,46

Q120000A05 0,0800 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,34
Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24
Q010000C01 0,0800 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,36

Mano de Obra 0,53
Maquinaria 19,94
Material 4,74
6% C.I.y redondeos 1,51
Total partida 26,72 €

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.53
803.0550

m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBO-
QUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE PER-
FORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACE-
RO S355 DE 76,2 mm DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR Y 7,6 mm DE ESPESOR, i/ INYECCIÓN
DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,1720 h Oficial 1ª 20,36 3,50
MO00000005 0,1790 h Ayudante 16,87 3,02
MT01010001 0,0520 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0060 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 0,50
MT02020041 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 76,2 MM DE DIÁMETRO Y 7,6 MM DE

ESPESOR DE PARED
20,08 21,08

Q060500A01 0,0120 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,66
Q060201A01 0,1290 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,49
Q030002F10 0,1290 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 10,13

Q030600A01 0,1290 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 6,73

Q010000A30 0,1290 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,07

Mano de Obra 7,49
Maquinaria 27,08
Material 21,61
6% C.I.y redondeos 3,37
Total partida 59,55 €

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.54
803.0560

m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBO-
QUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE PER-
FORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACE-
RO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR Y 8 mm DE ESPESOR, i/ NYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO.
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MO00000002 0,0490 h Capataz 20,54 1,01
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,1900 h Ayudante 16,87 3,21
MT01010001 0,0530 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0100 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 0,84
MT02020002 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 88,9 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE

ESPESOR DE PARED
24,93 26,18

Q060500A01 0,0140 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,77
Q060201A01 0,1330 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,72
Q030002F10 0,1330 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 10,44

Q030600A01 0,1330 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 6,94

Q010000A30 0,1330 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,13

Mano de Obra 7,88
Maquinaria 28,00
Material 27,05
6% C.I.y redondeos 3,78
Total partida 66,71 €

SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.55
803.0570

m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm
DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADU-
RA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ES-
PESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.

MO00000002 0,0550 h Capataz 20,54 1,13
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2100 h Ayudante 16,87 3,54
MT01010001 0,0570 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0210 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,77
MT02020040 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 88,9 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE

ESPESOR DE PARED
30,39 31,91

Q060500A01 0,0600 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 3,29
Q060201A01 0,1500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
Q030002F10 0,1500 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 11,78

Q030600A01 0,1500 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 7,83

Q010000A30 0,1500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,40

Mano de Obra 8,74
Maquinaria 34,01
Material 33,71
6% C.I.y redondeos 4,59
Total partida 81,05 €

OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

06.02.56
803.0580

m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm
DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADU-
RA TUBULAR DE ACERO S355 DE 101,6 mm
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ES-
PESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.
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MO00000002 0,0600 h Capataz 20,54 1,23
MO00000003 0,1900 h Oficial 1ª 20,36 3,87
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
MT01010001 0,0580 m3 AGUA 0,58 0,03
MT01050005 0,0240 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,02
MT02020025 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 101,6 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE

ESPESOR DE PARED
31,35 32,92

Q060500A01 0,0170 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,93
Q060201A01 0,1600 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 9,29
Q030002F10 0,1600 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 12,56

Q030600A01 0,1600 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 8,35

Q010000A30 0,1600 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,56

Mano de Obra 8,47
Maquinaria 33,69
Material 34,97
6% C.I.y redondeos 4,63
Total partida 81,76 €

OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.57
803.0590

m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm
DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADU-
RA TUBULAR DE ACERO S355 DE 150 mm
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ES-
PESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.

MO00000002 0,0780 h Capataz 20,54 1,60
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,3100 h Ayudante 16,87 5,23
MT01010001 0,0650 m3 AGUA 0,58 0,04
MT01050005 0,0240 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,02
MT02020030 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 150 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE

ESPESOR DE PARED
47,91 50,31

Q060500A01 0,0200 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,10
Q060201A01 0,1900 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,04
Q030002F10 0,1900 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 14,92

Q030600A01 0,1900 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 9,92

Q010000A30 0,1900 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,04

Mano de Obra 12,94
Maquinaria 40,02
Material 52,37
6% C.I.y redondeos 6,32
Total partida 111,65 €

CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.58
803.0600

m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm
DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADU-
RA TUBULAR DE ACERO S355 DE 200 mm
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ES-
PESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.
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MO00000002 0,0890 h Capataz 20,54 1,83
MO00000003 0,6650 h Oficial 1ª 20,36 13,54
MO00000005 0,6750 h Ayudante 16,87 11,39
MT01010001 0,0860 m3 AGUA 0,58 0,05
MT01050005 0,1070 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 9,00
MT02020035 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 200 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE

ESPESOR DE PARED
65,03 68,28

Q060500A01 0,0260 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,43
Q060201A01 0,2500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 14,52
Q030002F10 0,2500 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 19,63

Q030600A01 0,2500 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 13,05

Q010000A30 0,2500 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,00

Mano de Obra 26,76
Maquinaria 52,63
Material 77,33
6% C.I.y redondeos 9,40
Total partida 166,12 €

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

06.02.59
803.0610

m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA IN-
YECCIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140
mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, AR-
MADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9
mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE
ESPESOR, CON VÁLVULAS DE INYECCIÓN Y
ELEMENTOS AUXILIARES i/ INYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 0,1450 h Capataz 20,54 2,98
MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000005 0,6100 h Ayudante 16,87 10,29
MT01010001 0,0800 m3 AGUA 0,58 0,05
MT01050005 0,0400 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,36
MT02020040 1,0500 m TUBO DE ACERO DE 88,9 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE

ESPESOR DE PARED
30,39 31,91

MT02020045 1,0000 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE LECHADA
DE CEMENTO

2,79 2,79

Q060500A01 0,0200 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,10
Q060201A01 0,2300 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 13,36
Q030002F10 0,2300 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 18,06

Q030600A01 0,2300 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 12,01

Q010000A30 0,2300 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,68

Mano de Obra 25,49
Maquinaria 48,21
Material 38,11
6% C.I.y redondeos 6,71
Total partida 118,52 €

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.60
803.0620

m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm
DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN
FORMACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN
DE EMBOQUILLE DE TÚNELES.

MO00000002 0,0240 h Capataz 20,54 0,49
MO00000003 0,2800 h Oficial 1ª 20,36 5,70
MT03010010 33,4180 kg ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,

CORTADO A MEDIDA i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,18 39,43

Q120501A01 0,0630 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,77

Mano de Obra 6,19
Maquinaria 1,77
Material 39,43
6% C.I.y redondeos 2,84
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Total partida 50,23 €

CINCUENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

06.02.61
803.0630

m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm
DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL COMO
ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO
O EN RELLENOS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS i/ P.P. DE PERFILES Y
PUNTALES PROVISIONALES PARA SUJE-
CIÓN Y FIJACIÓN DEL ENCOFRADO.

MO00000002 0,0570 h Capataz 20,54 1,17
MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MT03010010 33,4180 kg ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,

CORTADO A MEDIDA i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
1,18 39,43

MT01120015 2,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,36

Q120501A01 0,0900 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,52

Mano de Obra 9,31
Maquinaria 2,52
Material 39,79
6% C.I.y redondeos 3,10
Total partida 54,72 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.62
803.0640

kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EM-
PLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN
TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN
OBRA.

MO00000003 0,0040 h Oficial 1ª 20,36 0,08
MT01100325 1,0000 kg FIBRAS DE ACERO DE 30 mm DE LONGITUD Y 0,50 mm DE

DIÁMETRO
0,99 0,99

Mano de Obra 0,08
Material 0,99
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,13 €

UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

06.02.63
803.0650

kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPRO-
PILENO DE 50 mm DE LONGITUD DESARRO-
LLADA Y 0,70 mm DE DIÁMETRO EQUIVA-
LENTE, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE
TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN
OBRA.

MO00000003 0,0010 h Oficial 1ª 20,36 0,02
MT03050040 1,0000 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm

DE LONGITUD DESARROLLADA Y 0,70 mm
3,72 3,72

Mano de Obra 0,02
Material 3,72
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,96 €

TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.64
803.0660

kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA
DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE LONGITUD Y
0,90 DE DENSIDAD ESPECÍFICA, PARA EM-
PLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPU-
LACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
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MO00000003 0,0010 h Oficial 1ª 20,36 0,02
MT03050045 1,0000 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 48 mm

DE LONGITUD DESARROLLADA Y 0,90 mm
7,62 7,62

Mano de Obra 0,02
Material 7,62
6% C.I.y redondeos 0,46
Total partida 8,10 €

OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

06.02.65
803.0670

m3 LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA
TRATAMIENTO DEL TERRENO EN TÚNELES

MO00000002 0,0350 h Capataz 20,54 0,72
MO00000003 0,1400 h Oficial 1ª 20,36 2,85
MT01050031 0,5600 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 34,22
Q120501A01 0,1400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,93
Q030601A01 0,1400 h Maquinaria de inyecciones. Equipos de mezclado y agitación para

pequeñas producciones (anclajes, micropilotes). De 100 litros de
capacidad

12,62 1,77

Mano de Obra 3,57
Maquinaria 5,70
Material 34,22
6% C.I.y redondeos 2,61
Total partida 46,10 €

CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

06.02.66
803.0680

m3 INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPER-
MEABILIZACIONES O PARA TRATAMIENTOS
DEL TERRENO EN TÚNELES CON GRANU-
LOMETRÍA <12µm , CON RELACIÓN AGUA/
MICROCEMENTO, 1.5/1 i/ ENSAYO DE CON-
TRASTE

MO00000002 0,0490 h Capataz 20,54 1,01
MO00000003 0,8300 h Oficial 1ª 20,36 16,90
MT01010001 0,7900 m3 AGUA 0,58 0,46
MT01050011 545,0000 kg MICROCEMENTO 12 0,74 403,30
Q120501A01 0,2800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 7,85
Q030601A01 0,2800 h Maquinaria de inyecciones. Equipos de mezclado y agitación para

pequeñas producciones (anclajes, micropilotes). De 100 litros de
capacidad

12,62 3,53

Mano de Obra 17,91
Maquinaria 11,38
Material 403,76
6% C.I.y redondeos 25,98
Total partida 459,03 €

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

06.02.67
803.0690

kg RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL
TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN TÚNE-
LES E IMPERMEABILIZACIÓN i/ RECHAZO

MO00000003 0,0170 h Oficial 1ª 20,36 0,35
MO00000005 0,3200 h Ayudante 16,87 5,40
MT01070016 1,0000 kg RESINA DE SILICATOS 8,40 8,40
Q030002F10 0,0100 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 0,79

Q030600A01 0,0100 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 0,52

Mano de Obra 5,75
Maquinaria 1,31
Material 8,40
6% C.I.y redondeos 0,93
Total partida 16,39 €

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Capítulo: 06.03 REVESTIMIENTOS

06.03.01
804.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGU-
LARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 0,0360 h Capataz 20,54 0,74
MO00000003 0,0830 h Oficial 1ª 20,36 1,69
MO00000007 0,0830 h Peón ordinario 16,60 1,38
MT01060001 1,0500 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
44,83 47,07

Q081101A10 0,0100 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,01

Q081100A15 0,0100 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,01

Mano de Obra 3,81
Maquinaria 0,02
Material 47,07
6% C.I.y redondeos 3,05
Total partida 53,95 €

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.02
804.0020

m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO
DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

MO00000002 0,0390 h Capataz 20,54 0,80
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0200 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0200 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,01
Q120501A01 0,0150 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,42

Mano de Obra 6,38
Maquinaria 6,19
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 4,93
Total partida 87,02 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

06.03.03
804.0030

m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO
DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

MO00000002 0,0410 h Capataz 20,54 0,84
MO00000003 0,1600 h Oficial 1ª 20,36 3,26
MO00000005 0,1600 h Ayudante 16,87 2,70
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0200 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0200 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,01
Q120501A01 0,0170 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,48

Mano de Obra 6,80
Maquinaria 6,25
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,43
Total partida 95,92 €

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.03.04
804.0040

m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO
DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,1700 h Oficial 1ª 20,36 3,46
MO00000005 0,1700 h Ayudante 16,87 2,87
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0250 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0180 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,50

Mano de Obra 7,21
Maquinaria 6,28
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 5,62
Total partida 99,33 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.05
804.0050

m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO
DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUB-
TERRÁNEAS.

MO00000002 0,0470 h Capataz 20,54 0,97
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,1800 h Ayudante 16,87 3,04
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0300 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,04

Q081100A15 0,0300 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,56

Mano de Obra 7,67
Maquinaria 6,35
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 5,88
Total partida 103,91 €

CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.06
804.0060

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS
Y ARQUETAS.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000005 0,1250 h Ayudante 16,87 2,11
MT01060020 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,00 69,30

Q080702C01 0,0400 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,63

Q081101A10 0,0250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0250 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0250 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,70

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,38
Material 69,30
6% C.I.y redondeos 4,99
Total partida 88,19 €

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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06.03.07
804.0070

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS
Y ARQUETAS.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000005 0,1250 h Ayudante 16,87 2,11
MT01060025 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,35 77,02

Q080702C01 0,0400 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,63

Q081101A10 0,0250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0250 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0280 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,79

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,47
Material 77,02
6% C.I.y redondeos 5,46
Total partida 96,47 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.08
804.0080

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS
Y ARQUETAS.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000005 0,1250 h Ayudante 16,87 2,11
MT01060030 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
77,59 81,47

Q080702C01 0,0400 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,63

Q081101A10 0,0250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0250 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0300 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,84

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,52
Material 81,47
6% C.I.y redondeos 5,73
Total partida 101,24 €

CIENTO UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.03.09
804.0090

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE
ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS
Y ARQUETAS.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1250 h Oficial 1ª 20,36 2,55
MO00000005 0,1250 h Ayudante 16,87 2,11
MT01060035 1,0500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,31 84,33

Q080702C01 0,0400 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,63

Q081101A10 0,0250 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0250 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0320 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,90

Mano de Obra 5,52
Maquinaria 8,58
Material 84,33
6% C.I.y redondeos 5,91
Total partida 104,34 €

CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.03.10
804.0100

m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN
ACERAS Y RELLENOS.

MO00000002 0,0350 h Capataz 20,54 0,72
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000005 0,1000 h Ayudante 16,87 1,69
MT01060010 1,0500 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON

CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm
60,14 63,15

Q081101A10 0,0200 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,03

Q081100A15 0,0200 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,01
Q120501A01 0,0250 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,70

Mano de Obra 4,45
Maquinaria 0,74
Material 63,15
6% C.I.y redondeos 4,10
Total partida 72,44 €

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.11
804.0110

m3 HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR
ENCOFRADO.

MO00000002 0,0400 h Capataz 20,54 0,82
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT01060045 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 69,52

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0280 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,04

Q081100A15 0,0280 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0400 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,12

Mano de Obra 6,40
Maquinaria 6,91
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 4,97
Total partida 87,80 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

06.03.12
804.0120

m3 HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR
ENCOFRADO.

MO00000002 0,0420 h Capataz 20,54 0,86
MO00000003 0,1600 h Oficial 1ª 20,36 3,26
MO00000005 0,1600 h Ayudante 16,87 2,70
MT01060050 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
73,75 77,44

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0300 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,04

Q081100A15 0,0300 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0420 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,18

Mano de Obra 6,82
Maquinaria 6,97
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,47
Total partida 96,70 €

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

06.03.13
804.0130

m3 HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR
ENCOFRADO.
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MO00000002 0,0440 h Capataz 20,54 0,90
MO00000003 0,1700 h Oficial 1ª 20,36 3,46
MO00000005 0,1700 h Ayudante 16,87 2,87
MT01060055 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
76,40 80,22

Q080702C01 0,0300 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,73

Q081101A10 0,0320 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,04

Q081100A15 0,0320 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0440 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,23

Mano de Obra 7,23
Maquinaria 7,02
Material 80,22
6% C.I.y redondeos 5,67
Total partida 100,14 €

CIEN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

06.03.14
804.0140

m3 HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR
ENCOFRADO.

MO00000002 0,0460 h Capataz 20,54 0,94
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
MT01060056 1,0500 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
80,01 84,01

Q080702C01 0,0310 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una
producción de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,92

Q081101A10 0,0340 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para
vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,05

Q081100A15 0,0340 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,02
Q120501A01 0,0460 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,29

Mano de Obra 8,38
Maquinaria 7,28
Material 84,01
6% C.I.y redondeos 5,98
Total partida 105,65 €

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.15
804.0150

m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS,
PARA CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O
CARRO AUTOPORTANTE.

MO00000002 0,0180 h Capataz 20,54 0,37
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT01120025 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO CURVO PARA 40 USOS 5,59 5,59
MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01120030 1,0000 ud AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA

ENCOFRADO METÁLICO
0,38 0,38

MT01120035 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE 'CARRO' METÁLICO CURVO PARA 50
USOS

10,28 10,28

MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q060201A01 0,0180 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,05
Q010000A30 0,1790 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,87

Mano de Obra 5,95
Maquinaria 3,92
Material 16,78
6% C.I.y redondeos 1,60
Total partida 28,25 €

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06.03.16
804.0160

m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VIS-
TOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 0,0430 h Capataz 20,54 0,88
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2200 h Ayudante 16,87 3,71
MO00000006 0,2500 h Peón especialista 16,77 4,19
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA
DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,0750 l DESENCOFRANTE 1,75 0,13
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q060201A01 0,0300 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,74
Q010000A30 0,2000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,20

Mano de Obra 12,85
Maquinaria 4,94
Material 8,75
6% C.I.y redondeos 1,59
Total partida 28,13 €

VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

06.03.17
804.0170

m2 ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 0,0230 h Capataz 20,54 0,47
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1800 h Ayudante 16,87 3,04
MO00000006 0,2000 h Peón especialista 16,77 3,35
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA
DE PINO DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,0750 l DESENCOFRANTE 1,75 0,13
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q060201A01 0,0200 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,16
Q010000A30 0,1000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,60

Mano de Obra 9,91
Maquinaria 2,76
Material 8,75
6% C.I.y redondeos 1,29
Total partida 22,71 €

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.18
804.0180

m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Pág.: 280 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0110 h Capataz 20,54 0,23
MO00000003 0,1200 h Oficial 1ª 20,36 2,44
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MO00000006 0,1800 h Peón especialista 16,77 3,02
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10

USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,25

MT01120050 0,0750 l DESENCOFRANTE 1,75 0,13
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q060201A01 0,0190 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,10
Q010000A30 0,1000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,60

Mano de Obra 8,22
Maquinaria 2,70
Material 3,59
6% C.I.y redondeos 0,87
Total partida 15,38 €

QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03.19
804.0190

kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164
ºC DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR
LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMI-
GÓN DE REVESTIMIENTO DE TÚNELES.

MO00000003 0,0010 h Oficial 1ª 20,36 0,02
MT06010001 1,0000 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 12 mm DE LONGITUD Y

31 µm
7,47 7,47

Mano de Obra 0,02
Material 7,47
6% C.I.y redondeos 0,45
Total partida 7,94 €

SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.20
804.0200

m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN
HUECOS EN EL TRASDÓS DE REVESTIMIEN-
TO DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000003 0,0420 h Oficial 1ª 20,36 0,86
MO00000005 0,3000 h Ayudante 16,87 5,06
MT01070001 1,0000 m3 MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS

PLASTIFICANTES
73,03 73,03

MT01010001 0,3500 m3 AGUA 0,58 0,20
Q030002F10 0,0080 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo.

De 105 a 165 mm de diámetro.
78,50 0,63

Q030600A01 0,0080 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de
20 m³/h. De 200 litros de capacidad

52,20 0,42

Mano de Obra 5,92
Maquinaria 1,05
Material 73,23
6% C.I.y redondeos 4,81
Total partida 85,01 €

OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

Capítulo: 06.04 IMPERMEABILIZACIÓN
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06.04.01
805.0010

m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABI-
LIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINIS-
TRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SU-
JECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, CA-
R R O  O  A N D A M I O  D E  M O N T A J E ,
TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTAN-
QUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECE-
SARIAS.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT01090001 0,5510 kg ADHESIVO DE PVC 9,71 5,35
MT05020001 1,1000 m2 LÁMINA DE PVC DE 2,00 mm DE ESPESOR 4,86 5,35
MT01120036 0,0240 m2 ANDAMIO PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 74,40 1,79

Mano de Obra 5,68
Material 12,49
6% C.I.y redondeos 1,09
Total partida 19,26 €

DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.04.02
805.0020

ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE
CUALQUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR
DE TÚNEL.

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEX-
TIL A CIELO ABIERTO).

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000006 0,0100 h Peón especialista 16,77 0,17
MT01120036 0,0100 m2 ANDAMIO PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 74,40 0,74

Mano de Obra 0,38
Material 0,74
6% C.I.y redondeos 0,07
Total partida 1,19 €

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.04.03
805.0030

m DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,1200 h Peón especialista 16,77 2,01
MT10010045 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 mm 3,12 3,28
MT01070005 0,0290 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 2,25

MT01030001 0,0240 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,47
MT05050015 0,6500 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,36
Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 6,36
6% C.I.y redondeos 0,69
Total partida 12,27 €

DOCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.04.04
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL
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MO00000002 0,0080 h Capataz 20,54 0,16
MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,1200 h Peón especialista 16,77 2,01
MT10010050 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 150 mm 5,87 6,16
MT01070005 0,0350 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 2,72

MT01030001 0,0320 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,63
MT05050015 0,7900 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,43
Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 9,94
6% C.I.y redondeos 0,91
Total partida 16,07 €

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

06.04.05
805.0050

m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCI-
PAL, NO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000005 0,0600 h Ayudante 16,87 1,01
MT10010001 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 50 mm 2,02 2,02
MT01070005 0,0250 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 1,94

Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 2,44
Maquinaria 2,24
Material 3,96
6% C.I.y redondeos 0,52
Total partida 9,16 €

NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

06.04.06
805.0060

m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCI-
PAL, NO RANURADO DE PVC DE 100 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0700 h Oficial 1ª 20,36 1,43
MO00000005 0,0700 h Ayudante 16,87 1,18
MT10010005 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 100 mm 4,08 4,08
MT01070005 0,0300 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 2,33

Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 2,82
Maquinaria 2,24
Material 6,41
6% C.I.y redondeos 0,69
Total partida 12,16 €

DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

06.04.07
805.0070

m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCI-
PAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA
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MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000003 0,0800 h Oficial 1ª 20,36 1,63
MO00000005 0,0800 h Ayudante 16,87 1,35
MT10010010 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 150 mm 6,40 6,40
MT01070005 0,0350 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 2,72

Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 3,19
Maquinaria 2,24
Material 9,12
6% C.I.y redondeos 0,87
Total partida 15,42 €

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.08
805.0080

m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES RANURADO DE PVC DE 250 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0900 h Capataz 20,54 1,85
MO00000003 0,1350 h Oficial 1ª 20,36 2,75
MO00000005 0,1350 h Ayudante 16,87 2,28
MT10010055 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 250 mm 11,82 12,41
MT01030001 0,0480 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,95
MT01070005 0,0450 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 3,50

MT05050015 1,1000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,61
Q120501A01 0,0900 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,52

Mano de Obra 6,88
Maquinaria 2,52
Material 17,47
6% C.I.y redondeos 1,61
Total partida 28,48 €

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.09
805.0090

m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES RANURADO DE PVC DE 300 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0950 h Capataz 20,54 1,95
MO00000003 0,1400 h Oficial 1ª 20,36 2,85
MO00000005 0,1400 h Ayudante 16,87 2,36
MT10010060 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 300 mm 14,61 15,34
MT01030001 0,0550 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 1,09
MT01070005 0,0500 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 3,88

MT05050015 1,2700 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,70
Q120501A01 0,0920 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,58

Mano de Obra 7,16
Maquinaria 2,58
Material 21,01
6% C.I.y redondeos 1,85
Total partida 32,60 €

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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06.04.10
805.0100

m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRA-
CIONES RANURADO DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,1050 h Capataz 20,54 2,16
MO00000003 0,1500 h Oficial 1ª 20,36 3,05
MO00000005 0,1500 h Ayudante 16,87 2,53
MT10010065 1,0500 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 400 mm 18,51 19,44
MT01030001 0,7100 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 14,04
MT01070005 0,0600 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 4,66

MT05050015 1,6000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,55 0,88
Q120501A01 0,0930 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,61

Mano de Obra 7,74
Maquinaria 2,61
Material 39,02
6% C.I.y redondeos 2,96
Total partida 52,33 €

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04.11
805.0110

m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL
DE FILTRACIONES DE PVC DE 250 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0650 h Capataz 20,54 1,34
MO00000003 0,1800 h Oficial 1ª 20,36 3,66
MO00000005 0,1800 h Ayudante 16,87 3,04
MT10010015 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 250 mm 8,43 8,43
MT01070005 0,0450 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 3,50

Q120501A01 0,0800 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,24

Mano de Obra 8,04
Maquinaria 2,24
Material 11,93
6% C.I.y redondeos 1,33
Total partida 23,54 €

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.12
805.0120

m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL
DE FILTRACIONES DE PVC DE 300 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0710 h Capataz 20,54 1,46
MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
MT10010020 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 300 mm 12,40 12,40
MT01070005 0,0500 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 3,88

Q120501A01 0,1000 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,80

Mano de Obra 8,90
Maquinaria 2,80
Material 16,28
6% C.I.y redondeos 1,68
Total partida 29,66 €

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.04.13
805.0130

m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL
DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE
ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU
TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 0,0800 h Capataz 20,54 1,64
MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000005 0,2500 h Ayudante 16,87 4,22
MT10010025 1,0000 m TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm 15,33 15,33
MT01070005 0,0600 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE

DOSIFICACIÓN 1:4
77,67 4,66

Q120501A01 0,1200 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,36

Mano de Obra 10,95
Maquinaria 3,36
Material 19,99
6% C.I.y redondeos 2,06
Total partida 36,36 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Capítulo: 06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

06.05.01
807.0010

ud CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO
Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE ESCA-
LA i/ P.P. DE CABLEADO, INSTALACIÓN Y
CENTRALIZACIÓN EN ARMARIO DE INTEM-
PERIE.

MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT15010001 1,0000 ud CÉLULA DE PRESIÓN 633,15 633,15

Mano de Obra 16,60
Material 633,15
6% C.I.y redondeos 38,99
Total partida 688,74 €

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.05.02
807.0020

ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA
EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CON-
VERGENCIAS EN TÚNEL.

MT13020001 1,0000 ud PERNO PARA MEDIDA CONVERGENCIAS 1,28 1,28

Material 1,28
6% C.I.y redondeos 0,08
Total partida 1,36 €

UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.05.03
807.0030

ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE
CONVERGENCIA POR SISTEMA DE LECTU-
RA CON LÁSER EN TÚNEL.

MT13020015 1,0000 ud DIANA DE PUNTERÍA 9,30 9,30

Material 9,30
6% C.I.y redondeos 0,56
Total partida 9,86 €

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.05.04
807.0040

ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUN-
TERÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
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MO00000002 0,0150 h Capataz 20,54 0,31
MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,3000 h Ayudante 16,87 5,06
MT13020010 1,0000 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 1,00
Q010302A10 0,3000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión

normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal
20,98 6,29

Mano de Obra 11,48
Maquinaria 6,29
Material 1,00
6% C.I.y redondeos 1,13
Total partida 19,90 €

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

07.01.01
701.0010

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030035 1,0000 ud PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON RA3 213,15 213,15
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 272,39
6% C.I.y redondeos 18,17
Total partida 321,07 €

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

07.01.02
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030030 1,0000 ud PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON RA2 157,43 157,43
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 216,67
6% C.I.y redondeos 14,83
Total partida 262,01 €

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
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07.01.03
701.0030

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030025 1,0000 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 129,89 129,89
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 169,51
6% C.I.y redondeos 11,78
Total partida 208,12 €

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

07.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030020 1,0000 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,83 92,83
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 132,45
6% C.I.y redondeos 9,56
Total partida 168,84 €

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.05
701.0050

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁME-
TRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030015 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON RA3 190,71 190,71
MT09070001 4,0000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 34,28
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 244,23
6% C.I.y redondeos 16,48
Total partida 291,22 €

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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07.01.06
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁME-
TRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030010 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON RA2 127,33 127,33
MT09070001 4,0000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 34,28
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 180,85
6% C.I.y redondeos 12,68
Total partida 224,04 €

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

07.01.07
701.0070

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030005 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 118,09 118,09
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 157,71
6% C.I.y redondeos 11,07
Total partida 195,61 €

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.08
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030001 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2 86,89 86,89
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 126,51
6% C.I.y redondeos 9,20
Total partida 162,54 €
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CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.09
701.0090

ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030090 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA

REFLECTANTE DE NIVEL 3
75,09 75,09

MT09070010 3,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 20,77
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 105,48
6% C.I.y redondeos 7,94
Total partida 140,25 €

CIENTO CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.01.10
701.0100

ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030095 1,0000 ud PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA

REFLECTANTE DE NIVEL 2
60,80 60,80

MT09070010 3,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 20,77
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 91,19
6% C.I.y redondeos 7,08
Total partida 125,10 €

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

07.01.11
701.0110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA
DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLA-
SE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVA-
NIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.
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MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030100 1,0000 ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 cm Y

RETRORREFLECTANCIA DE NIVEL 2
80,25 80,25

MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 119,87
6% C.I.y redondeos 8,80
Total partida 155,50 €

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

07.01.12
701.0120

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030055 1,0000 ud PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON RA3 225,03 225,03
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 284,27
6% C.I.y redondeos 18,89
Total partida 333,67 €

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.13
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030050 1,0000 ud PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON RA2 168,18 168,18
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 227,42
6% C.I.y redondeos 15,48
Total partida 273,41 €

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.01.14
701.0140

ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030045 1,0000 ud PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA3 120,03 120,03
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 159,65
6% C.I.y redondeos 11,19
Total partida 197,67 €

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.15
701.0150

ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09030040 1,0000 ud PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA2 96,44 96,44
MT09070001 3,5000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 136,06
6% C.I.y redondeos 9,77
Total partida 172,66 €

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.16
701.0160

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000007 2,0000 h Peón ordinario 16,60 33,20
MT09030085 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA3 260,30 260,30
MT09070001 9,0000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 77,13
MT01060015 0,6400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 38,49

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,28

Mano de Obra 43,38
Maquinaria 17,18
Material 375,92
6% C.I.y redondeos 26,19
Total partida 462,67 €

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.01.17
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000007 2,0000 h Peón ordinario 16,60 33,20
MT09030080 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA2 183,14 183,14
MT09070001 9,0000 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 77,13
MT01060015 0,6400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 38,49

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,28

Mano de Obra 43,38
Maquinaria 17,18
Material 298,76
6% C.I.y redondeos 21,56
Total partida 380,88 €

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.18
701.0180

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09030075 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA3 188,40 188,40
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 238,02
6% C.I.y redondeos 16,51
Total partida 291,70 €

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

07.01.19
701.0190

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09030070 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA2 120,40 120,40
MT09070005 4,0000 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,00
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 170,02
6% C.I.y redondeos 12,43
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Total partida 219,62 €

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.20
701.0200

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09030065 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON RA3 121,64 121,64
MT09070010 4,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 25,96
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 157,22
6% C.I.y redondeos 11,66
Total partida 206,05 €

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

07.01.21
701.0210

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HOR-
MIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09030060 1,0000 ud PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON RA2 92,70 92,70
MT09070010 4,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 25,96
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 128,28
6% C.I.y redondeos 9,93
Total partida 175,38 €

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.22
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 1,2000 h Peón ordinario 16,60 19,92
MT09050020 1,0000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 127,59 127,59
MT09070010 8,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14
Material 209,58
6% C.I.y redondeos 14,98
Total partida 264,71 €

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.23
701.0230

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 1,2000 h Peón ordinario 16,60 19,92
MT09050015 1,0000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42 97,42
MT09070010 8,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14
Material 179,41
6% C.I.y redondeos 13,17
Total partida 232,73 €

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.24
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 1,2000 h Peón ordinario 16,60 19,92
MT09050020 1,0000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 127,59 127,59
MT09070010 8,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14
Material 209,58
6% C.I.y redondeos 14,98
Total partida 264,71 €

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.25
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.
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MO00000003 0,2500 h Oficial 1ª 20,36 5,09
MO00000007 1,2000 h Peón ordinario 16,60 19,92
MT09050015 1,0000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42 97,42
MT09070010 8,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 25,01
Maquinaria 15,14
Material 179,41
6% C.I.y redondeos 13,17
Total partida 232,73 €

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.26
701.0260

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZA-
DO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCA-
VACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09050005 1,0000 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA3 115,57 115,57
MT09070011 1,5000 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,65
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 167,29
6% C.I.y redondeos 13,17
Total partida 232,72 €

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.27
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZA-
DO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCA-
VACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,6000 h Oficial 1ª 20,36 12,22
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09050001 1,0000 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA2 84,17 84,17
MT09070011 1,5000 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,65
MT01060015 0,5000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 30,07

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,3000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
6% C.I.y redondeos 11,29
Total partida 199,44 €

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.28
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIO-
NADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3,
COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS
i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).
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MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09050010 1,0000 m2 CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 175

mm DE CLASE RA3
120,58 120,58

Q140506A05 1,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).
Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 42,52

Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 26,78
Maquinaria 45,42
Material 120,58
6% C.I.y redondeos 11,57
Total partida 204,35 €

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.29
701.0290

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CI-
MENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 0,5000 h Capataz 20,54 10,27
MO00000003 2,0000 h Oficial 1ª 20,36 40,72
MO00000007 4,0000 h Peón ordinario 16,60 66,40
MT01060045 6,3000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 417,12

Q040007A01 0,2890 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 16,39
Q140000A05 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 95,03

Q060201A01 1,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,08
Q140506A05 1,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 42,52

MT01060001 0,6300 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 28,24

MT01110001 315,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 270,90
MT03010030 2.339,2200 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 5.614,13

Mano de Obra 117,39
Maquinaria 212,02
Material 6.330,39
6% C.I.y redondeos 399,59
Total partida 7.059,39 €

SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.30
701.0300

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 6,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 25 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CI-
MENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA
(SIN INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 0,5000 h Capataz 20,54 10,27
MO00000003 2,0000 h Oficial 1ª 20,36 40,72
MO00000007 4,0000 h Peón ordinario 16,60 66,40
MT01060045 6,3000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 417,12

Q040007A01 0,2890 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 16,39
Q140000A05 1,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 95,03

Q060201A01 1,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,08
Q140506A05 1,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 42,52

MT01060001 0,6300 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 28,24

MT01110001 315,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 270,90
MT03010030 2.491,2000 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 5.978,88

Mano de Obra 117,39
Maquinaria 212,02
Material 6.695,14
6% C.I.y redondeos 421,47
Total partida 7.446,02 €

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

07.01.31
701.0310

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 30 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CI-
MENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 0,5000 h Capataz 20,54 10,27
MO00000003 3,0000 h Oficial 1ª 20,36 61,08
MO00000007 6,0000 h Peón ordinario 16,60 99,60
MT01060045 7,2000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 476,71

Q040007A01 0,3300 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 18,72
Q140000A05 1,5000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 142,55

Q060201A01 1,5000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 87,12
Q140506A05 1,5000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 63,78

MT01060001 0,7200 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 32,28

MT01110001 360,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 309,60
MT03010030 2.753,7000 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 6.608,88

Mano de Obra 170,95
Maquinaria 312,17
Material 7.427,47
6% C.I.y redondeos 474,64
Total partida 8.385,23 €

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

07.01.32
701.0320

ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m²
DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CI-
MENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMA-
DO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA
(SIN INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 0,5000 h Capataz 20,54 10,27
MO00000003 3,0000 h Oficial 1ª 20,36 61,08
MO00000007 6,0000 h Peón ordinario 16,60 99,60
MT01060045 7,7000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 509,82

Q040007A01 0,3530 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 20,02
Q140000A05 1,5000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 142,55

Q060201A01 1,5000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 87,12
Q140506A05 1,5000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 63,78

MT01060001 0,7700 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 34,52

MT01110001 385,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 331,10
MT03010030 2.905,6800 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 6.973,63

Mano de Obra 170,95
Maquinaria 313,47
Material 7.849,07
6% C.I.y redondeos 500,01
Total partida 8.833,50 €

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

07.01.33
701.0330

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,0000 h Oficial 1ª 20,36 81,44
MO00000007 8,0000 h Peón ordinario 16,60 132,80
MT01060045 16,5000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 1.092,47

Q040007A01 0,7570 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 42,94
Q140000A05 2,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 190,06

Q060201A01 2,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,16
Q140506A05 2,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 85,04

MT01060001 0,8250 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 36,98

MT01110001 825,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 709,50
MT03010030 5.286,3500 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 12.687,24

Mano de Obra 234,78
Maquinaria 434,20
Material 14.526,19
6% C.I.y redondeos 911,71
Total partida 16.106,88 €

DIECISEIS MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.34
701.0340

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 4,0000 h Oficial 1ª 20,36 81,44
MO00000007 8,0000 h Peón ordinario 16,60 132,80
MT01060045 29,7000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 1.966,44

Q040007A01 1,3620 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,25
Q140000A05 2,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 190,06

Q060201A01 2,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,16
Q140506A05 2,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 85,04

MT01060001 1,4850 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,57

MT01110001 1.485,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.277,10
MT03010030 5.700,8300 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 13.681,99

Mano de Obra 234,78
Maquinaria 468,51
Material 16.992,10
6% C.I.y redondeos 1.061,72
Total partida 18.757,11 €

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

07.01.35
701.0350

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 9,0000 h Peón ordinario 16,60 149,40
MT01060045 29,7000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 1.966,44

Q040007A01 1,3620 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,25
Q140000A05 2,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 213,82

Q060201A01 2,2500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 130,68
Q140506A05 2,2500 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 95,67

MT01060001 1,4850 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,57

MT01110001 1.485,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.277,10
MT03010030 5.908,0670 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 14.179,36

Mano de Obra 271,74
Maquinaria 517,42
Material 17.489,47
6% C.I.y redondeos 1.096,72
Total partida 19.375,35 €

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.36
701.0360

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 1,0000 h Capataz 20,54 20,54
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 9,0000 h Peón ordinario 16,60 149,40
MT01060045 29,7000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 1.966,44

Q040007A01 1,3620 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,25
Q140000A05 2,2500 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 213,82

Q060201A01 2,2500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 130,68
Q140506A05 2,2500 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 95,67

MT01060001 1,4850 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,57

MT01110001 1.485,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.277,10
MT03010030 6.115,3100 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 14.676,74

Mano de Obra 271,74
Maquinaria 517,42
Material 17.986,85
6% C.I.y redondeos 1.126,56
Total partida 19.902,57 €

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.37
701.0370

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 1,5000 h Capataz 20,54 30,81
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 10,0000 h Peón ordinario 16,60 166,00
MT01060045 31,2800 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 2.071,05

Q040007A01 1,4350 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 81,39
Q140000A05 3,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 285,09

Q060201A01 2,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,16
Q140506A05 3,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 127,56

MT01060001 1,5640 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 70,11

MT01110001 1.564,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.345,04
MT03010030 8.559,0100 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 20.541,62

Mano de Obra 298,61
Maquinaria 610,20
Material 24.027,82
6% C.I.y redondeos 1.496,20
Total partida 26.432,83 €

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.38
701.0380

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 1,5000 h Capataz 20,54 30,81
MO00000003 5,0000 h Oficial 1ª 20,36 101,80
MO00000007 10,0000 h Peón ordinario 16,60 166,00
MT01060045 31,2800 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 2.071,05

Q040007A01 1,4350 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 81,39
Q140000A05 3,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 285,09

Q060201A01 2,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,16
Q140506A05 3,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 127,56

MT01060001 1,5640 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 70,11

MT01110001 1.564,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.345,04
MT03010030 9.111,6500 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 21.867,96

Mano de Obra 298,61
Maquinaria 610,20
Material 25.354,16
6% C.I.y redondeos 1.575,78
Total partida 27.838,75 €

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.39
701.0390

ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE
HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 2,0000 h Capataz 20,54 41,08
MO00000003 6,0000 h Oficial 1ª 20,36 122,16
MO00000007 12,0000 h Peón ordinario 16,60 199,20
MT01060045 32,9000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 2.178,31

Q040007A01 1,5090 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 85,59
Q140000A05 6,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 570,18

Q060201A01 3,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 174,24
Q140506A05 6,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 255,12

MT01060001 1,6450 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 73,75

MT01110001 1.645,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.414,70
MT03010030 15.387,5700 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 36.930,17

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13
Material 40.596,93
6% C.I.y redondeos 2.522,67
Total partida 44.567,17 €

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

07.01.40
701.0400

ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m
Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN
INCLUIR CARTEL).
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MO00000002 2,0000 h Capataz 20,54 41,08
MO00000003 6,0000 h Oficial 1ª 20,36 122,16
MO00000007 12,0000 h Peón ordinario 16,60 199,20
MT09050055 1,0000 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 Y 20 m 8.790,00 8.790,00
MT01060045 29,7000 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 1.966,44

Q040007A01 1,3620 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,25
Q140000A05 6,0000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 t
95,03 570,18

Q060201A01 1,0000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,08
Q140506A05 6,0000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 255,12

MT01060001 1,4850 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,57

MT01110001 1.485,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 1.277,10

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63
Material 12.100,11
6% C.I.y redondeos 805,39
Total partida 14.228,57 €

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

07.02.01
700.0010

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,3000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS

VIALES
0,94 0,28

MT09060005 0,0500 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,04

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,32
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,53 €

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.02
700.0020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,4500 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS

VIALES
0,94 0,42

MT09060005 0,0750 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,06

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,48
6% C.I.y redondeos 0,04
Total partida 0,70 €
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SETENTA CÉNTIMOS

07.02.03
700.0030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,6000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS

VIALES
0,94 0,56

MT09060005 0,1000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,08

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,64
6% C.I.y redondeos 0,05
Total partida 0,87 €

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.04
700.0040

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE
10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060010 0,0720 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,11
MT09060005 0,0480 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,04

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,02
Total partida 0,35 €

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.05
700.0050

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE
15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060010 0,1080 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,16
MT09060005 0,0720 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,06

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,22
6% C.I.y redondeos 0,02
Total partida 0,42 €

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.02.06
700.0060

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE
20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060010 0,1440 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,21
MT09060005 0,0960 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,08

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,29
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,50 €

CINCUENTA CÉNTIMOS

07.02.07
700.0070

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE
AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060001 0,2500 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,38
MT09060005 0,0600 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,05

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,43
6% C.I.y redondeos 0,04
Total partida 0,65 €

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.08
700.0080

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE
AGUA AUTORRETICULABLE, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060001 0,3750 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,56
MT09060005 0,0900 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,07

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,63
6% C.I.y redondeos 0,05
Total partida 0,86 €

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.02.09
700.0090

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE
AGUA AUTORRETICULABLE, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060001 0,5000 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,75
MT09060005 0,1200 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,10

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,85
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,09 €

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

07.02.10
700.0100

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060015 0,0720 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 0,11
MT09060005 0,0480 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,04

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,02
Total partida 0,35 €

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.11
700.0110

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO00000003 0,0020 h Oficial 1ª 20,36 0,04
Q100002A05 0,0020 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060015 0,1080 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 0,17
MT09060005 0,0720 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,06

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,23
6% C.I.y redondeos 0,02
Total partida 0,43 €

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.02.12
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIEN-
TE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
Q100002A05 0,0100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 3,0000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS

VIALES
0,94 2,82

MT09060005 0,5000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,41

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44
Material 3,23
6% C.I.y redondeos 0,23
Total partida 4,10 €

CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

07.02.13
700.0130

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
Q100002A05 0,0100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060010 0,7200 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 1,07
MT09060005 0,4800 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,39

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44
Material 1,46
6% C.I.y redondeos 0,13
Total partida 2,23 €

DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

07.02.14
700.0140

m2 MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE,
TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETI-
CULABLE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
Q100002A05 0,0100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,0010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de

polvo, de 60 kW
26,87 0,03

Q040105A01 0,0010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060001 2,5000 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 3,75
MT09060005 0,6000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,49

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,44
Material 4,24
6% C.I.y redondeos 0,29
Total partida 5,17 €

CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Capítulo: 07.03 BALIZAMIENTO

07.03.01
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

Pág.: 307 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT09010065 1,0000 ud BALIZA CH-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 CON

BASE Y ANCLAJE
32,00 32,00

Mano de Obra 8,30
Material 32,00
6% C.I.y redondeos 2,42
Total partida 42,72 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.02
703.0020

ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLO-
CADO.

MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09010070 1,0000 ud HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE

RA2
290,00 290,00

MT01030020 0,2830 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,11

Mano de Obra 16,60
Material 293,11
6% C.I.y redondeos 18,58
Total partida 328,29 €

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.03
703.0025

ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLO-
CADO.

MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09010071 1,0000 ud HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE

RA3
340,00 340,00

MT01030020 0,2830 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,11

Mano de Obra 16,60
Material 343,11
6% C.I.y redondeos 21,58
Total partida 381,29 €

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.04
703.0030

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLO-
CADO.

MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09010075 1,0000 ud HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE

RA2
450,00 450,00

MT01030020 0,6350 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 6,99

Mano de Obra 16,60
Material 456,99
6% C.I.y redondeos 28,42
Total partida 502,01 €

QUINIENTOS DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

07.03.05
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLO-
CADO.
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MO00000007 1,0000 h Peón ordinario 16,60 16,60
MT09010076 1,0000 ud HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE

RA3
530,00 530,00

MT01030020 0,6350 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 6,99

Mano de Obra 16,60
Material 536,99
6% C.I.y redondeos 33,22
Total partida 586,81 €

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.06
703.0040

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA
CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRO-
RREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT09010001 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO I CLASE RA3 11,45 11,45

Mano de Obra 3,32
Material 11,45
6% C.I.y redondeos 0,89
Total partida 15,66 €

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.07
703.0045

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA
CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORRE-
FLECTANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT09010002 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO I CLASE RA2 10,75 10,75

Mano de Obra 3,32
Material 10,75
6% C.I.y redondeos 0,84
Total partida 14,91 €

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.08
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA
AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT09010005 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO II CLASE RA3 7,90 7,90

Mano de Obra 3,32
Material 7,90
6% C.I.y redondeos 0,67
Total partida 11,89 €

ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.09
703.0055

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA
AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32
MT09010004 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO II CLASE RA2 7,70 7,70

Mano de Obra 3,32
Material 7,70
6% C.I.y redondeos 0,66
Total partida 11,68 €

ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.03.10
703.0060

ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA
CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRO-
RREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MT09010010 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO I DE CLASE RA3, CON

ANCLAJE PARA BARRERA
9,45 9,45

Mano de Obra 4,98
Material 9,45
6% C.I.y redondeos 0,87
Total partida 15,30 €

QUINCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

07.03.11
703.0065

ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA
CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRO-
RREFLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BA-
RRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MT09010009 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO I CLASE RA2, CON

ANCLAJE PARA BARRERA
8,75 8,75

Mano de Obra 4,98
Material 8,75
6% C.I.y redondeos 0,82
Total partida 14,55 €

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.12
703.0070

ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA
AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRE-
RA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MT09010015 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO II CLASE RA3, CON

ANCLAJE PARA BARRERA
7,60 7,60

Mano de Obra 4,98
Material 7,60
6% C.I.y redondeos 0,75
Total partida 13,33 €

TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03.13
703.0075

ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA
AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRE-
RA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 0,3000 h Peón ordinario 16,60 4,98
MT09010014 1,0000 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO II CLASE RA2, CON

ANCLAJE PARA BARRERA
7,40 7,40

Mano de Obra 4,98
Material 7,40
6% C.I.y redondeos 0,74
Total partida 13,12 €

TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

07.03.14
703.0080

ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RE-
TRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNI-
LLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES
Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.
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MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010080 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 77,58
MT09070010 4,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 28,56
MT01060015 0,2000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 12,03

MT09070045 0,2500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,52
Q040201A01 0,1000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,08
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
6% C.I.y redondeos 8,34
Total partida 147,29 €

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.03.15
703.0090

ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm
Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 1,1000 h Peón ordinario 16,60 18,26
MT09010080 2,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 155,16
MT09070010 5,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 33,75
MT01060015 0,2600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 15,64

MT09070045 0,5000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,04
Q040201A01 0,1400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,71
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 18,26
Maquinaria 8,61
Material 205,59
6% C.I.y redondeos 13,95
Total partida 246,41 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.16
703.0100

ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm
Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 1,4000 h Peón ordinario 16,60 23,24
MT09010080 3,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 232,74
MT09070010 6,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 38,94
MT01060015 0,3200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 19,24

MT09070045 0,7500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,55
Q040201A01 0,1700 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 23,24
Maquinaria 9,84
Material 292,47
6% C.I.y redondeos 19,53
Total partida 345,08 €

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

07.03.17
703.0110

ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE
RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT09010085 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 36,79
MT09070010 4,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 28,56
MT01060015 0,1600 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 9,62

MT09070045 0,2500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,52
Q040201A01 0,0600 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,45
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 8,30
Maquinaria 5,35
Material 75,49
6% C.I.y redondeos 5,35
Total partida 94,49 €

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.18
703.0120

ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm
Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010085 2,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 73,58
MT09070010 5,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 33,75
MT01060015 0,2200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 13,23

MT09070045 0,5000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,04
Q040201A01 0,1000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,08
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 121,60
6% C.I.y redondeos 8,51
Total partida 150,37 €

CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.19
703.0130

ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm
Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 1,1000 h Peón ordinario 16,60 18,26
MT09010085 3,0000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 110,37
MT09070010 6,0000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 38,94
MT01060015 0,2800 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 16,84

MT09070045 0,7500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,55
Q040201A01 0,1500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,12
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 18,26
Maquinaria 9,02
Material 167,70
6% C.I.y redondeos 11,70
Total partida 206,68 €

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.20
702.0010

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE
GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

MO00000006 0,0700 h Peón especialista 16,77 1,17
MT09010095 1,0000 ud CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON

REFLECTANCIA A UNA CARA
2,80 2,80

MT01090020 0,1000 kg ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "OJOS DE GATO" 9,00 0,90

Mano de Obra 1,17
Material 3,70
6% C.I.y redondeos 0,29
Total partida 5,16 €
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CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

07.03.21
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE
GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

MO00000006 0,0700 h Peón especialista 16,77 1,17
MT09010090 1,0000 ud CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON

REFLECTANCIA A DOS CARAS
3,80 3,80

MT01090020 0,1000 kg ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "OJOS DE GATO" 9,00 0,90

Mano de Obra 1,17
Material 4,70
6% C.I.y redondeos 0,35
Total partida 6,22 €

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.03.22
701.0410

ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010050 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60 X 60 cm DE LADO, DE CLASE

RA3
70,06 70,06

MT09070010 2,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,28
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 93,69
6% C.I.y redondeos 6,91
Total partida 122,08 €

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

07.03.23
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010025 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60 X 80 cm DE LADO, DE CLASE

RA3
84,86 84,86

MT09070010 2,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,58
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 109,79
6% C.I.y redondeos 7,88
Total partida 139,15 €

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

701.0425 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
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MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010024 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60 X 80 cm DE LADO, DE CLASE

RA2
56,94 56,94

MT09070010 2,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,58
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 81,87
6% C.I.y redondeos 6,20
Total partida 109,55 €

CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.24
701.0430

ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLA-
SE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010030 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, DE CLASE

RA2
35,00 35,00

MT09070010 2,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,28
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 58,63
6% C.I.y redondeos 4,81
Total partida 84,92 €

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.25
701.0440

ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLA-
SE RA3
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,

TOTALMENTE COLOCADO.
MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010035 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, DE CLASE

RA3
48,80 48,80

MT09070010 2,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,28
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 72,43
6% C.I.y redondeos 5,63
Total partida 99,54 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03.26
701.0450

ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLA-
SE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Pág.: 314 / 345 
Enero 2016



BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
Justificación de precios

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010040 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, DE CLASE

RA2
47,90 47,90

MT09070010 2,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,58
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 72,83
6% C.I.y redondeos 5,66
Total partida 99,97 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.27
701.0460

ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE
LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLA-
SE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010045 1,0000 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, DE CLASE

RA3
65,00 65,00

MT09070010 2,4000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,58
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 89,93
6% C.I.y redondeos 6,68
Total partida 118,09 €

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

07.03.28
701.0470

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTAN-
TE CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLO-
CADO.

MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09010055 1,0000 ud HITO MIRIAMÉTRICO DE CLASE RA2 338,62 338,62
MT01060015 0,2500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 15,04

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,1400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,71
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 33,04
Maquinaria 8,61
Material 354,59
6% C.I.y redondeos 23,77
Total partida 420,01 €

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO

07.03.29
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTAN-
TE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLO-
CADO.
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MO00000003 0,4000 h Oficial 1ª 20,36 8,14
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT09010060 1,0000 ud HITO MIRIAMÉTRICO DE CLASE RA3 431,58 431,58
MT01060015 0,2500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 15,04

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,1400 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,71
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 33,04
Maquinaria 8,61
Material 447,55
6% C.I.y redondeos 29,35
Total partida 518,55 €

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.30
701.0490

ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y
RETROREFLECTANCIA CLASE RA3, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 0,1000 h Oficial 1ª 20,36 2,04
MO00000007 0,8000 h Peón ordinario 16,60 13,28
MT09010020 1,0000 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y CLASE RA3 37,57 37,57
MT09070010 2,2000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,28
MT01060015 0,1400 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 8,42

MT09070045 0,4500 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93
Q040201A01 0,0800 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 6,16
Material 61,20
6% C.I.y redondeos 4,96
Total partida 87,64 €

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capítulo: 07.04 DEFENSAS

07.04.01
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,6000 h Peón ordinario 16,60 9,96
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
Q060200A05 0,0500 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,79
MT09040180 1,0000 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H2, ÍNDICE DE

SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR

122,00 122,00

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 122,00
6% C.I.y redondeos 8,53
Total partida 150,72 €

CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.04.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,6000 h Peón ordinario 16,60 9,96
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
Q060200A05 0,0500 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,79
MT09040165 1,0000 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H3, ÍNDICE DE

SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR

167,50 167,50

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
6% C.I.y redondeos 11,26
Total partida 198,95 €

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,6000 h Peón ordinario 16,60 9,96
MO00000005 0,2000 h Ayudante 16,87 3,37
Q060200A05 0,0500 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,79
MT09040160 1,0000 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN MUY ALTA H4b, ÍNDICE

DE SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR

207,50 207,50

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 207,50
6% C.I.y redondeos 13,66
Total partida 241,35 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04.04
704.0010

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0450 h Oficial 1ª 20,36 0,92
MO00000007 0,1350 h Peón ordinario 16,60 2,24
MO00000005 0,0450 h Ayudante 16,87 0,76
Q060202A01 0,0030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040105 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A,
ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O
INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

17,80 17,80

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36
Material 18,14
6% C.I.y redondeos 1,35
Total partida 23,77 €

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04.05
704.0020

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0450 h Oficial 1ª 20,36 0,92
MO00000007 0,1350 h Peón ordinario 16,60 2,24
MO00000005 0,0450 h Ayudante 16,87 0,76
Q060202A01 0,0030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040085 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A,
ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O
INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

22,00 22,00

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36
Material 22,34
6% C.I.y redondeos 1,60
Total partida 28,22 €

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.04.06
704.0030

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0450 h Oficial 1ª 20,36 0,92
MO00000007 0,1350 h Peón ordinario 16,60 2,24
MO00000005 0,0450 h Ayudante 16,87 0,76
Q060202A01 0,0030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040075 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A,
ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O
INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

26,50 26,50

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 0,36
Material 26,84
6% C.I.y redondeos 1,87
Total partida 32,99 €

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.07
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000007 0,1650 h Peón ordinario 16,60 2,74
MO00000005 0,0550 h Ayudante 16,87 0,93
Q060202A01 0,0030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q100001B01 0,0140 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,16
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040060 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE

CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA
DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR i/
POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

34,20 34,20

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
6% C.I.y redondeos 2,38
Total partida 42,09 €

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

07.04.08
704.0050

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0670 h Oficial 1ª 20,36 1,36
MO00000007 0,2010 h Peón ordinario 16,60 3,34
MO00000005 0,0670 h Ayudante 16,87 1,13
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0170 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,19
MT09010100 0,2500 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,68
MT09040005 1,0000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN

ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO
W4, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR i/ POSTES,
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

34,10 34,10

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 34,78
6% C.I.y redondeos 2,47
Total partida 43,56 €

CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.09
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000007 0,1650 h Peón ordinario 16,60 2,74
MO00000005 0,0550 h Ayudante 16,87 0,93
Q060202A01 0,0030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22
Q100001B01 0,0140 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,16
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040035 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE

CONTENCIÓN ALTA H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA
DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR i/
POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

47,20 47,20

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
6% C.I.y redondeos 3,16
Total partida 55,87 €

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04.10
704.0070

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SIS-
TEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS-
TAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVE-
RIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TO-
TALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000007 0,1650 h Peón ordinario 16,60 2,74
MO00000005 0,0550 h Ayudante 16,87 0,93
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040100 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A,
ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

32,10 32,10

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,43
Material 32,44
6% C.I.y redondeos 2,26
Total partida 39,92 €

TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.11
704.0080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SIS-
TEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS-
TAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVE-
RIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TO-
TALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0550 h Oficial 1ª 20,36 1,12
MO00000007 0,1650 h Peón ordinario 16,60 2,74
MO00000005 0,0550 h Ayudante 16,87 0,93
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040095 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A,
ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
INFERIOR i/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

33,40 33,40

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,43
Material 33,74
6% C.I.y redondeos 2,34
Total partida 41,30 €

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

07.04.12
704.0090

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SIS-
TEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS-
TAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVE-
RIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TO-
TALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000007 0,1800 h Peón ordinario 16,60 2,99
MO00000005 0,0600 h Ayudante 16,87 1,01
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0140 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,16
MT09010100 0,1250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34
MT09040065 1,0000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE

CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA
DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR i/
POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

47,10 47,10

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,45
Material 47,44
6% C.I.y redondeos 3,19
Total partida 56,30 €

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

07.04.13
704.0100

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000007 0,1800 h Peón ordinario 16,60 2,99
MO00000005 0,0600 h Ayudante 16,87 1,01
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,2500 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,68
MT09040030 1,0000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN

NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR i/
POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

35,40 35,40

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,43
Material 36,08
6% C.I.y redondeos 2,50
Total partida 44,23 €

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

07.04.14
704.0110

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0600 h Oficial 1ª 20,36 1,22
MO00000007 0,1800 h Peón ordinario 16,60 2,99
MO00000005 0,0600 h Ayudante 16,87 1,01
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0120 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14
MT09010100 0,2500 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,68
MT09040025 1,0000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN

NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR i/
POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

41,50 41,50

Mano de Obra 5,22
Maquinaria 0,43
Material 42,18
6% C.I.y redondeos 2,87
Total partida 50,70 €

CINCUENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

07.04.15
704.0120

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

MO00000003 0,0670 h Oficial 1ª 20,36 1,36
MO00000007 0,2010 h Peón ordinario 16,60 3,34
MO00000005 0,0670 h Ayudante 16,87 1,13
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0170 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,19
MT09010100 0,2500 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,68
MT09040015 1,0000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN

ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO
W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR i/ POSTES,
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

38,50 38,50

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 39,18
6% C.I.y redondeos 2,73
Total partida 48,22 €

CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.04.16
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NI-
VEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATI-
MIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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MO00000003 0,0670 h Oficial 1ª 20,36 1,36
MO00000007 0,2010 h Peón ordinario 16,60 3,34
MO00000005 0,0670 h Ayudante 16,87 1,13
Q060202A01 0,0040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q100001B01 0,0170 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,19
MT09010100 0,2500 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,68
MT09040001 1,0000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN

ALTA H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO
W6, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR i/ POSTES,
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES

44,50 44,50

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 45,18
6% C.I.y redondeos 3,09
Total partida 54,58 €

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Capítulo: 08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

08.01
330.0010

m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FOR-
MACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE
TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y
ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

MO00000002 0,0060 h Capataz 20,54 0,12
MO00000006 0,0090 h Peón especialista 16,77 0,15
Q040101A05 0,0050 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,21
Q060204A01 0,0210 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,84
Q040404A05 0,0320 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 34,10 1,09
MT12050020 1,0000 m3 CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO 2,92 2,92

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 3,14
Material 2,92
6% C.I.y redondeos 0,38
Total partida 6,71 €

SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02
801.0010

m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE
VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON
CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA
DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS
10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO
Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

MO00000006 0,0050 h Peón especialista 16,77 0,08
MT09020015 0,1000 ud ESTACA DE MADERA DE 1,5 m DE LONGITUD 2,00 0,20
MT09020020 1,0000 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,18 0,18

Mano de Obra 0,08
Material 0,38
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,49 €

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.03
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA
CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TO-
TALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.
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MO00000006 0,0160 h Peón especialista 16,77 0,27
MT01110005 1,5800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,60 0,95
MT09020010 1,0000 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE

PERÍMETRO DE OBRA
0,48 0,48

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
6% C.I.y redondeos 0,10
Total partida 1,80 €

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

08.04
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTEC-
CIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULA-
RES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LON-
GITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y CO-
LOCADOS CADA 8 m.

MO00000006 0,0060 h Peón especialista 16,77 0,10
MT01110075 0,1250 ud SOPORTE ANGULAR METÁLICO DE 30 mm Y 1 m DE

LONGITUD
2,08 0,26

MT09020020 1,0000 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,18 0,18

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
6% C.I.y redondeos 0,03
Total partida 0,57 €

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.05
801.0040

ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTI-
MAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL,
PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE
DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y TRATA-
MIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA-
JES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE
300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MO00000006 1,2000 h Peón especialista 16,77 20,12
Q170201A01 1,2000 h Máquina para trasplante hidráulico de cepellón de diámetro 300

cm
811,00 973,20

MT12080010 0,3000 l ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO 17,00 5,10
MT12080005 100,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL DE JARDINERÍA 1,15 115,00

Mano de Obra 30,30
Maquinaria 973,20
Material 120,10
6% C.I.y redondeos 67,42
Total partida 1.191,02 €

MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

08.06
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANS-
PORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HO-
RIZONTALES.

MO00000006 0,0100 h Peón especialista 16,77 0,17
Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060203A01 0,0050 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,39

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,06 €

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS
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08.07
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANS-
PORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

MO00000006 0,0150 h Peón especialista 16,77 0,25
Q040201A10 0,0150 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67
Q060203A01 0,0060 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,47

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
6% C.I.y redondeos 0,08
Total partida 1,47 €

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.08
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

MO00000002 0,0010 h Capataz 20,54 0,02
MO00000003 0,0040 h Oficial 1ª 20,36 0,08
MO00000006 0,0080 h Peón especialista 16,77 0,13
Q170001A01 0,0100 h Hidrosembradora 6.000 l 43,08 0,43
MT01010001 0,0140 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12010001 0,0220 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 5,58 0,12
MT12020001 0,0110 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 6,47 0,07
MT12040001 0,0580 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO

(15-8-11%+2MGO) GR
0,97 0,06

MT12050001 0,0220 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,77 0,02
MT12070001 0,0280 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,32 0,09

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
6% C.I.y redondeos 0,06
Total partida 1,09 €

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

08.09
801.0080

ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN
VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INS-
TALADA.

MO00000003 0,3000 h Oficial 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,5000 h Ayudante 16,87 8,44
MO00000007 1,5000 h Peón ordinario 16,60 24,90
MT08010005 1,0000 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE PARA ESPECIES DE FAUNA

SILVESTRE Y DOMÉSTICA
111,92 111,92

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
6% C.I.y redondeos 9,08
Total partida 160,45 €

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.10
801.0090

m2 COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN
POROSO ABSORBENTE, SIN INCLUIR PER-
FILES NI CIMENTACIÓN.

MO00000003 0,0300 h Oficial 1ª 20,36 0,61
MO00000006 0,0600 h Peón especialista 16,77 1,01
Q140000A01 0,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,66

MT04020001 1,0000 m2 PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE 72,11 72,11

Mano de Obra 1,62
Maquinaria 2,66
Material 72,11
6% C.I.y redondeos 4,58
Total partida 80,97 €

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.11
801.0100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚS-
TICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,0400 h Peón especialista 16,77 0,67
Q140000A01 0,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,66

MT04020005 1,0000 m2 PANEL METÁLICO DE CHAPA LISA+PANEL
ABSORBENTE+CHAPA

96,87 96,87

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 2,66
Material 96,87
6% C.I.y redondeos 6,06
Total partida 107,07 €

CIENTO SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

08.12
801.0110

m2 COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE PO-
LIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

MO00000003 0,0300 h Oficial 1ª 20,36 0,61
MO00000006 0,0300 h Peón especialista 16,77 0,50
Q140000A01 0,0300 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno

(desplazamiento lento). Para carga máxima de 20 t
88,62 2,66

MT04020010 1,0000 m2 PANEL DE POLIMETACRILATO DE METILO DE 20 mm DE
ESPESOR

106,20 106,20

Mano de Obra 1,11
Maquinaria 2,66
Material 106,20
6% C.I.y redondeos 6,60
Total partida 116,57 €

CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.13
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRA-
DERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE
RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25
gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS
DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECU-
TADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000
m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DIS-
COS.

MO00000002 0,0050 h Capataz 20,54 0,10
MO00000006 0,0100 h Peón especialista 16,77 0,17
Q040404A05 0,0050 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 34,10 0,17
Q170101A01 0,0050 h Grada de discos 15,05 0,08
MT12070005 0,0250 kg MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 2,69 0,07
MT12030002 0,0350 kg ABONO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 1,44 0,05

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
6% C.I.y redondeos 0,04
Total partida 0,68 €

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.14
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/
EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA
SIEGA.
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MO00000002 0,0100 h Capataz 20,54 0,21
MO00000006 0,0700 h Peón especialista 16,77 1,17
MT12030001 0,0350 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,02
MT12070010 0,0250 kg MEZCLA SIEMBRA MANUAL 4,60 0,12

Mano de Obra 1,38
Material 0,14
6% C.I.y redondeos 0,09
Total partida 1,61 €

UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.15
801.0140

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS
ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060001 1,0000 ud PLANTA QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2

SAVIAS
0,46 0,46

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,89
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,59 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.16
801.0150

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS SU-
BER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060005 1,0000 ud PLANTA QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO)

DE 1/2 SAVIAS
0,46 0,46

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,89
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,59 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.17
801.0160

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FA-
GINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O
CARVALLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060010 1,0000 ud PLANTA QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE

CARRASQUEÑO O CARVALLO) DE 1/2 SAVIAS
0,69 0,69

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,12
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,84 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.18
801.0170

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS AN-
GUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRE-
CHAS) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060015 1,0000 ud PLANTA FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS

ESTRECHAS) DE 1/2 SAVIAS
1,08 1,08

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,51
6% C.I.y redondeos 0,24
Total partida 4,25 €

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.19
801.0180

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINAS-
TER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PI-
NO RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060020 1,0000 ud PLANTA PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO

O PINO RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS
0,39 0,39

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,82
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,52 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.20
801.0190

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIR-
SUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060025 1,0000 ud PLANTA GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)

DE 1/2 SAVIAS
0,43 0,43

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,86
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,56 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.21
801.0200

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SAL-
VIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JA-
GUARZO MORISCO, CARPAZA, ESTEPA
BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NE-
GRA, TOMILLO BLANCO, HIERBA LOBERA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060030 1,0000 ud PLANTA CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA,

JAGUARZO MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA
BORRERA, ESTEPA NEGRA, TOMILL

0,51 0,51

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,94
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,65 €

TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.22
801.0210

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA
STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRI-
QUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FO-
RESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060035 1,0000 ud PLANTA LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO

BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS
0,47 0,47

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,90
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,60 €

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

08.23
801.0220

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MUL-
TIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060040 1,0000 ud PLANTA CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2

SAVIAS
0,44 0,44

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,57 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.24
801.0230

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VUL-
GARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEO-
LO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060045 1,0000 ud PLANTA THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS 0,72 0,72

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,15
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,87 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.25
801.0240

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPI-
RALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ÉS-
TERAS, JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060050 1,0000 ud PLANTA JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE

ESTERAS, JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS
0,49 0,49

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,92
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,63 €

TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.26
801.0250

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HO-
LOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUN-
CO DE CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060055 1,0000 ud PLANTA SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O

JUNCO DE CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS
0,61 0,61

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,04
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,75 €

TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.27
801.0260

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA
LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA
CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,5200 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,30
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060060 1,0000 ud PLANTA PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA

CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS
0,51 0,51

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,21
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,93 €

TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.28
801.0270

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS
ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.
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Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060065 1,0000 ud PLANTA ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA

TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS
0,74 0,74

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,17
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,89 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.29
801.0280

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA AN-
GUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060070 1,0000 ud PLANTA PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA)

DE 1/2 SAVIAS
0,53 0,53

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,96
6% C.I.y redondeos 0,21
Total partida 3,67 €

TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.30
801.0290

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COM-
MUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA,
ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
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MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060075 1,0000 ud PLANTA TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA

NEGRA, ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2
SAVIAS

0,74 0,74

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 1,17
6% C.I.y redondeos 0,22
Total partida 3,89 €

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.31
801.0300

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS
GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCA-
VACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060080 1,0000 ud PLANTA CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2

SAVIAS
0,44 0,44

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 0,87
6% C.I.y redondeos 0,20
Total partida 3,57 €

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.32
801.0310

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS AT-
LÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLA-
TEADO O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250
cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.
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MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0020 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060085 1,0000 ud CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO

O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN
CEPELLÓN

91,27 91,27

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69
Material 91,72
6% C.I.y redondeos 6,00
Total partida 105,93 €

CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.33
801.0320

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS
SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCA-
VACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ
SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0100 h Oficial 1ª 20,36 0,20
MO00000006 0,1000 h Peón especialista 16,77 1,68
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0010 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,07
MT01010001 0,0100 m3 AGUA 0,58 0,01
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060090 1,0000 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS

MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, PARA SETOS

3,13 3,13

Mano de Obra 1,88
Maquinaria 0,62
Material 3,56
6% C.I.y redondeos 0,36
Total partida 6,42 €

SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.34
801.0330

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALE-
PENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO,
PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE
200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ES-
CAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NE-
CESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.
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MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0020 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060095 1,0000 ud PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO

DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE
ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO

48,96 48,96

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69
Material 49,41
6% C.I.y redondeos 3,46
Total partida 61,08 €

SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

08.35
801.0340

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA
(PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DON-
CEL O PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE AL-
TURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCA-
VACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ
SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0020 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060105 1,0000 ud PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL

O PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN
ESCAYOLADO

87,72 87,72

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69
Material 88,17
6% C.I.y redondeos 5,78
Total partida 102,16 €

CIENTO DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

08.36
801.0350

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CE-
RASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO
DE JARDÍN) DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, EN
CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NE-
CESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.
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MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0020 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060110 1,0000 ud PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE

JARDÍN) DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN
75,84 75,84

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69
Material 76,29
6% C.I.y redondeos 5,07
Total partida 89,57 €

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.37
801.0360

ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EURO-
PAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE
DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 0,0400 h Oficial 1ª 20,36 0,81
MO00000006 0,4000 h Peón especialista 16,77 6,71
Q060500A01 0,0100 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
Q060202A01 0,0020 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03
MT12050010 0,5000 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,17
MT12030001 0,0500 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,03
MT12080001 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,22
MT12060115 1,0000 ud OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE

DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR
70,71 70,71

Mano de Obra 7,52
Maquinaria 0,69
Material 71,16
6% C.I.y redondeos 4,76
Total partida 84,13 €

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

08.38
801.0370

ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HAS-
TA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 0,0800 h Peón especialista 16,77 1,34
Q090201B01 0,0060 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,48
MT01010001 0,0500 m3 AGUA 0,58 0,03

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 0,48
Material 0,03
6% C.I.y redondeos 0,11
Total partida 1,96 €

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.39
801.0380

ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HAS-
TA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 0,0600 h Peón especialista 16,77 1,01
Q090201B01 0,0060 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,48
MT01010001 0,0300 m3 AGUA 0,58 0,02

Mano de Obra 1,01
Maquinaria 0,48
Material 0,02
6% C.I.y redondeos 0,09
Total partida 1,60 €

UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS

Capítulo: 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

09.01
915.0010

m CERRAMIENTO DE 1,5 M DE ALTURA COM-
PUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3
M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN
i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUER-
TAS.

MO00000002 0,1000 h Capataz 20,54 2,05
MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
MT04010001 1,0000 m ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE

H=1,50 m DE ALTURA
2,63 2,63

MT01060015 0,0100 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,60

MT09070012 0,3500 m POSTE DE ACERO GALVANIZADO D=50mm 7,26 2,54
Q040007A10 0,0050 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,33

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 5,77
6% C.I.y redondeos 0,99
Total partida 17,44 €

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HO-
JA, TOTALMENTE COLOCADA.

MO00000003 0,2000 h Oficial 1ª 20,36 4,07
MO00000005 1,0000 h Ayudante 16,87 16,87
MT08010001 1,0000 ud PUERTA DE UNA HOJA, FORMADA POR PERFILES DE ACERO

GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN
208,13 208,13

Mano de Obra 20,94
Material 208,13
6% C.I.y redondeos 13,74
Total partida 242,81 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.03
920.0010

ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE
ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ CO-
LOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TU-
BO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA,
ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR
A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE
DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR,
Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLA-
CA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS
DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA
DE TIERRA.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MT11030085 1,0000 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 12 m 444,58 444,58
AUX410.0100 1,0000 ud ARQUETA DE BASE 92,75 92,75
MT11030087 1,0000 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,78 5,78
MT11010002 12,0000 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 1,16 13,92
MT11010006 2,0000 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 2,85 5,70
MT11020002 1,0000 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,80 18,80
MT11030086 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,32
MT11010001 13,0000 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 2,18 28,34
MT11030065 1,0000 ud PLACA DE COBRE 3,46 3,46
Q060201A01 0,2000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,62

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62
Material 521,90
Precios auxiliares 92,75
6% C.I.y redondeos 38,19
Total partida 674,64 €

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.04
920.0020

ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPER-
MEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LO-
CALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
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MO00000003 1,0000 h Oficial 1ª 20,36 20,36
MO00000005 1,0000 h Ayudante 16,87 16,87
MO00000007 0,5000 h Peón ordinario 16,60 8,30
Q040201A01 0,1500 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,12
Q060200A01 0,1000 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 4,50
Q081100A01 0,2800 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,11
Q081101A10 0,2800 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,38

Q050000A15 0,0300 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De
1000 kg de masa

9,37 0,28

MT01060010 0,0640 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 3,85

MT01060045 0,7680 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 50,85

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
m Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120005 3,8400 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm
PLANO PARA 10 USOS

1,25 4,80

MT01120050 0,0960 l DESENCOFRANTE 1,75 0,17
MT01120040 0,8500 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 1,06
MT01100005 0,6100 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,57
MT01110001 61,4400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 52,84
MT07010090 0,0040 t EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF5 IMP 284,00 1,14
MT01100352 4,0000 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 3,11 12,44

Mano de Obra 45,53
Maquinaria 11,39
Material 128,44
6% C.I.y redondeos 11,12
Total partida 196,48 €

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05
920.0030

ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE
FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, RE-
FLECTOR DE ALUMINIO FACETADO, CON-
JUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE RE-
FLECTOR Y CIERRE DE VIDRIO CURVO
TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA
SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO
ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIEN-
TAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN
CARCASA INFERIOR, CONJUNTO ÓPTICO
IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPA-
DA CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON RE-
DUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y
MONTAJE.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
Q140506A05 0,5000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 21,26

MT11030030 1,0000 ud LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO 24,05 24,05
MT11030035 1,0000 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN 387,00 387,00
MT11030086 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,32

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 21,26
Material 412,37
6% C.I.y redondeos 26,63
Total partida 470,44 €

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.06
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUM-
BRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCA-
VACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CU-
BRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RE-
LLENO DE ZANJA.
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MO00000003 0,0250 h Oficial 1ª 20,36 0,51
MO00000007 0,2500 h Peón ordinario 16,60 4,15
Q040007A10 0,0530 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 3,49
Q060202A01 0,0080 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,58
Q050000A15 0,5000 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De

1000 kg de masa
9,37 4,69

MT11010001 2,0000 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 2,18 4,36
MT11010003 2,0000 m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 16MM2 CU 2,89 5,78
MT11030086 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,32
MT01060015 0,1160 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
60,14 6,98

MT01030085 0,0450 m3 ARENA DE RÍO 13,76 0,62
MT11010005 2,0000 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,40 0,80
MT01030105 0,1800 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 4,50 0,81

Mano de Obra 4,66
Maquinaria 8,76
Material 20,67
6% C.I.y redondeos 2,05
Total partida 36,14 €

TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

09.07
920.0050

ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CON-
TROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETERA,
PARA 8 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA,
CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO.

MO00000002 7,0000 h Capataz 20,54 143,78
MO00000003 8,0000 h Oficial 1ª 20,36 162,88
MO00000005 2,0000 h Ayudante 16,87 33,74
MO00000007 2,0000 h Peón ordinario 16,60 33,20
Q060200A01 0,0600 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 2,70
Q081101A10 0,1460 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para

vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)
1,36 0,20

Q081100A01 0,1460 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,06
Q040201A01 0,0870 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,55
MT11030011 1,0000 ud ARMARIO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE

VIDRIO
427,45 427,45

MT11030060 1,0000 ud PIA LEGRAND 4 X 32 A 101,94 101,94
MT11030055 10,0000 ud PIA LEGRAND 4 X 25 A 96,36 963,60
MT11030050 1,0000 ud PIA LEGRAND 2 X 10 A 41,73 41,73
MT11030020 2,0000 ud CONTACTOR TETRAPOLAR 40 A 110,59 221,18
MT11030005 4,0000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL 4 X 25 A 30 MA 174,60 698,40
MT11030001 1,0000 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL 2 X 25 A 30 MA 56,37 56,37
MT11030086 14,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 18,48
MT11030015 1,0000 ud CÉLULA FOTOELÉCTRICA 70,22 70,22
MT11030080 1,0000 ud RELOJ NORMALIZADO 86,59 86,59
MT01110001 20,2500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS ELABORADO 0,86 17,42
MT11010004 4,0000 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 25MM2 CU 4,55 18,20
MT01060045 0,4050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
66,21 26,82

MT01100351 4,0000 ud PERNO ANCLAJE D=1,4 CM. L=30 CM. 1,58 6,32

Mano de Obra 373,60
Maquinaria 6,51
Material 2.754,72
6% C.I.y redondeos 188,09
Total partida 3.322,92 €

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.08
920.0060

ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE
250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CON
CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE
ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE PLANO
DE VIDRIO TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO
CON REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROCON-
FORMADO, LIRA DE MONTAJE, ACCESO
FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO i/ SUMI-
NISTRO Y MONTAJE.

MO00000003 0,5000 h Oficial 1ª 20,36 10,18
MT11030075 1,0000 ud PROYECTOR SIMÉTRICO LÁMPARA VSAP DE 250 W 287,16 287,16
MT11030025 1,0000 ud LÁMPARA DE VSAP DE 250 W 34,15 34,15
Q140506A05 0,5000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP).

Elevadoras sobre remolque (telescópicas). De 15 m de altura
42,52 21,26

MT11030086 1,0000 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,32

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 21,26
Material 322,63
6% C.I.y redondeos 21,24
Total partida 375,31 €

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de resi-
duos, excepto tierras y piedras de excava-
ción, mediante medios manuales y mecáni-
cos de los residuos y su depósito en la zona
principal de almacenamiento de residuos de
la obra.

Q040201A10 0,0300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,33
Q040800A05 0,0200 h Motovolquetes. De 3.000 kg de carga 32,04 0,64
MO00000007 0,2000 h Peón ordinario 16,60 3,32

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
6% C.I.y redondeos 0,32
Total partida 5,61 €

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construc-
ción y demolición no peligroso - RNP- de ca-
rácter no pétreo (cartón-papel, madera, vi-
drio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como bio-
degradables del desbroce) a planta de valori-
zación autorizada por transportista autoriza-
do (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
MT13GR0001 1,0000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00 7,00

Maquinaria 3,34
Material 7,00
6% C.I.y redondeos 0,62
Total partida 10,96 €

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construc-
ción y demolición no peligrosos -RNP- de ca-
rácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), ye-
so y/o mezclas bituminosas a planta de valo-
rización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distan-
cia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,0500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
MT13GR0002 1,0000 t Canon a planta (RCD  pétreo) 4,00 4,00

Maquinaria 3,34
Material 4,00
6% C.I.y redondeos 0,44
Total partida 7,78 €

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04
950.0040

t Carga y transporte de residuos de construc-
ción y demolición de carácter pétreo consti-
tuidos por tierras y piedras a planta de valori-
zación por transportista autorizado (por Con-
sejería de Medio Ambiente), a una distancia
de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon
de entrada a planta, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060202A01 0,0500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,61
MT13GR0003 1,0000 t Canon a planta (Tierras) 2,50 2,50

Maquinaria 4,05
Material 2,50
6% C.I.y redondeos 0,39
Total partida 6,94 €

SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.05
950.0050

t Carga y transporte de residuos peligrosos
-RP- a planta de valorización por transportis-
ta autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 0,0100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,1500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
MT13GR0004 1,0000 t Canon a planta (RP) 300,00 300,00

Maquinaria 9,15
Material 300,00
6% C.I.y redondeos 18,55
Total partida 327,70 €

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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