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ORDEN CIRCULAR 3/2021 SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE PRECIOS DE 
REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

De acuerdo a la vigente legislación sobre contratos del sector público, la Administración cuidará 
que los presupuestos de los contratos que celebre sean adecuados a los precios del mercado. 

La Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 
medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento establece la 
necesidad de actualizar periódicamente los precios de referencia utilizados para las unidades 
de obra de los proyectos de carreteras. 

De acuerdo con la citada orden ministerial, los precios de referencia establecidos en la base 
tienen el carácter de máximos, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justificada, 
asegurándose su adecuación a las singularidades de la unidad de obra en cada proyecto 
concreto, como pueden ser las de procedencia de los materiales y suministros y su distancia de 
transporte hasta la ubicación de la obra, volumen de la unidad, instalaciones de producción que 
se prevé emplear (de la obra o externas), maquinaria concreta propuesta y rendimientos 
esperados de acuerdo a los procedimientos de ejecución establecidos en el proyecto, horarios 
de trabajo, etc. Se cuidarán especialmente aquellas unidades de obra que representen una 
proporción más importante en el presupuesto de ejecución del proyecto y por lo tanto supongan 
una incidencia mayor.  

Por otra parte, según la citada Orden FOM/3317/2010 pueden adoptarse en el proyecto precios 
superiores a los de referencia si se justifican adecuadamente, para lo que se utilizará el 
procedimiento establecido. 

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección General de Carreteras dispone: 

PRIMERO: Aprobar la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras, 
que se acompaña como anexo a esta orden.  
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SEGUNDO: Definir como ámbito de aplicación los proyectos de construcción que tengan que 
ser aprobados por la Dirección General de Carreteras. No será de aplicación a aquellos 
proyectos de construcción que se encuentren aprobados con anterioridad.  

TERCERO: Los precios nuevos que sea necesario incorporar en los contratos de obras en 
ejecución tomarán como referencia la base de precios de la Dirección General de Carreteras 
vigente en el momento en el que concluyó el plazo de presentación de las correspondientes 
ofertas. 

TERCERO: Derogar la Orden Circular 37/2016 sobre la base de precios de referencia de la 
Dirección General de Carreteras. 

CUARTO: Ordenar la entrada en vigor de esta orden circular a partir del día siguiente a su 
firma. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

Firmado electrónicamente 

Fdo. Javier Herrero Lizano 
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CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 EXPLANACIONES

01.01 DEMOLICIONES

301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE 9,09

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 32,90

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 30,06

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 3,89

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

301.0050 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 24,88

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO 7,60

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

301.0070 m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS
PANTALLA

50,54

DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1
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301.0080 m3 DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO 420,84

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO DE ESTRUC-
TURAS, i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

301.0085 m3 HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA 1.828,34

HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA DE CUALQUIER ELEMENTO HASTA DEJAR ARMADU-
RAS A LA VISTA Y SIN RASTRO DE OXIDACIÓN, EJECUTADA CON TÉCNICAS DE HIDRODE-
MOLICIÓN CON ROBOT ESPECÍFICO DE ALTA PRESIÓN (1000 BAR O SUPERIOR), QUE PERMI-
TA LA EJECUCIÓN CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL
DE REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL, ASEGURAMIENTO DE LA CA-
LIDAD Y CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

301.0090 m2 CORTE CON DISCO 620,16

CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

301.0100 m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE 602,25

CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SEISCIENTOS DOS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO 11,78

DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 3,76

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA 5,13

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POS-
TES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 0,52

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

301.0150 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 26,86

DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO 28,96

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 0,59

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE 48,86

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.03 EXCAVACIONES

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 1,99

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

1,96

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

2,36

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS 5,80

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PER-
FORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FON-
DO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

320.0050 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO A CIELO ABIERTO

4,31

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CIELO
ABIERTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

320.0060 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS

7,83

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN ZO-
NAS CUBIERTAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO

2,20

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIA-
DO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE
LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA
UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO

3,39

EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VA-
CIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO
DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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320.0090 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS 2,93

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS, CONSIDERÁNDOSE TRA-
BAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE
EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m
i/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

320.0100 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS 15,36

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS CONSIDERÁNDOSE
TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMEN-
TO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8
m i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO

6,68

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 46,07

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ EN-
TIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA 10,58

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO
ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, RE-
GULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

17,50

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO MARTILLO HI-
DRÁULICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.04 RELLENOS

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

1,09

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGA-
RÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS

4,61

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREAN-
CHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

331.0010 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA 8,99

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NI-
VELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TER-
MINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

6,50

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PA-
RA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
O CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

7,40

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

332.0010 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN,
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTER

20,21

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA, TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN i/ CANON DE CAN-
TERA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km.

VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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332.0015 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE
TRANSICICIÓN, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

16,78

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TRATADO CON
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

1,21

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA.

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

5,63

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

3,42

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

8,40

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA

6,69

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO 0,51

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUA-
CIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

332.0080 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

2,93

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
7
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DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA

6,66

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 0,24

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJE-
CUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PE-
DRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AU-
TORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD's 0,24

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL, EXPRE-
SAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

342.0010 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

10,07

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

342.0020 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

10,81

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

342.0030 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

10,01

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS

342.0040 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

10,75

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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342.0050 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 4 x 4

46,33

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 4 X 4 m Ó 15 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

342.0060 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 3 x 3

55,60

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 3 X 3 m Ó 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

342.0070 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 2 x 2

65,41

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 2 X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ES-
TABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 15,44

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN
TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ CON CABLES) PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL 32,92

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

658.0020 m3 ESCOLLERA DE 400/800 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL 38,35

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

658.0030 m3 ESCOLLERA DE 1200/2000 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL 50,89

ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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658.0040 m3 ESCOLLERA DE 3000/4000 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL 66,78

ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg 56,40

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RE-
LLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

658.0060 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES 50 A 300 kg 38,24

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300), CON-
FORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

658.0070 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg 43,47

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

658.0080 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg O SUPERIOR 61,61

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

659.0010 m3 MURO DE GAVIONES 73,56

MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE
25 mm DE DIÁMETRO

20,82

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MOR-
TERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE
32 mm DE DIÁMETRO

23,00

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MOR-
TERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTITRES
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342.0220 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO 31,32

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

342.0230 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO 37,94

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

342.0240 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA 59,08

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, IN-
YECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN
PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE
ANCLAJE.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

342.0250 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA 64,74

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, IN-
YECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BROCA DE PERFORACIÓN
PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE
ANCLAJE.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

512.0010 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

3,74

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

512.0020 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

3,74

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN

3,85

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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512.0040 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1, TIERRAS
DE PRÉSTAMO

7,29

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE PRÉS-
TAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

512.0050 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, TIERRAS
DE PRÉSTAMO

8,07

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, CON TIERRAS DE PRÉS-
TAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE
PRÉSTAMO

8,30

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTA-
MO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

200.0010 t CAL CL 90-S PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 67,69

CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02 DRENAJE

02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 53,06

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

414.0020 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 180 53,25

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 60,36

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

SESENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SESENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180 60,58

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 73,39

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180 74,23

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 82,62

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA
Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 85,37

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180 87,50

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 120,41

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA
Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 123,16

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 128,38

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 152,35

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 158,24

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 180 167,86

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90 201,67

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 211,66

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180 235,42

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90 261,52

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135 272,26

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 180 290,02

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90 362,30

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 372,69

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180 410,55

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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414.0250 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 90 457,22

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

414.0260 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 473,59

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

414.0270 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 509,81

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

QUINIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

91,61

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

400.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI

104,62

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS 

CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

417.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm 8,13

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLE-
NO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLO-
CADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm 10,74

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm 14,03

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

CATORCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 17,65

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

417.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm 22,49

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm 27,27

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

424.0010 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 110 mm 11,12

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPE-
SOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR EN-
CIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN
EN ZANJA.

ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm 14,86

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPE-
SOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR EN-
CIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN
EN ZANJA.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

424.0030 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 250 mm 22,71

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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424.0040 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 315 mm 26,70

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

424.0050 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 400 mm 32,15

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

424.0060 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 600 mm 44,99

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR 22,76

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

430.0020 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR 32,99

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR 34,14

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR 37,42

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR 41,39

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR 216,72

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,00 m
ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO 

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

430.0070 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,80 m ANCHO INTERIOR 367,74

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,80 m
ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

20,45

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN.

58,91

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

430.0100 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA
ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NO

108,07

MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PA-
SO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCA-
DO CON MORTERO

CIENTO OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA 25,01

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO ,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICA-
CIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
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02.06 PATE DE ACERO

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 7,01

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.07 VARIOS DRENAJE

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO 47,91

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL
CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NI-
VELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

10,63

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm RANURADO PA-
RA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD 

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

11,56

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO PA-
RA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD 

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

22,01

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNI-
MO DE 80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
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03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE
ALTURA

156,27

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 6 m A 12 m DE
ALTURA

192,61

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

630.0030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 12 m A 18 m DE
ALTURA

254,83

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS 12 m < H <= 18 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

630.0040 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 18 m A 24 m DE
ALTURA

343,03

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS 18 m < H <= 24 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

614.0010 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm 1.108,53

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm 1.147,97

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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614.0030 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm 1.191,96

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

614.0040 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm 1.250,20

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm 1.295,80

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

614.0060 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm 1.341,50

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm 1.409,52

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

614.0080 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm 1.599,90

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

614.0090 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm 1.602,25

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL SEISCIENTOS DOS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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614.0100 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm 1.673,72

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

614.0110 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm 1.846,56

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

614.0120 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm 1.913,18

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

614.0130 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm 1.993,98

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

614.0140 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm 2.225,47

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

614.1000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm 334,75

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

614.1010 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm 339,54

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm 380,57

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

614.1030 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm 430,11

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

614.1040 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm 471,69

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

614.1050 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm 493,92

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm 587,92

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

614.1070 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm 796,60

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

630.1000 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,25 m

481,01

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,25
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con UN
CÉNTIMOS

630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,50 m

507,20

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

QUINIENTOS SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m

638,61

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

630.1030 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,50 m

769,98

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,00 m

777,32

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,50 m

942,44

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m

914,80

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,50 m

1.108,87

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

630.1080 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:3,00 m

1.317,41

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:3,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:2,50 m

1.278,33

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

630.1100 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:3,50 m

1.741,16

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:3,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

630.2000 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA

127,06

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA, TO-
TALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

630.2010 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA 153,17

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA, TOTALMENTE
TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

630.2020 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA 216,48

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA, TOTALMENTE
TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

630.2030 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA 258,54

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA, TOTALMEN-
TE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR 48,54

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE
ESPESOR

73,42

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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03.02.01 HORMIGONES

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

51,87

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 70,17

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SETENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

89,06

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS 97,46

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

93,56

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

97,46

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

101,95

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

610.0080 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS 105,85

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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610.0090 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

100,40

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

CIEN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

104,90

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

610.0110 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS 108,80

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

610.0120 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

104,42

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

108,92

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

610.0140 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS 112,82

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40 117,61

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

610.0160 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45 119,92

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.0170 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50 137,60

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

610.0180 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS 149,70

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

610.0190 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Y/O HP-80 252,31

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Ó HP-80, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

610.0200 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS 59,85

HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

610.0210 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN 1,28

SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLASE DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

680.0020 m2 ENCOFRADO OCULTO CURVO 38,51

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 43,98

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO 32,74

ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 78,86

ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS DE PUENTES

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA 11,66

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

681.0020 m3 CIMBRA PÓRTICO 24,87

CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.02.04 ARMADURAS

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1,38

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADORES.

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR 3,10

ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR i/ VAINAS Y TODOS LOS AC-
CESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPE-
RACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLA-
DO DE CAJETINES.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

601.0020 kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR 3,88

ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR.

TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

675.0010 ud BARRA Ø16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

16,05

BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

675.0020 ud BARRA Ø20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

17,96

BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

675.0030 ud BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

19,88

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

675.0040 ud BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<1,50 m

26,46

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

675.0050 ud BARRA Ø32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<1,50 m

35,21

BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.03 ACERO ESTRUCTURAL

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLO-
CACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLO-
CACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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620.0030 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS 3,06

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DO-
BLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PRO-
TECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

620.0040 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS 3,68

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04 APOYOS

03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

28,41

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPE-
CIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

697.0010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE 1.277,07

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

697.0020 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE 1.820,12

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE

MIL OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

697.0030 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE 2.358,33

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0040 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE 2.841,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

697.0050 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE 3.284,41

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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697.0060 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE 3.773,43

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0070 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE 4.160,43

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

697.0080 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE 4.601,52

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

697.0090 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE 5.055,13

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE

CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

697.0100 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE 5.496,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

697.0110 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE 5.937,08

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

697.0120 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE 6.385,64

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

697.0130 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE 6.872,93

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0140 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE 8.052,85

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE

OCHO MIL CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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697.0150 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE 9.756,28

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

697.0160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE 10.648,08

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

697.0170 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE 11.684,93

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0180 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE 1.843,55

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

697.0190 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE 2.158,59

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

697.0200 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE 2.716,03

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE

DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

697.0210 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE 3.212,65

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE

TRES MIL DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

697.0220 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE 3.629,55

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

697.0230 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE 4.110,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL CIENTO DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

697.0240 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE 4.513,22

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS 35
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CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

697.0250 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE 4.896,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

697.0260 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE 5.492,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

697.0270 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE 6.552,78

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

697.0280 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE 7.174,63

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0290 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE 7.517,51

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE

SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

697.0300 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE 7.664,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

697.0310 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE 8.717,76

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE

OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

697.0320 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE 9.557,17

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

697.0330 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE 10.697,37

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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697.0340 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE 11.737,35

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

697.0350 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE 16.315,73

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

697.0360 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE 1.493,51

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

697.0370 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE 1.924,24

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

697.0380 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE 2.522,98

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

697.0390 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE 2.802,87

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE

DOS MIL OCHOCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

697.0400 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE 3.082,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE

TRES MIL OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

697.0410 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE 3.321,34

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

697.0420 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE 3.552,31

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

37



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

697.0430 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE 3.876,35

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

698.0010 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

3.693,89

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

698.0020 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

5.370,73

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

698.0030 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

4.481,35

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

698.0040 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

6.019,20

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

SEIS MIL DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

698.0050 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

5.429,59

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

698.0060 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

7.310,49

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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698.0070 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

6.092,02

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

SEIS MIL NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

698.0080 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

9.125,33

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

698.0090 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

7.863,50

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

698.0100 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

12.074,84

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

DOCE MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

698.0110 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

11.608,54

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

698.0120 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

16.062,38

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

39



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05 JUNTAS Y VARIOS

694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

281,35

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

368,27

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

471,67

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

548,98

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

700,25

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

SETECIENTOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

694.0060 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

912,85

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

NOVECIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON
MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO

15,17

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIEN-
TE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIE-
ZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMA-
CIÓN AL AGUA.

QUINCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA

20,27

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTI-
TUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON
ELASTÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTA-
LADA.

VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

690.0030 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA 29,27

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMEN-
TE INSTALADA.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 7,69

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREA-
DO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CIÓN.

SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA
ASFÁLTICA

27,79

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS�) CON
LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENAN-
TE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GE-
OTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN

9,88

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁ-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

690.0070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIONICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP

2,10

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓ-
NICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM 75,26

SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLUYENDO EL TUBO DE DE-
SAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MIS-
MA, TOTALMENTE COLOCADO.

SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS ME-
DIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y
LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

695.0020 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
HIPERESTÁTICO

3.324,72

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS ME-
DIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y
LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES HIPERESTÁTI-
COS

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN
ARMADO

1.118,31

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO

MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <=
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

565,20

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CA-
DA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO >
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

2.775,98

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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695.0070 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

695,17

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CA-
DA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

3.533,06

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

695.0090 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

565,20

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

695.0100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

4.313,63

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m

CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

695.0110 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

864,43

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE
SUMINISTRO DE CARGA

465,47

PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

290.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 COMO
SEPARADOR

3,60

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55%
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

290.0020 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO
SEPARADOR

4,04

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMI-
CA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1
10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

290.0030 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 COMO
SEPARADOR

4,98

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

290.0040 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 COMO FILTRO 3,39

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTU-
RA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DI-
NÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

290.0050 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 COMO FILTRO 3,54

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 kN/m HASTA 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTU-
RA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DESDE 30 mm HASTA 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/m²/s HASTA 5,4
10-6/m²/s.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO 4,38

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGA-
CIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS
DE 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

290.0070 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 COMO
PROTECCIÓN

4,78

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 7 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 3930 N HASTA 5260 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DESDE 10 mm HASTA 6 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 7,8 10-6/m²/s HAS-
TA 9,0 10-6/m²/s.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

290.0080 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 8 COMO
PROTECCIÓN

5,77

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 8 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 60% HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 60%
HASTA 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 5261 N HASTA 6910 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 6 mm HASTA 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0 10-6/m²/s.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

290.0090 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 9 COMO
PROTECCIÓN

7,05

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

290.0100 m2 GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø
200 mm

16,73

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE
ALTURA Y 200 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, AN-
CLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y
SOLAPES, APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATE-
RIALES AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLO-
CADA EN OBRA.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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290.0110 m2 GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø
300 mm

14,66

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE
ALTURA Y 300 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, AN-
CLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y
SOLAPES, APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATE-
RIALES AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLO-
CADA EN OBRA.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

290.0120 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LARGO X ALTO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m²

24,79

REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LARGO X AL-
TO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m² CON PERFORACIONES EN LAS PAREDES DE LAS
CELDAS, ANCLADAS CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO DE 10 mm DE DIÁMETRO Y
50 cm DE LARGO Y RELLENO CON TIERRA DE LA OBRA ENMENDADA.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

290.0130 m2 REVESTIMIENTO VEGETATIVO DE TALUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE
MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPES

13,92

REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTECCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE FINOS DEL TA-
LUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDA-
DOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FOR-
MA DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DEL TERRENO.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

305.0010 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

30,64

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

305.0020 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

31,51

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

305.0030 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

33,60

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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305.0040 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

38,03

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

305.0050 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

41,41

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

305.0060 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

45,42

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

305.0070 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

33,99

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

305.0080 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

33,61

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

305.0090 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

36,77

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

305.0100 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

40,09

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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305.0110 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

43,60

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

305.0120 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

48,13

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

305.0130 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

33,91

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

305.0140 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

37,13

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

305.0150 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

40,78

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

305.0160 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

44,47

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

305.0170 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

48,73

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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305.0180 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

36,25

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

305.0190 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

39,57

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

305.0200 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

42,85

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

305.0210 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

47,45

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

305.0220 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

51,80

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.02.02 JET-GROUTING

677.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA EQUIPO JET-GROUTING 17.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE UN EQUIPO DE JET GROUTING COMPLETO (JET
SIMPLE, DOBLE O TRIPLE).

DIECISIETE MIL

677.0020 m PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING 48,58

PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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677.0030 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 350 kg/m

119,32

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 350 kg/m.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

677.0040 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE
CEMENTO DE 350 A 400 kg/m

125,26

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 350 A 400 kg/m.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

677.0050 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 450 kg/m

131,11

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 450 kg/m.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

677.0060 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 450 kg/m

132,64

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 450 kg/m.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

677.0070 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
HASTA 400 kg/m

131,40

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 400 kg/m.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

677.0080 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 500 kg/m

142,84

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 500 kg/m.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

677.0090 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 500 A 600 kg/m

154,25

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 500 A 600 kg/m.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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677.0100 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 600 A 700 kg/m

165,68

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 600 A 700 kg/m.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

677.0110 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 700 A 800 kg/m

177,09

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 700 A 800 kg/m.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

677.0120 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 800 kg/m

184,05

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 800 kg/m.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

677.0130 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
HASTA 400 kg/m

142,69

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 400 kg/m.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

677.0140 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 600 kg/m

164,69

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 600 kg/m.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

677.0150 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 600 A 800 kg/m

189,36

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 600 A 800 kg/m.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

677.0160 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 800 A 1000 kg/m

211,34

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 800 A 1000 kg/m.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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677.0170 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 1000 kg/m

225,30

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 1000 kg/m.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

677.0180 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m 416,89

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

677.0190 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m 376,50

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

677.0200 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m 607,25

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m.

SEISCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

677.0210 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m 776,28

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

677.0220 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m 835,97

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

677.0230 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m 1.333,02

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

676.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN 7.500,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE
DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN, ASCENDENTE O DESCENDENTE Y DE LOS ESCALONES DE IN-
YECCIÓN.

SIETE MIL QUINIENTOS

676.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN 9.500,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

NUEVE MIL QUINIENTOS
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676.0030 m PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS 35,97

PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

676.0040 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES
KÁRSTICAS

66,09

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

676.0050 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS 105,09

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA
DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS.

CIENTO CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

676.0060 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE
CEMENTO

97,75

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE CEMENTO.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

676.0070 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m
(ENTRE 75 Y 150 kg/m) DE CEMENTO

117,76

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m (ENTRE 75 Y 150
kg) DE CEMENTO.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

676.0080 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m
DE CEMENTO

138,87

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m DE CE-
MENTO.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y PRECARGA

305.0230 m2 COMPACTACIÓN DINÁMICA 7,62

COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y ENER-
GÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO SOBRE EL
TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE PESO
IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RODILLO TRAS CA-
DA FASE DEL GOLPEO, ASÍ COMO LAS MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIANTE PENE-
TRÓMETROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

305.0240 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE
COMPACTACIÓN DINÁMICA

0,95

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE COMPACTA-
CIÓN DINÁMICA.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

305.0250 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA
DE COMPACTACIÓN DINÁMICA

1,14

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA DE COMPAC-
TACIÓN DINÁMICA.

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

305.0260 m3 CAPA  DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS 19,08

CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y OTROS TRATA-
MIENTOS DEL TERRENO.

DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

305.0270 m MECHA DRENANTE DE 10 cm DE ANCHURA Y 4 mm DE ESPESOR 1,96

MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA
i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS
DE EJECUCIÓN.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

305.0280 m3 PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL 6,12

PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02.05 ANCLAJES

675.1010 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (1 CABLE) 18,23

ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

675.1020 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (8 CABLES) 131,82

ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

675.1030 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (1 CABLE) 22,23

ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

675.1040 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (8 CABLES) 142,38

ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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675.1050 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
2B (1 CABLE)

25,19

ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTICINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

675.1060 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
2B (8 CABLES)

152,93

ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

675.1070 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (1 CABLE) 20,67

ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

675.1080 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (8 CABLES) 153,50

ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

675.1090 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (1 CABLE) 26,85

ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

675.1100 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (8 CABLES) 164,20

ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

675.1110 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
4B (1 CABLE)

31,24

ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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675.1120 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
4B (8 CABLES)

207,01

ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

675.1130 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø25) 35,47

ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

675.1140 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø40) 80,90

ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

OCHENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

675.1150 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø25) 42,08

ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

675.1160 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø40) 92,45

ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

675.1170 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
6B (Ø25)

47,34

ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

675.1180 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
6B (Ø40)

103,16

ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

675.1190 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø25) 50,64

ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
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CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

675.1200 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø40) 112,57

ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

675.1210 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø25) 57,93

ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

675.1220 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø40) 124,56

ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

675.1230 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
8B (Ø25)

63,25

ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

675.1240 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
8B (Ø40)

135,29

ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

675.1250 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B 102,95

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TI-
RANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO.

CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

675.1260 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE 141,17

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGI-
TUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTA-
CIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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675.1270 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B 255,28

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TI-
RANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

675.1280 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE 354,45

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGI-
TUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTA-
CIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

307.0010 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

3,64

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE DENSIDAD APRO-
XIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTE-
MENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

307.0020 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50%
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

3,82

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50% COCO, DE DEN-
SIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD,
CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJA-
CIÓN.

TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

307.0030 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

4,05

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVE-
NIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

307.0040 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m²

4,28

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE COCO, DE DENSI-
DAD APROXIMADA 400 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD,
CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJA-
CIÓN.

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

307.0050 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ

170,60

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

307.0060 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ

188,31

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

307.0070 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ

210,36

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

235,96

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

307.0090 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ

272,25

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

307.0100 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ

305,36

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

307.0110 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ

338,47

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 59
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TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

307.0120 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ

357,85

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS

306.0010 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES
COORDENADAS

5,00

GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES COORDENADAS.

CINCO

04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE SONDEO Y PENETRACIÓN

306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE
SONDEO

636,50

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRI-
MER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER i/ EMPLAZAMIENTO 50,00

TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO
MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

CINCUENTA

306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESI

351,02

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE-
ZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VA-
NE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE

20,00

TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

VEINTE
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04.03.03 SONDEOS

306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

55,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFI-
CACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

CINCUENTA Y CINCO

306.0070 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, Ø < 120
mm

100,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉC-
NICO COMPETENTE.

CIEN

306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

72,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

SETENTA Y DOS

306.0090 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE >
100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

90,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
> 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

NOVENTA

306.0100 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm

42,00

PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDI-
DAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA.

CUARENTA Y DOS

306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD

11,00

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A
DESTROZA.

ONCE

306.0120 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD

24,00

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DES-
TROZA.

VEINTICUATRO
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306.0130 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm 17,00

RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm, EXCEPTO PERFO-
RACIÓN A DESTROZA.

DIECISIETE

306.0140 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD

35,00

RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

TREINTA Y CINCO

306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD

30,00

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

TREINTA

306.0160 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O
SHELBY i/ CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

65,00

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O SHELBY, i/ CA-
MISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

SESENTA Y CINCO

306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

15,00

TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER PROFUN-
DIDAD.

QUINCE

306.0180 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm COLOCADO EN EL
INTERIOR DE SONDEO

8,37

TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm, COLOCADO EN EL INTERIOR DE
SONDEO.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL PUNTO

48,00

EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA DENOMINA-
CIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

CUARENTA Y OCHO

306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS
QUÍMICO

19,90

TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO 9,00

CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO,
ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

NUEVE
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NUEVE

306.0220 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA 27,00

CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, ROTULA-
CIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

VEINTISIETE

04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

306.0230 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm 33,00

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TA-
PÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

TREINTA Y TRES

306.0240 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø >= 75 mm 24,99

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=  75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN
DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

306.0250 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO 600,00

INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO i/ LOS TRABAJOS DE SELLADO DE
UNIONES, INYECCIÓN DE LECHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

SEISCIENTOS

306.0260 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS 500,00

LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

QUINIENTOS

306.0270 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD 40,00

LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/ P.P. DE IN-
FORME E INTERPRETACIÓN.

CUARENTA

04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 32,38

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, Y ENSAYO BORRO 22,00

PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y EN-
SAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

VEINTIDOS
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04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

306.0300 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO) 130,00

PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO), CON MEDIDA Y REGISTRO CONTINUO
DE RESISTENCIA EN PUNTA, FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P. DE ENSAYOS DE DISIPA-
CIÓN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORME.

CIENTO TREINTA

306.0310 m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO) 35,00

PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO).  A CUALQUIER PROFUNDI-
DAD i/ P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INFORME.

TREINTA Y CINCO

04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU

306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA 125,00

CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/
TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

CIENTO VEINTICINCO

306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MENOS DE 30 kg 9,00

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U
OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

NUEVE

306.0340 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MÁS DE 30 kg 20,00

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U
OTROS PUNTOS, DE MÁS DE 30 kg.

VEINTE

306.0350 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA

38,22

TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

306.0360 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O
TALLADO DE BLOQUE

159,59

TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O TALLADO DE
BLOQUE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU" 8,00

COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

OCHO

306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE
LA ARENA

50,00

DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA ARENA,
UNE 103503.

CINCUENTA

306.0390 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS
RADIOACTIVOS

27,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS.

VEINTISIETE

04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC 100,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E
INTERPRETACIÓN.

CIEN

306.0410 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD 150,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN
"IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

CIENTO CINCUENTA

306.0420 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD 210,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

DOSCIENTOS DIEZ

04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

306.0430 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA 325,00

ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA, BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

TRESCIENTOS VEINTICINCO

306.0440 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO 235,00

ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE IN-
FORME DE INTERPRETACIÓN.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
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04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE CAMPO

306.0450 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE
SUPERIOR A 700 cm²

515,00

ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE SUPERIOR A
700 cm², CON O SIN ALARGADERAS i/ MEDIOS DE REACCIÓN E INFORME BAJO DIRECCIÓN
"IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO, UNE 103808.

QUINIENTOS QUINCE

306.0460 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS 100,00

ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS, UNE 103407.

CIEN

306.0470 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA
AL CORTE

225,00

ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE.

DOSCIENTOS VEINTICINCO

04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

306.0480 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN 4,00

PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL MENOS 5 PUNTOS DE TIRO, CON IMPLANTA-
CIÓN DE AL MENOS 12 GEÓFONOS EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN POR TÉCNICO EXPER-
TO, OPERARIO AUXILIAR Y P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

CUATRO

306.0490 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) 15,00

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

QUINCE

306.0500 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) 20,00

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

VEINTE

306.0510 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS 145,00

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS, DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN, UNE 22613.

CIENTO CUARENTA Y CINCO

306.0520 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES 4,00

CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES.

CUATRO

306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR 2,30

REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS (UNA MUESTRA PARA
VARIOS ENSAYOS)

6,00

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA MUESTRA
(NORMALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSA-
YO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

SEIS

306.0550 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA (UNA MUESTRA PARA
VARIOS ENSAYOS)

7,00

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA, CUANDO UNA MISMA MUESTRA DE-
BA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR
MUESTRA.

SIETE

306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 41,36

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

306.0570 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN 65,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.

SESENTA Y CINCO

306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES
DE ATTERBERG)

40,05

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE ATTER-
BERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

CUARENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD 15,00

COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

QUINCE

306.0600 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO 28,96

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO, UNE 103108.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN
ESTUFA

7,00

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA,
UNE 103300.

SIETE

306.0620 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA
HIDROSTÁTICA)

8,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTI-
CA, UNE 103301.

OCHO

67



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

OCHO

306.0630 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN
SUELO

25,01

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO,
UNE 103302.

VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

306.0640 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN
SUELO

30,86

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN SUELO,
UNE 103109.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y QUÍMICOS

306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS 41,32

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS, UNE 103200.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO

42,97

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103201.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

306.0670 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO

43,98

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103202.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO

24,00

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR
EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

VEINTICUATRO

306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS 48,02

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS, UNE 103205.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS 27,00

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

VEINTISIETE
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306.0710 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO 22,01

DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO, UNE 77305.

VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

306.0720 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 115,01

ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X i/ PREPARACIÓN DE MUES-
TRA, DIFRACTOGRAMA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FRACCIONES MINERALES
PRESENTES.

CIENTO QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: COMPACTACIÓN

306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL 58,09

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 79,71

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

306.0750 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA 6,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA, UNE 103105.

SEIS

306.0760 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO
DE APISONADO

11,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO DE APISO-
NADO, UNE 103106.

ONCE

306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO 124,18

ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SO-
BRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD

306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO 29,98

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO, UNE 103400 (i/ DE-
TERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

306.0790 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU) 62,02

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU),
UNE 103401.

SESENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SESENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU) 90,00

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103401.

NOVENTA

306.0810 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD) 172,99

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103401.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

306.0820 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU) 155,00

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103402.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO

306.0830 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU) 250,00

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103402.

DOSCIENTOS CINCUENTA

306.0840 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD) 325,00

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103402.

TRESCIENTOS VEINTICINCO

306.0850 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO 150,55

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO (CON AL
MENOS SIETE ESCALONES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA i/ CURVAS DE CONSOLIDA-
CIÓN), UNE 103405.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS 100,00

ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL
APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

CIEN

306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO 66,60

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO, PARA CONDICIONES DE
ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103601.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN
EDÓMETRO

63,00

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO (i/
CURVAS), UNE 103602.

SESENTA Y TRES
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04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

306.0890 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO
(MÉTODO DE CARGA CONSTANTE)

62,00

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO. MÉTODO DE CAR-
GA CONSTANTE, UNE 103403.

SESENTA Y DOS

306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO 105,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

CIENTO CINCO

306.0910 ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE) 105,00

ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE).

CIENTO CINCO

04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

306.0920 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 42,00

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS.

CUARENTA Y DOS

306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS
DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL)

38,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RE-
SISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE 22950-1.

TREINTA Y OCHO

306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS 98,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETER-
MINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE POISSON (ME-
DIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSO-
MÉTRICAS U OTRO MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

NOVENTA Y OCHO

306.0950 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS 250,00

ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-4.

DOSCIENTOS CINCUENTA

306.0960 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS
(ENSAYO BRASILEÑO)

40,00

DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO
BRASILEÑO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-2.

CUARENTA

306.0970 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT) 24,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT) i/ PREPARA-
CIÓN DE PROBETA, UNE 22950-5.

VEINTICUATRO
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306.0980 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA

63,80

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA, UNE 146510.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

306.0990 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX 85,00

DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX.

OCHENTA Y CINCO

306.1000 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT 5,00

DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.

CINCO

306.1010 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD

68,00

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD, UNE 146511.

SESENTA Y OCHO

306.1020 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGADA

170,00

ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO i/ PREPARACIÓN DE LÁMINA
DELGADA.

CIENTO SETENTA

04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL) 60,00

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

SESENTA

306.1040 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA 60,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, UNE EN
1097-6.

SESENTA

306.1050 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS 34,79

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS, UNE EN 933-1.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

306.1060 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL 100,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL, UNE EN 933-10.

CIEN
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306.1070 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA 23,98

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE EN 933-8.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

306.1080 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO 54,02

ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN 933-9.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

306.1090 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO 36,00

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO, UNE 146130.

TREINTA Y SEIS

306.1100 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA
FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

42,00

DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE MORTE-
ROS Y HORMIGONES, UNE 7133.

CUARENTA Y DOS

306.1110 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO 36,46

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO, UNE EN
933-5.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

306.1120 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS 53,16

DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS, UNE EN 933-3.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

306.1130 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES 71,01

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES, UNE EN 1097-2.

SETENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

306.1140 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA) 500,00

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA), UNE EN 1097-8.

QUINIENTOS

306.1150 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN
DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO

155,00

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRI-
DOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO. UNE EN 1367-2.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO

306.1160 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS 48,61

DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE EN 1744-1.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

73



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

306.1170 ud DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE
1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SI

125,00

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO.
PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO,
UNE 146507-1.

CIENTO VEINTICINCO

306.1180 ud DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE
2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO

125,00

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO.
PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO, UNE 146507-2.

CIENTO VEINTICINCO

306.1190 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS 40,00

MACHAQUEO DE MUESTRAS.

CUARENTA

306.1200 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES
TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

72,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS
CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS, NLT-305/90 (i/ PREPARACIÓN DE LA PROBETA, LA
HUMEDAD Y LA DENSIDAD).

SETENTA Y DOS

04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA 105,00

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL
HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2 AGRESIVO,
UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE
83956, Y RESIDUO SECO, UNE 83957.

CIENTO CINCO

306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO 50,00

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL
HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE
83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

CINCUENTA

04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE ROCAS

306.1230 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR 30,00

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR.

TREINTA

306.1240 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK 142,00

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK.

CIENTO CUARENTA Y DOS

74



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.04 CIMENTACIONES

04.04.01 PILOTES

04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm 8.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN
DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

OCHO MIL

680.1010 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm 12.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN
DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

DOCE MIL

680.1020 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES HASTA
1200 mm CON GÓNDOLA

5.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO EN-
TRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

CINCO MIL

680.1030 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES DESDE
1200 mm HASTA 2000 mm CON GÓNDOLA

9.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO EN-
TRE TAJOS PARA PILOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

NUEVE MIL

04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE 1,26

ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPOR-
TE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESA-
RIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

671.0020 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

43,56

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RE-
CUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

671.0030 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

51,23

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

60,25

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

SESENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

671.0050 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

79,22

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

671.0060 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

89,25

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

671.0070 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

108,04

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

671.0080 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

122,57

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

671.0090 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

146,75

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

671.0100 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

51,72

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RE-
CUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERA-
CIÓN.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

76



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

671.0110 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

61,69

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

671.0120 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

73,33

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 mm HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

671.0130 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

95,73

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

671.0140 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

114,85

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

671.0150 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

147,48

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

671.0160 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

169,88

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

671.0170 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

198,27

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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671.0180 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE
PROFUNDIDAD

63,60

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 A 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

671.0190 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE
PROFUNDIDAD

74,76

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMI-
SA Y SU RECUPERACIÓN.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

671.0200 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

98,16

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

671.0210 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

110,59

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

671.0220 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

133,93

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

671.0230 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

151,64

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

671.0240 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

181,86

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

671.0250 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

142,18

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

671.0260 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

183,19

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

671.0270 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

211,07

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

671.0280 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

246,12

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

04.04.01.03 PILAS-PILOTE

671.0300 ud CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE 2.890,62

CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

671.0310 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

27,39

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTI-
NUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

671.0320 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA, i/ ARMADO HASTA 25 m

35,98

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BA-
RRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

671.0330 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA, i/ ARMADO HASTA 25 m

47,14

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BA-
RRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

671.0340 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

57,12

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON BARRENA CONTINUA i/ ARMA-
DO HASTA 25 m.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.04.01.05 WIDIA

671.0360 h WIDIA 580,00

WIDIA.

QUINIENTOS OCHENTA

04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

671.0370 m PILOTE HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O
POLÍMEROS HASTA 25 m

62,88

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXO-
TRÓPICOS Y/O POLÍMEROS HASTA 25 m.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

671.0380 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O
POLÍMEROS  HASTA 25 m

81,48

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LO-
DOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m.

OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

671.0390 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

96,53

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

671.0400 m PILOTE DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m 116,01

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

671.0410 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

141,29

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS 80
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CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

671.0420 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

159,14

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

671.0430 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

177,77

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

671.0440 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

120,35

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

671.0450 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

141,21

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

671.0460 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

174,04

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

671.0470 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

190,72

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

671.0480 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

216,77

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

81



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.04.01.07 PILOTES EN SECO

671.0510 m PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 27,84

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.0520 m PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 33,98

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

671.0530 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 41,04

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

671.0540 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 55,35

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

671.0550 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 76,74

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.0560 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 98,64

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.0570 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 118,37

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

671.0580 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m 135,81

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

671.0590 m PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 33,76

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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671.0600 m PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 42,42

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

671.0610 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 52,19

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

671.0620 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 69,99

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

671.0630 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 95,60

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

671.0640 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 122,72

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

671.0650 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 147,17

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

671.0660 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m 169,72

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

670.0010 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m
HASTA 0,25 m DE LADO

71,91

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m HASTA 0,25 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

670.0020 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m
HASTA 0,30 m DE LADO

80,33

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m HASTA 0,30 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

OCHENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

670.0030 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m
HASTA 0,35 m DE LADO

84,19

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m HASTA 0,35 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

670.0040 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m
HASTA 0,40 m DE LADO

104,01

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m HASTA 0,40 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

CIENTO CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS

04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

04.04.01.09.01 TRANSPORTE A OBRA

308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA ENSAYOS EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

400,00

TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN.

CUATROCIENTOS

04.04.01.09.02 ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

308.0020 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3
MM DE ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

5,15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3 MM DE ES-
PESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD,
COMPLETAMENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

308.0030 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4
MM DE ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

10,72

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4 MM DE ES-
PESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD,
COMPLETAMENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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308.0040 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (3 TUBOS, 3 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD

50,00

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUN-
DIDAD.

CINCUENTA

308.0060 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

75,00

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PRO-
FUNDIDAD.

SETENTA Y CINCO

308.0070 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD

110,00

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE
PROFUNDIDAD.

CIENTO DIEZ

04.04.01.09.03 PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

308.0140 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO 600,00

ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL
HIDRÁULICA.

SEISCIENTOS

308.0150 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO 125,00

ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL
HIDRÁULICA.

CIENTO VEINTICINCO

04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

309.0010 ud DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA INYECCIONES EN
PUNTA DE PILOTES

3.500,00

DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE INYECCIONES
EN PUNTA DE PILOTES.

TRES MIL QUINIENTOS

309.0020 ud POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y DE LA INYECTORA 250,00

POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y POSICIONAMIENTO DE LA INYECTORA.

DOSCIENTOS CINCUENTA

309.0030 m PERFORACIÓN EN VACÍO A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO 22,61

PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO (MONTAJE VARILLAJE, ETC).

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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309.0040 m PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA) 62,66

PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA).

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

309.0050 t CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA 113,90

CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA CON OBTURADOR EN CABEZA A TRAVÉS
DE TUBO SÓNICO PARA CUALQUIER DIÁMETRO.

CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

672.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA HASTA 60 cm

10.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA HASTA 60
cm.

DIEZ MIL

672.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA DE MÁS DE 60 cm

15.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS
DE 60 cm.

QUINCE MIL

672.0030 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

55,89

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE ESPESOR, HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA
DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

672.0040 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

69,32

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR,
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

672.0050 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

90,20

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

NOVENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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672.0060 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

111,53

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

672.0070 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

132,48

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

672.0080 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

140,15

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTI-
COS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CUARENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

672.0090 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

76,19

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

672.0100 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

98,91

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

672.0110 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

122,67

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O
BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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672.0120 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

145,72

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O
BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

672.0130 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

154,20

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

672.0140 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

146,00

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 35
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO CUARENTA Y SEIS

672.0150 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

181,42

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTI-
COS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

672.0160 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

217,35

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

672.0170 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

248,78

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, HAS-
TA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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672.0180 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

181,91

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

672.0190 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

226,03

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

672.0200 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

270,77

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

672.0210 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

310,11

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

672.0220 m3 SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO 79,11

SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.04.03 MICROPILOTES

671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO 3.500,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

TRES MIL QUINIENTOS

671.1010 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

43,83

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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671.1020 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

50,23

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

671.1030 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

55,86

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

671.1040 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

50,64

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.1050 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

55,89

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

671.1060 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

63,03

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

671.1070 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

53,21

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

671.1080 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

59,25

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

671.1090 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

66,22

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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671.1100 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

62,91

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

671.1110 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

67,20

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

671.1120 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

75,84

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.1130 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

65,82

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

671.1140 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

67,50

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

671.1150 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

79,64

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.1160 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

77,00

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

SETENTA Y SIETE

671.1170 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

81,46

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

91



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

671.1180 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

91,71

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

671.1190 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

81,64

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

671.1200 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

91,97

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

671.1210 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

103,62

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

CIENTO TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES 1.706,60

ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO UNIONES ROSCADAS).

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

05 FIRMES

05.01 CAPAS GRANULARES NO TRATADAS

510.0010 m3 ZAHORRA 18,56

ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRI-
CO.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 CAPAS GRANULARES TRATADAS CON CONGLOMERANTES

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL 23,96

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI
RIEGO DE CURADO.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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513.0020 m3 GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL 26,30

GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI
RIEGO DE CURADO.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O
GRAVACEMENTO

71,18

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRA-
VACEMENTO

SETENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

202.0040 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB E4 DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO 81,78

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO TIPO HRB E4 SEGÚN
UNE-EN 13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 28 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍN-
KER 20%

OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

202.0050 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB N4 DE ENDURECIMIENTO NORMAL 76,48

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO NORMAL TIPO HRB N4 SEGÚN
UNE-EN 13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 56 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍN-
KER 20%

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO 15,83

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EX-
TENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS
DE CURADO

504,19

EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO
i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO

504,19

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO
i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA

583,07

EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS 93
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QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA

583,07

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

531.0050 t PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL 0,32

PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL, CON DOTACIÓN
MÍNIMA DE 250 G/M2, PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y EXTENDIDO, TOTALMENTE TERMI-
NADO

CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

213.0010 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 516,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 516,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

213.0030 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA

569,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA

569,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

530.0020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 405,63

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 431,25

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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213.1000 t EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO 436,72

EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

213.1010 t EMULSIÓN TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO 455,65

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

213.1020 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO 474,88

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

213.1030 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO 493,88

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 27,77

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 27,40

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 27,60

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

542.0040 t MBC TIPO AC22 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 27,53

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,65

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,72

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

542.0070 t MBC TIPO AC32 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,67

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0080 t MBC TIPO AC32 BASE S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,67

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0090 t MBC TIPO AC22 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,68

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,68

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

542.0150 t SILO DE TRANSFERENCIA PARA LA EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 0,35

SUPLEMENTOS POR UTILIZACIÓN DE SILO DE TRANSFERENCIA MÓVIL AUTOPROPULSADO
PARA EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

2,05

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 cm.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

543.0030 m2 MBC POROSA TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

2,65

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 4 cm.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

543.0040 m2 MBC POROSA TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

2,67

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 4 cm.

DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

542.0120 t MBC TIPO AC22 BIN S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,65

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO INTER-
MEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

542.0130 t MBC TIPO AC22 BASE S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,68

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO BA-
SE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

543.0050 m2 MBC TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

1,34

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 2 cm.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

543.0060 m2 MBC TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

2,01

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 cm.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

543.0070 m2 MBC TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

1,31

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 2 cm.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

800.0030 t/km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS DESDE CANTERAS D>30 km 0,11

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 30 km DESDE
LA CANTERA.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

550.0010 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-4,5  (i/ ARMADURA) 205,83

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-45 TOTALMENTE TERMINADO, P.P.
ARMADURA, JUNTAS Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS 140,21

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

CIENTO CUARENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

550.0030 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS 97,19

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS, SELLADO, TOTAL-
MENTE TERMINADO

NOVENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 81,69

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURA-
DO 

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG 1,89

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN
1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA
Y BARRIDO.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07 BETUNES

211.0000 t BETÚN ASFÁLTICO DURO TIPO 15/25 516,22

BETÚN ASFÁLTICO DURO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 15/25

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50 492,90

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 492,90

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

211.0030 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 70/100 450,00

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 70/100

CUATROCIENTOS CINCUENTA
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215.0000 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 10/40-70 470,00

BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS SETENTA

215.0010 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55-65 460,00

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS SESENTA

215.0020 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60 530,00

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS TREINTA

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65 601,02

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

SEISCIENTOS UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO
BC35/50

518,34

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO
BC50/70

518,34

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.08 POLVO MINERAL

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 49,27

CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 71,18

CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.09 MEZCLAS EN FRÍO

541.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

21,86

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

541.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

22,98

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRI-
CACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

541.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

21,83

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

541.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

22,39

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

541.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

21,75

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

541.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

22,31

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

541.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

21,72

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

541.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

21,92

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.10 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

540.0010 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

73,82

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

540.0020 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

74,58

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

540.0030 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

76,53

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06 TÚNELES

06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

802.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65,
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

51,46

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y
RMR>65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

802.0020 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65,
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

29,70

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y
RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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802.0030 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

53,76

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y
RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

802.0040 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

30,88

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y
RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

56,04

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

32,28

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

802.0070 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

58,60

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y
RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

802.0080 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

33,61

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y
RMR<35. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

802.0090 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

54,11

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

802.0100 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA

31,55

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

74,41

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

41,42

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD MA-
LA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

802.0130 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

90,23

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD BUENA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

NOVENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

802.0140 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

39,61

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

802.0150 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

52,79

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

802.0160 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

28,47

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD MA-
LA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL AVANCE, EN BOQUILLAS 81,04

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

OCHENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

104



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL DESTROZA, EN BOQUILLAS 43,79

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

61,64

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD MALA

70,55

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

802.0220 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "A" Y 65<RMR

63,44

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "A" Y 65<RMR, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS
Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

802.0230 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "B" Y 50<RMR<65

69,88

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y 50<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

105



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.02 SOSTENIMIENTOS

803.0010 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 10 t DE CARGA DE ROTURA 21,51

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 10 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0020 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 15 t DE CARGA DE ROTURA 29,47

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 15 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0030 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 24 t DE CARGA DE ROTURA 49,19

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 24 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

803.0040 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 30 t DE CARGA DE ROTURA 54,65

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 30 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

803.0050 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 40 t DE CARGA DE ROTURA 90,26

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 40 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

NOVENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA 119,49

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

803.0070 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 90 t DE CARGA DE ROTURA 214,89

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 90 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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803.0080 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 150 t DE CARGA DE ROTURA 260,12

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 150 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

803.0090 m BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE DIÁMETRO 25 mm

20,81

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0100 m BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE DIÁMETRO 32 mm

22,41

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0110 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN 20,09

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

803.0120 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN 21,67

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

803.0130 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN 25,49

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

803.0140 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN 29,80

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

803.0150 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO 20,95

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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803.0160 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO 24,77

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0170 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

6,77

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

803.0180 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 10 X 10

7,71

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0190 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 15 X 15

7,41

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0200 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

8,40

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

803.0210 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

8,37

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

803.0220 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

9,24

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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803.0230 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

10,22

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

12,29

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

803.0250 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

6,36

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

803.0260 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

7,97

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

803.0270 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

8,84

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

803.0280 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

6,20

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

803.0290 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

9,81

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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803.0300 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

11,93

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

803.0310 m CERCHA DE TIPO TH-16,5 41,64

CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

803.0320 m CERCHA DE TIPO TH-21 51,73

CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

803.0330 m CERCHA DE TIPO TH-29 69,57

CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0340 m CERCHA DE TIPO HEB-140 74,87

CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160 93,20

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

803.0360 m CERCHA DE TIPO HEB-180 110,94

CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

803.0370 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 15-20-32 29,05

CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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VEINTINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

803.0380 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 50-20-32 31,67

CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0390 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 70-20-32 34,62

CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

803.0400 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 95-20-32 37,78

CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

803.0410 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 130-20-32 38,90

CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLO-
NES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

803.0420 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

242,87

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

259,03

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

803.0440 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

275,34

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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803.0450 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

135,42

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

143,81

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

803.0470 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

146,76

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

803.0480 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

150,77

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0490 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE
TÚNEL

240,79

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL.

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

803.0500 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO

92,47

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TES-
TIGO i/ LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA
P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

803.0510 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE 22,99

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/
PERFORACIÓN.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

803.0540 m DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE
DIÁMETRO

26,74

DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO EN EL
FRENTE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
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VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

803.0550 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓ

60,16

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE PERFORA-
CIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 76,2 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,6
mm DE ESPESOR, i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

SESENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

803.0560 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN

67,34

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE PERFORA-
CIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8 mm
DE ESPESOR, i/ NYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

803.0570 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

81,76

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

803.0580 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 150 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

82,45

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 101,6 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

803.0590 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 200 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

112,69

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 150 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

CIENTO DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

803.0600 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 300 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

168,34

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 200 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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803.0610 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA
INYECCIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO

120,56

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA INYEC-
CIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TU-
BULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR, CON
VÁLVULAS DE INYECCIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.

CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS
DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

50,40

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FOR-
MACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES.

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

803.0630 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL COMO
ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUB

54,99

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL COMO
ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS i/ P.P. DE PERFILES Y PUNTALES PROVISIONALES PARA SUJECIÓN Y FIJACIÓN DEL
ENCOFRADO.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

1,13

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚNEL
i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

803.0650 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO 3,96

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE LONGITUD DESARROLLADA
Y 0,70 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANI-
PULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

803.0660 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA 8,10

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE LONGITUD Y 0,90
DE DENSIDAD ESPECÍFICA, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y
PUESTA EN OBRA.

OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

803.0670 m3 *LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN
TÚNELES

46,21

LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN TÚNELES

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

114



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

803.0680 m3 *INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA
TRATAMIENTOS DEL TERRENO EN TÚNELES

459,51

INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA TRATAMIENTOS DEL
TERRENO EN TÚNELES CON GRANULOMETRÍA <12µm , CON RELACIÓN AGUA/ MICROCE-
MENTO, 1.5/1 i/ ENSAYO DE CONTRASTE

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

803.0690 kg *RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN
EN TÚNELES E IMPERMEABILIZACIÓN

17,24

RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN TÚNELES E
IMPERMEABILIZACIÓN i/ RECHAZO

DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.03 REVESTIMIENTOS

804.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS
EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

54,29

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

804.0020 m3 HORMIGÓN HA-25 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

87,52

HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

96,46

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

804.0040 m3 HORMIGÓN HA-35 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

99,92

HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

804.0050 m3 HORMIGÓN HA-40 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

104,52

HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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804.0060 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

88,63

HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

96,91

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

804.0080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

101,68

HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

804.0090 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

104,77

HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS 72,79

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

804.0110 m3 HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 88,31

HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

804.0120 m3 HORMIGÓN HA-30 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 97,26

HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

804.0130 m3 HORMIGÓN HA-35 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 100,72

HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

CIEN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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804.0140 m3 HORMIGÓN HA-40 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 106,33

HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

28,74

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA
CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO AUTOPORTANTE.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

29,71

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

804.0170 m2 ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 23,96

ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 16,44

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN 7,94

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RE-
SISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO DE TÚNELES.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

804.0200 m3 INYECCIÓN MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN TRASDÓS REVESTIMIENTO
DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

85,83

INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN EL TRASDÓS DE REVESTIMIENTO
DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.04 IMPERMEABILIZACIÓN

805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL 19,75

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO
DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDA-
MIO DE MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

117



CUADRO DE PRECIOS 1
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN
INTERIOR DE TÚNEL

1,22

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚ-
NEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 13,15

DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

805.0050 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

9,35

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

805.0060 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

12,38

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

805.0070 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

15,68

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

QUINCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

805.0080 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

29,71

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

805.0090 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

33,97

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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805.0100 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

53,96

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

805.0110 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250
mm DE DIÁMETRO

24,17

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

805.0120 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300
mm DE DIÁMETRO

30,35

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400
mm DE DIÁMETRO

37,23

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

807.0010 ud CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE
ESCALA

691,92

CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE ESCALA i/
P.P. DE CABLEADO, INSTALACIÓN Y CENTRALIZACIÓN EN ARMARIO DE INTEMPERIE.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

1,36

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

9,86

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON
LÁSER EN TÚNEL.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

20,86

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701.0010 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

324,36

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

265,30

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

211,41

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

172,12

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

701.0050 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

294,51

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

227,33

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS 120
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DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0070 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

198,90

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

165,83

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0090 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

143,53

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

128,39

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2 158,79

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

701.0120 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

336,95

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

276,69

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

701.0140 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

200,95

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

701.0150 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

175,95

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

701.0160 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

469,30

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

387,51

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

701.0180 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

296,63

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

224,55

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

701.0200 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

210,98

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

180,31

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3 268,67

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2 236,69

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

701.0240 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3 268,67

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TOR-
NILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2 236,69

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TOR-
NILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3 237,81

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2 204,53

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O
BANDEROLAS

207,80

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLO-
CADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR
PÓRTICO O BANDEROLA).

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

701.0290 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA
20M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

7.187,13

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

701.0300 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y HASTA
25M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

7.573,76

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 25 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

701.0310 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 7,00 M DE BRAZO Y HASTA
30M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

8.536,08

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 30 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

701.0320 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA
35M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

8.993,37

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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701.0330 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

16.432,64

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

701.0340 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

19.320,74

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

701.0350 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

19.942,69

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

701.0360 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 18,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

20.469,91

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

701.0370 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

27.032,24

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

VEINTISIETE MIL TREINTA Y DOS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

701.0380 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

28.438,16

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

701.0390 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

45.203,09

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

701.0400 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15,00 Y 20,00 m 14.806,82

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
10 cm

0,53

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
15 cm

0,70

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

700.0030 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
20 cm

0,87

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

700.0040 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 0,35

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

700.0050 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm 0,42

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

700.0060 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 20 cm 0,50

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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700.0070 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 10 cm

0,65

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

700.0080 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 15 cm

0,86

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

700.0090 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 20 cm

1,09

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 0,35

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

700.0110 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm 0,43

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

4,11

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

700.0130 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS 2,24

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

700.0140 m2 MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
EN SÍMBOLOS

5,18

MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULA-
BLE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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700.0150 m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) 82,58

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE 100x50x10mm,
REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS DE VIDRIO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.03 BALIZAMIENTO

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2 44,31

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLO-
CADA.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2 331,47

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA3 384,47

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

703.0030 ud HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA2 505,19

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3 589,99

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

703.0040 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3 16,29

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

DIECISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

703.0045 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2 15,55

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLEC-
TANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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703.0050 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3 12,53

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

703.0055 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2 12,32

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

703.0060 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA 16,25

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

DIECISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

703.0065 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA 15,51

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

703.0070 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA 14,29

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

703.0075 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA 14,08

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2 149,83

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2 249,91

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2 349,54

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2 96,08

PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

703.0120 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2 152,92

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

703.0130 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2 210,18

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA 5,41

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS

6,47

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

701.0410 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 CM DE LADO CON CLASE RA3 124,68

HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3 141,74

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0425 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2 112,15

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2 87,51

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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701.0440 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA3 102,14

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

701.0450 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2 102,57

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

701.0460 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3 120,69

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

701.0470 ud HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA2 425,01

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

701.0480 ud HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA3 523,54

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3 90,24

HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

NOVENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.04 DEFENSAS

617.0010 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

153,27

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

201,50

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

617.0030 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

243,90

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

704.0010 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O
INFERIOR, D=1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

24,34

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

704.0020 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

28,79

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

704.0030 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O
INFERIOR, D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

33,56

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

704.0040 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

42,78

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS 132
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CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

704.0050 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR,
D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

44,41

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

704.0060 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR,
D=1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

56,56

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

704.0070 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2,
W5 O INFERIOR, D=1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

40,61

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

704.0080 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2,
W4 O INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

41,99

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

704.0090 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O
INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE SE

57,06

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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704.0100 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

45,00

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y CINCO

704.0110 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W2 O
INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

51,46

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

704.0120 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

49,08

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

704.0130 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W6 O INFERIOR,
D=1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

55,44

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 6,75

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EX-
TENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

801.0010 m JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA 0,51

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CIN-
TA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m EN-
TRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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801.0020 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m 2,26

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL CON SOPORTES ANGULARES METÁLICOS 0,59

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO 1.195,36

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O
SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/
TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNI-
DAD TRASPLANTADA.

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

801.0050 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES
HORIZONTALES

1,09

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES 1,53

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS 1,12

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA

166,70

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

801.0090 m2 PANEL HORMIGON POROSO ABSORBENTE 81,20

COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE 107,23

COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES
NI CIMENTACIÓN.

CIENTO SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

801.0110 m2 PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO 116,70

COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR PERFI-
LES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA 0,72

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALI-
ZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA,
CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS
DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SU-
PERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES 1,86

SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

801.0140 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) 3,94

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAM-
BÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

801.0150 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) 3,94

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

801.0160 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O
CARVALLO)

4,19

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O CAR-
VALLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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801.0170 ud PLANTACIÓN DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS) 4,60

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

801.0180 ud PLANTACIÓN DE PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO
RUBIAL)

3,87

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO
RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

801.0190 ud PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) 3,91

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

801.0200 ud PLANTACIÓN DE CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO
MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA,

4,00

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO
MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA, TOMILLO BLAN-
CO, HIERBA LOBERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO

801.0210 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO)

3,95

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUE-
RO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

801.0220 ud PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) 3,92

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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801.0230 ud PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS (TOMILLO) 4,22

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

801.0240 ud PLANTACIÓN DE JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ESTERAS,
JUNQUERA)

3,98

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ÉSTERAS,
JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

801.0250 ud PLANTACIÓN DE SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE
CHURRERO)

4,10

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE
CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

801.0260 ud PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) 4,28

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

801.0270 ud PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) 4,24

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

801.0280 ud PLANTACIÓN DE PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) 4,02

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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801.0290 ud PLANTACIÓN DE TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA,
ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA)

4,24

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA, ENRE-
DADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

801.0300 ud PLANTACIÓN DE CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) 3,92

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

801.0310 ud PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO
O CEDRO ATLÁNTICO)

107,30

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O
CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

801.0320 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO)

6,77

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDI-
TERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

801.0330 ud PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO
DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN)

62,46

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO
DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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801.0340 ud PLANTACIÓN DE PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O
PINO ALBAR)

103,54

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL
O PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

801.0350 ud PLANTACIÓN DE PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE
JARDÍN)

90,95

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JAR-
DÍN) DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

801.0360 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) 85,51

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁ-
METRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIO-
NES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES 2,24

RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS 1,80

RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DES-
DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

801.0390 Ha PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 37,34

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA DE AR-
QUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

801.0400 ud CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES 712,30

EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE YACI-
MIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE INFORME DE RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO DIRECTOR

SETECIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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801.0410 m2 SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS CON MEDIOS MECÁNICOS 18,79

REALIZACIÓN DE SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS MECÁNICOS.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0420 m2 DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS 6,20

DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS CON SUPERVISIÓN DE UN ARQUEÓ-
LOGO, INCLUSO RETIRADA MANUAL DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA LLEGAR AL NIVEL
DE INICIO DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

801.0430 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON GEORRADAR 5.610,59

PROSPECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE DETECCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE RADAR DE
PENETRACIÓN DE TIERRA, GEORADAR, DESPLAZADO POR VEHÍCULO. LOS DATOS SON AD-
QUIRIDOS POR UN EQUIPO TOMOGRÁFICO Y GPS PARA LA GEOLOCALIZACIÓN DE LAS
ANOMALÍAS EN OBRA; EN TERRENOS DONDE SE PRESUME RAZONADAMENTE LA EXISTEN-
CIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y SIN PANTALLAS QUE
IMPIDAN LA GEOLOCALIZACIÓN POR GPS. INCLUYE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA
LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN ASÍ COMO EL PROCESADO DE DATOS Y EL INFORME
DE RESULTADOS POR DUPLICADO, SIENDO UNA COPIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE
Y OTRA PARA LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE QUE DEBE AUTORIZAR LA ACTUACIÓN.

CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

801.0440 m PANTALLA DE MADERA PARA PASOS DE FAUNA 162,51

PANTALLA OPACA DE MADERA TRATADA DE 2 M DE ALTURA PARA PASOS DE FAUNA REA-
LIZADA CON DOBLE CAPA DE TABLA ANTIDESLIZANTE Y LISTONES DE UNIÓN INTERME-
DIOS, INCLUSO MATERIAL NECESARIO PARA EL SOSTENIMIENTO Y SISTEMA DE ANCLAJE
AL TABLERO INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

801.0450 m BARRERA DE PROTECCIÓN DE AVES 178,73

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE AVES, DE ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y
PINTADO, COMPUESTA POR PERFILES TUBULARES DE DIÁMETRO 50 MM DE 3 M DE ALTU-
RA, ALTERNADOS CON DOS PERFILES TUBULARES DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1,10 M DE AL-
TURA DISPUESTOS COMO EN PLANOS I/ P.P. DE CHAPAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, ASÍ
COMO CUALQUIER MATERIAL O MAQUINARIA AUXILIAR NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

915.0010 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO
GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

19,11

CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DIS-
TANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES
CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN
LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M
PARA PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA 245,56

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y
MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

356,84

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE
TRIPLE TORSIÓN

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y
ALTURA 1,15 m

37,55

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES
1,15 M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE INFERIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE, 80 KG
DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S  DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30
M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POS-
TERIOR HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA

684,35

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA PA-
RA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE
PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERI-
VACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO
Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

920.0020 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION 223,58

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZA-
DO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

920.0030 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO 470,71

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, REFLEC-
TOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE REFLECTOR Y CIE-
RRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS
A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN
CARCASA INFERIOR, CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA
CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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920.0040 m CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO 36,94

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

920.0050 ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 3.351,96

CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETERA, PARA 8
SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APA-
RALLAJE, ARMARIO, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

920.0060 ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 375,59

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE PLANO DE VIDRIO
TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO CON REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LI-
RA DE MONTAJE, ACCESO FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 6,24

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, me-
diante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de
almacenamiento de residuos de la obra.

SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 10,96

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carác-
ter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización auto-
rizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 7,78

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carác-
ter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-
la cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

950.0040 t GESTIÓN DE TIERRAS 6,94

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos
por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

950.0050 t GESTIÓN DE RP 327,70

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora inclu-
so canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

950.0060 t CANON GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 7,42

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PÉTREOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

950.0070 t CANON GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 4,24

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

950.0080 t CANON GESTIÓN DE TIERRAS 2,65

CANON DE ENTRA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIUDOS DE TIERRAS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

950.0090 t CANON GESTIÓN DE RP 318,00

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

TRESCIENTOS DIECIOCHO
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CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 EXPLANACIONES

01.01 DEMOLICIONES

301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 1,29
Maquinaria.............................................................. 7,29

Suma la partida ...................................................... 8,58
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,09

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Maquinaria.............................................................. 26,75

Suma la partida ...................................................... 31,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,90

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 3,91
Maquinaria.............................................................. 24,45

Suma la partida ...................................................... 28,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,06

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 0,25
Maquinaria.............................................................. 3,42

Suma la partida ...................................................... 3,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,89

301.0050 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 3,67
Maquinaria.............................................................. 19,80

Suma la partida ...................................................... 23,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,88
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301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Mano de obra ......................................................... 1,08
Maquinaria.............................................................. 6,09

Suma la partida ...................................................... 7,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,60

301.0070 m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS
PANTALLA

DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA i/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 7,15
Maquinaria.............................................................. 40,53

Suma la partida ...................................................... 47,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,54

301.0080 m3 DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO DE ESTRUC-
TURAS, i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 59,93
Maquinaria.............................................................. 337,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

Suma la partida ...................................................... 397,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 23,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 420,84

301.0085 m3 HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA

HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA DE CUALQUIER ELEMENTO HASTA DEJAR ARMADU-
RAS A LA VISTA Y SIN RASTRO DE OXIDACIÓN, EJECUTADA CON TÉCNICAS DE HIDRODE-
MOLICIÓN CON ROBOT ESPECÍFICO DE ALTA PRESIÓN (1000 BAR O SUPERIOR), QUE PERMI-
TA LA EJECUCIÓN CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL
DE REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL, ASEGURAMIENTO DE LA CA-
LIDAD Y CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 97,22
Maquinaria.............................................................. 1.613,13
Resto de obra y materiales .................................... 14,50

Suma la partida ...................................................... 1.724,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 103,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.828,34

301.0090 m2 CORTE CON DISCO

CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 119,86
Maquinaria.............................................................. 465,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 585,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 35,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 620,16
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Mano de obra ......................................................... 119,86
Maquinaria.............................................................. 465,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 585,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 35,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 620,16

301.0100 m2 CORTE CON HILO DE DIAMANTE

CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 119,86
Maquinaria.............................................................. 448,27
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 568,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 34,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 602,25

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO

DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 1,15
Maquinaria.............................................................. 9,96

Suma la partida ...................................................... 11,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,78

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 0,97
Maquinaria.............................................................. 2,58

Suma la partida ...................................................... 3,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,76

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POS-
TES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 0,80
Maquinaria.............................................................. 4,04

Suma la partida ...................................................... 4,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,13

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,44

Suma la partida ...................................................... 0,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,52
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301.0150 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 5,04
Maquinaria.............................................................. 13,43
Resto de obra y materiales .................................... 6,87

Suma la partida ...................................................... 25,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,86

301.0160 m DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Mano de obra ......................................................... 4,49
Maquinaria.............................................................. 16,23
Resto de obra y materiales .................................... 6,60

Suma la partida ...................................................... 27,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,96

01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRAN-
QUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,53

Suma la partida ...................................................... 0,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,59

300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de obra ......................................................... 13,38
Maquinaria.............................................................. 32,71

Suma la partida ...................................................... 46,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,86

01.03 EXCAVACIONES

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 1,81

Suma la partida ...................................................... 1,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,99
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320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 1,80

Suma la partida ...................................................... 1,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,96

320.0030 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 2,18

Suma la partida ...................................................... 2,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,36

320.0040 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFI-
LADO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PER-
FORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FON-
DO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 2,20
Resto de obra y materiales .................................... 2,85

Suma la partida ...................................................... 5,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,80

320.0050 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO A CIELO ABIERTO

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CIELO
ABIERTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 3,80

Suma la partida ...................................................... 4,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,31

320.0060 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN ZO-
NAS CUBIERTAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 6,90

Suma la partida ...................................................... 7,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,83
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Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 6,90

Suma la partida ...................................................... 7,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,83

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIA-
DO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE
LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA
UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 1,96

Suma la partida ...................................................... 2,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,20

320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO

EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VA-
CIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO
DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 3,01

Suma la partida ...................................................... 3,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,39

320.0090 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS, CONSIDERÁNDOSE TRA-
BAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE
EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m
i/CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,17
Maquinaria.............................................................. 2,59

Suma la partida ...................................................... 2,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,93

320.0100 m3 EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS CONSIDERÁNDOSE
TRABAJO DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMEN-
TO DE EFECTUAR EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8
m i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 1,11
Maquinaria.............................................................. 10,44
Resto de obra y materiales .................................... 2,94

Suma la partida ...................................................... 14,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,36
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJE-
CUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 1,64

Suma la partida ...................................................... 6,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,68

321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ EN-
TIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 28,51
Maquinaria.............................................................. 13,31
Resto de obra y materiales .................................... 1,64

Suma la partida ...................................................... 43,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,07

322.0010 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO
ESCALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, RE-
GULARIZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

Mano de obra ......................................................... 2,52
Maquinaria.............................................................. 2,17
Resto de obra y materiales .................................... 5,29

Suma la partida ...................................................... 9,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,58

320.0110 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO MARTILLO HI-
DRÁULICO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 16,39

Suma la partida ...................................................... 16,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,50
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BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC
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01.04 RELLENOS

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGA-
RÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 1,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,09

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREAN-
CHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 2,13
Resto de obra y materiales .................................... 2,15

Suma la partida ...................................................... 4,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,61

331.0010 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NI-
VELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TER-
MINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 5,10

Suma la partida ...................................................... 8,48
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,99

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PA-
RA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 2,55

Suma la partida ...................................................... 6,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,50
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330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
O CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 3,51
Resto de obra y materiales .................................... 3,40

Suma la partida ...................................................... 6,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,40

332.0010 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN,
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTER

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA, TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN i/ CANON DE CAN-
TERA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Maquinaria.............................................................. 11,51
Resto de obra y materiales .................................... 6,63

Suma la partida ...................................................... 19,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,21

332.0015 m3 RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE
TRANSICICIÓN, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TRATADO CON
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Maquinaria.............................................................. 9,41
Resto de obra y materiales .................................... 5,49

Suma la partida ...................................................... 15,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,78

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 0,92
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 1,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,21

332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

Mano de obra ......................................................... 0,14
Maquinaria.............................................................. 3,02
Resto de obra y materiales .................................... 2,15

Suma la partida ...................................................... 5,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,63
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIOMano de obra ......................................................... 0,14
Maquinaria.............................................................. 3,02
Resto de obra y materiales .................................... 2,15

Suma la partida ...................................................... 5,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,63

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra ......................................................... 1,02
Maquinaria.............................................................. 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 3,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra ......................................................... 1,22
Maquinaria.............................................................. 4,55
Resto de obra y materiales .................................... 2,15

Suma la partida ...................................................... 7,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de obra ......................................................... 0,14
Maquinaria.............................................................. 2,77
Resto de obra y materiales .................................... 3,40

Suma la partida ...................................................... 6,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,69

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUA-
CIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 0,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 0,48
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,51
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332.0080 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 2,70

Suma la partida ...................................................... 2,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,93

332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 4,32
Resto de obra y materiales .................................... 1,90

Suma la partida ...................................................... 6,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66

01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJE-
CUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PE-
DRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AU-
TORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,22

Suma la partida ...................................................... 0,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,24

800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD's

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL, EXPRE-
SAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,22

Suma la partida ...................................................... 0,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,24

01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

342.0010 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

Mano de obra ......................................................... 3,84
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 4,21

Suma la partida ...................................................... 9,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,07
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Mano de obra ......................................................... 3,84
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 4,21

Suma la partida ...................................................... 9,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,07

342.0020 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 1,82
Resto de obra y materiales .................................... 3,92

Suma la partida ...................................................... 10,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,81

342.0030 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON CABLES.

Mano de obra ......................................................... 3,84
Maquinaria.............................................................. 1,45
Resto de obra y materiales .................................... 4,15

Suma la partida ...................................................... 9,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,01

342.0040 m2 PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN,
PASO DE MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MA-
LLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CO-
RRUGADAS Y SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 1,82
Resto de obra y materiales .................................... 3,86

Suma la partida ...................................................... 10,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,75

342.0050 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 4 x 4

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 4 X 4 m Ó 15 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de obra ......................................................... 11,20
Maquinaria.............................................................. 9,73
Resto de obra y materiales .................................... 22,78

Suma la partida ...................................................... 43,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,33

342.0060 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 3 x 3

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 3 X 3 m Ó 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de obra ......................................................... 11,52
Maquinaria.............................................................. 17,50
Resto de obra y materiales .................................... 23,43

Suma la partida ...................................................... 52,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,60
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIOMano de obra ......................................................... 11,52
Maquinaria.............................................................. 17,50
Resto de obra y materiales .................................... 23,43

Suma la partida ...................................................... 52,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,60

342.0070 m2 MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES,
CUADRICULA HASTA 2 x 2

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJE-
CIÓN EN CUADRÍCULA DE HASTA 2 X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ES-
TABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

Mano de obra ......................................................... 11,83
Maquinaria.............................................................. 25,26
Resto de obra y materiales .................................... 24,62

Suma la partida ...................................................... 61,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,41

342.0080 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN
TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ CON CABLES) PARA
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de obra ......................................................... 4,11
Maquinaria.............................................................. 3,12
Resto de obra y materiales .................................... 7,34

Suma la partida ...................................................... 14,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,44

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

Mano de obra ......................................................... 0,89
Maquinaria.............................................................. 17,68
Resto de obra y materiales .................................... 12,49

Suma la partida ...................................................... 31,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,92

658.0020 m3 ESCOLLERA DE 400/800 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

Mano de obra ......................................................... 1,78
Maquinaria.............................................................. 21,41
Resto de obra y materiales .................................... 12,99

Suma la partida ...................................................... 36,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,35

658.0030 m3 ESCOLLERA DE 1200/2000 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

Mano de obra ......................................................... 3,56
Maquinaria.............................................................. 30,87
Resto de obra y materiales .................................... 13,58

Suma la partida ...................................................... 48,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,89

13



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
Mano de obra ......................................................... 3,56
Maquinaria.............................................................. 30,87
Resto de obra y materiales .................................... 13,58

Suma la partida ...................................................... 48,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,89

658.0040 m3 ESCOLLERA DE 3000/4000 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLU-
VIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ES-
TRUCTURAS.

Mano de obra ......................................................... 7,12
Maquinaria.............................................................. 41,71
Resto de obra y materiales .................................... 14,17

Suma la partida ...................................................... 63,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,78

658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RE-
LLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra ......................................................... 6,99
Maquinaria.............................................................. 22,18
Resto de obra y materiales .................................... 24,04

Suma la partida ...................................................... 53,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,40

658.0060 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES 50 A 300 kg

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300), CON-
FORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de obra ......................................................... 0,89
Maquinaria.............................................................. 13,56
Resto de obra y materiales .................................... 21,63

Suma la partida ...................................................... 36,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,24

658.0070 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000),
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de obra ......................................................... 1,34
Maquinaria.............................................................. 17,14
Resto de obra y materiales .................................... 22,53

Suma la partida ...................................................... 41,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,47

658.0080 m3 MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg O SUPERIOR

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 29,74
Resto de obra y materiales .................................... 23,53

Suma la partida ...................................................... 58,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,61
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Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 29,74
Resto de obra y materiales .................................... 23,53

Suma la partida ...................................................... 58,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,61

659.0010 m3 MURO DE GAVIONES

MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 40,10
Maquinaria.............................................................. 10,07
Resto de obra y materiales .................................... 19,23

Suma la partida ...................................................... 69,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,56

342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE
25 mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MOR-
TERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 4,37
Maquinaria.............................................................. 10,08
Resto de obra y materiales .................................... 5,19

Suma la partida ...................................................... 19,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,82

342.0210 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE
32 mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CO-
RRUGADO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MOR-
TERO i/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 4,37
Maquinaria.............................................................. 10,66
Resto de obra y materiales .................................... 6,67

Suma la partida ...................................................... 21,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,00

342.0220 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

Mano de obra ......................................................... 8,73
Maquinaria.............................................................. 14,83
Resto de obra y materiales .................................... 5,99

Suma la partida ...................................................... 29,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,32

342.0230 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

Mano de obra ......................................................... 8,73
Maquinaria.............................................................. 17,39
Resto de obra y materiales .................................... 9,67

Suma la partida ...................................................... 35,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,94
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Mano de obra ......................................................... 8,73
Maquinaria.............................................................. 17,39
Resto de obra y materiales .................................... 9,67

Suma la partida ...................................................... 35,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,94

342.0240 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, IN-
YECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN
PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE
ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 13,01
Maquinaria.............................................................. 20,01
Resto de obra y materiales .................................... 22,72

Suma la partida ...................................................... 55,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,08

342.0250 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, IN-
YECTADO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BROCA DE PERFORACIÓN
PERDIDA Y MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE
ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 14,82
Maquinaria.............................................................. 20,15
Resto de obra y materiales .................................... 26,11

Suma la partida ...................................................... 61,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,74

01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

512.0010 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 3,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

Suma la partida ...................................................... 3,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,74

512.0020 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 3,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

Suma la partida ...................................................... 3,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,74
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512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

Suma la partida ...................................................... 3,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,85

512.0040 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1, TIERRAS
DE PRÉSTAMO

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE PRÉS-
TAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 5,42
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 6,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,29

512.0050 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, TIERRAS
DE PRÉSTAMO

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, CON TIERRAS DE PRÉS-
TAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLO-
MERANTE.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 5,42
Resto de obra y materiales .................................... 1,93

Suma la partida ...................................................... 7,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,07

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE
PRÉSTAMO

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTA-
MO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 5,52
Resto de obra y materiales .................................... 2,05

Suma la partida ...................................................... 7,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,30

200.0010 t CAL CL 90-S PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 7,20
Resto de obra y materiales .................................... 56,60

Suma la partida ...................................................... 63,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,69
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Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 7,20
Resto de obra y materiales .................................... 56,60

Suma la partida ...................................................... 63,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,69

02 DRENAJE

02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 15,32
Maquinaria.............................................................. 9,10
Resto de obra y materiales .................................... 25,64

Suma la partida ...................................................... 50,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,06

414.0020 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 15,32
Maquinaria.............................................................. 9,10
Resto de obra y materiales .................................... 25,82

Suma la partida ...................................................... 50,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,25

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 15,32
Maquinaria.............................................................. 9,10
Resto de obra y materiales .................................... 32,52

Suma la partida ...................................................... 56,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,36

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 15,32
Maquinaria.............................................................. 9,10
Resto de obra y materiales .................................... 32,73

Suma la partida ...................................................... 57,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,58

18



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 17,98
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 40,51

Suma la partida ...................................................... 69,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,39

414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 17,98
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 41,30

Suma la partida ...................................................... 70,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,23

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA
Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 17,98
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 49,21

Suma la partida ...................................................... 77,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,62

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 17,98
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 51,81

Suma la partida ...................................................... 80,54
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,37

414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 17,98
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 53,82

Suma la partida ...................................................... 82,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,50
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414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA
Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 79,74

Suma la partida ...................................................... 113,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,41

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 82,34

Suma la partida ...................................................... 116,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,16

414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 87,26

Suma la partida ...................................................... 121,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,38

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 109,88

Suma la partida ...................................................... 143,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 152,35

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 115,43

Suma la partida ...................................................... 149,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 158,24
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414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 21,44
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 124,51

Suma la partida ...................................................... 158,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 167,86

414.0160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 145,23

Suma la partida ...................................................... 190,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 201,67

414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 154,66

Suma la partida ...................................................... 199,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 211,66

414.0180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 177,07

Suma la partida ...................................................... 222,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,42

414.0190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 201,70

Suma la partida ...................................................... 246,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 261,52
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414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 211,83

Suma la partida ...................................................... 256,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 272,26

414.0210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 228,58

Suma la partida ...................................................... 273,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 16,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 290,02

414.0220 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 296,77

Suma la partida ...................................................... 341,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 362,30

414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 306,57

Suma la partida ...................................................... 351,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 372,69

414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 26,96
Maquinaria.............................................................. 18,06
Resto de obra y materiales .................................... 342,29

Suma la partida ...................................................... 387,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 23,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 410,55
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414.0250 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 35,74
Maquinaria.............................................................. 23,76
Resto de obra y materiales .................................... 371,84

Suma la partida ...................................................... 431,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 25,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 457,22

414.0260 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTI-
CA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de obra ......................................................... 35,74
Maquinaria.............................................................. 23,76
Resto de obra y materiales .................................... 387,28

Suma la partida ...................................................... 446,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 473,59

414.0270 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 35,74
Maquinaria.............................................................. 23,76
Resto de obra y materiales .................................... 421,45

Suma la partida ...................................................... 480,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 509,81

02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mano de obra ......................................................... 23,08
Resto de obra y materiales .................................... 63,34

Suma la partida ...................................................... 86,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,61

400.0020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS 

Mano de obra ......................................................... 28,99
Resto de obra y materiales .................................... 69,71

Suma la partida ...................................................... 98,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,62
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02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

417.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLE-
NO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLO-
CADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 4,19

Suma la partida ...................................................... 7,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,13

417.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 6,65

Suma la partida ...................................................... 10,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,74

417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 9,76

Suma la partida ...................................................... 13,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,03

417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 13,17

Suma la partida ...................................................... 16,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,65

417.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 17,74

Suma la partida ...................................................... 21,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,49
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Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 17,74

Suma la partida ...................................................... 21,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,49

417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 22,25

Suma la partida ...................................................... 25,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,27

424.0010 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 110 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPE-
SOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR EN-
CIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN
EN ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 7,01

Suma la partida ...................................................... 10,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,12

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPE-
SOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR EN-
CIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN
EN ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 10,54

Suma la partida ...................................................... 14,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,86

424.0030 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 250 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ES-
PESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 17,94

Suma la partida ...................................................... 21,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,71
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424.0040 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 315 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 21,71

Suma la partida ...................................................... 25,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,70

424.0050 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 400 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 26,85

Suma la partida ...................................................... 30,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,15

424.0060 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 600 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 2,66
Maquinaria.............................................................. 0,82
Resto de obra y materiales .................................... 38,96

Suma la partida ...................................................... 42,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,99

02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 17,23

Suma la partida ...................................................... 21,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,76

430.0020 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 26,88

Suma la partida ...................................................... 31,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,99
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Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 26,88

Suma la partida ...................................................... 31,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,99

430.0030 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 27,97

Suma la partida ...................................................... 32,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,14

430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 31,06

Suma la partida ...................................................... 35,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,42

430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

Mano de obra ......................................................... 2,26
Maquinaria.............................................................. 1,98
Resto de obra y materiales .................................... 34,81

Suma la partida ...................................................... 39,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,39

430.0060 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,00 m
ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO 

Mano de obra ......................................................... 83,48
Maquinaria.............................................................. 43,29
Resto de obra y materiales .................................... 77,68

Suma la partida ...................................................... 204,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 216,72

430.0070 m BAJANTE ESCALONADA DE 1,80 m ANCHO INTERIOR

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,80 m
ANCHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINI-
DA EN PLANOS DE PROYECTO 

Mano de obra ......................................................... 122,97
Maquinaria.............................................................. 72,13
Resto de obra y materiales .................................... 151,82

Suma la partida ...................................................... 346,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,74
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Mano de obra ......................................................... 122,97
Maquinaria.............................................................. 72,13
Resto de obra y materiales .................................... 151,82

Suma la partida ...................................................... 346,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,74

430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 0,64
Maquinaria.............................................................. 5,81
Resto de obra y materiales .................................... 12,84

Suma la partida ...................................................... 19,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,45

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN.

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,29
Resto de obra y materiales .................................... 54,29

Suma la partida ...................................................... 55,58
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,91

430.0100 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA
ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NO

MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PA-
SO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCA-
DO CON MORTERO

Mano de obra ......................................................... 16,09
Resto de obra y materiales .................................... 85,86

Suma la partida ...................................................... 101,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,07

02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO ,
HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICA-
CIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS 

Mano de obra ......................................................... 6,44
Maquinaria.............................................................. 6,97
Resto de obra y materiales .................................... 10,18

Suma la partida ...................................................... 23,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,01
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02.06 PATE DE ACERO

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mano de obra ......................................................... 1,96
Resto de obra y materiales .................................... 4,65

Suma la partida ...................................................... 6,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,01

02.07 VARIOS DRENAJE

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL
CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NI-
VELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de obra ......................................................... 9,25
Maquinaria.............................................................. 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 34,56

Suma la partida ...................................................... 45,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,91

413.0020 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm RANURADO PA-
RA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD 

Mano de obra ......................................................... 4,41
Maquinaria.............................................................. 3,79
Resto de obra y materiales .................................... 1,83

Suma la partida ...................................................... 10,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,63

413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO PA-
RA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD 

Mano de obra ......................................................... 4,41
Maquinaria.............................................................. 3,79
Resto de obra y materiales .................................... 2,71

Suma la partida ...................................................... 10,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,56
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332.1000 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNI-
MO DE 80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

Mano de obra ......................................................... 5,00
Maquinaria.............................................................. 2,45
Resto de obra y materiales .................................... 13,31

Suma la partida ...................................................... 20,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,01

03 ESTRUCTURAS

03.01 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS

03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE
ALTURA

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 26,71
Maquinaria.............................................................. 25,09
Resto de obra y materiales .................................... 95,62

Suma la partida ...................................................... 147,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 156,27

630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 6 m A 12 m DE
ALTURA

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 30,53
Maquinaria.............................................................. 32,14
Resto de obra y materiales .................................... 119,04

Suma la partida ...................................................... 181,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 192,61

630.0030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 12 m A 18 m DE
ALTURA

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS 12 m < H <= 18 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 36,07
Maquinaria.............................................................. 45,20
Resto de obra y materiales .................................... 159,14

Suma la partida ...................................................... 240,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 254,83
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630.0040 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 18 m A 24 m DE
ALTURA

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANI-
ZADO O SINTÉTICAS 18 m < H <= 24 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 46,69
Maquinaria.............................................................. 52,85
Resto de obra y materiales .................................... 224,07

Suma la partida ...................................................... 323,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 343,03

03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

614.0010 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 10,86
Maquinaria.............................................................. 34,92
Resto de obra y materiales .................................... 1.000,00

Suma la partida ...................................................... 1.045,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 62,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.108,53

614.0020 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 11,33
Maquinaria.............................................................. 36,66
Resto de obra y materiales .................................... 1.035,00

Suma la partida ...................................................... 1.082,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 64,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.147,97

614.0030 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 12,59
Maquinaria.............................................................. 41,90
Resto de obra y materiales .................................... 1.070,00

Suma la partida ...................................................... 1.124,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 67,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.191,96

614.0040 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 13,88
Maquinaria.............................................................. 60,55
Resto de obra y materiales .................................... 1.105,00

Suma la partida ...................................................... 1.179,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.250,20
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Mano de obra ......................................................... 13,88
Maquinaria.............................................................. 60,55
Resto de obra y materiales .................................... 1.105,00

Suma la partida ...................................................... 1.179,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.250,20

614.0050 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 15,17
Maquinaria.............................................................. 67,28
Resto de obra y materiales .................................... 1.140,00

Suma la partida ...................................................... 1.222,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 73,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.295,80

614.0060 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 16,56
Maquinaria.............................................................. 74,01
Resto de obra y materiales .................................... 1.175,00

Suma la partida ...................................................... 1.265,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 75,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.341,50

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 17,89
Maquinaria.............................................................. 81,85
Resto de obra y materiales .................................... 1.230,00

Suma la partida ...................................................... 1.329,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 79,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.409,52

614.0080 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 19,64
Maquinaria.............................................................. 89,70
Resto de obra y materiales .................................... 1.400,00

Suma la partida ...................................................... 1.509,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 90,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.599,90

614.0090 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 21,73
Maquinaria.............................................................. 69,83
Resto de obra y materiales .................................... 1.420,00

Suma la partida ...................................................... 1.511,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 90,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.602,25
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614.0100 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 25,18
Maquinaria.............................................................. 83,80
Resto de obra y materiales .................................... 1.470,00

Suma la partida ...................................................... 1.578,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 94,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.673,72

614.0110 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 27,77
Maquinaria.............................................................. 94,27
Resto de obra y materiales .................................... 1.620,00

Suma la partida ...................................................... 1.742,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 104,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.846,56

614.0120 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 30,33
Maquinaria.............................................................. 134,56
Resto de obra y materiales .................................... 1.640,00

Suma la partida ...................................................... 1.804,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 108,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.913,18

614.0130 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 33,10
Maquinaria.............................................................. 148,01
Resto de obra y materiales .................................... 1.700,00

Suma la partida ...................................................... 1.881,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 112,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.993,98

614.0140 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm, ANCHO DE
LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 35,79
Maquinaria.............................................................. 163,71
Resto de obra y materiales .................................... 1.900,00

Suma la partida ...................................................... 2.099,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 125,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.225,47
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03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

614.1000 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 7,66
Maquinaria.............................................................. 22,69
Resto de obra y materiales .................................... 285,45

Suma la partida ...................................................... 315,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 334,75

614.1010 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 7,99
Maquinaria.............................................................. 23,83
Resto de obra y materiales .................................... 288,50

Suma la partida ...................................................... 320,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 339,54

614.1020 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 8,87
Maquinaria.............................................................. 27,23
Resto de obra y materiales .................................... 322,93

Suma la partida ...................................................... 359,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 380,57

614.1030 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 9,80
Maquinaria.............................................................. 30,64
Resto de obra y materiales .................................... 365,32

Suma la partida ...................................................... 405,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 24,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 430,11

614.1040 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 10,70
Maquinaria.............................................................. 34,04
Resto de obra y materiales .................................... 400,25

Suma la partida ...................................................... 444,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 471,69
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Mano de obra ......................................................... 10,70
Maquinaria.............................................................. 34,04
Resto de obra y materiales .................................... 400,25

Suma la partida ...................................................... 444,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 471,69

614.1050 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 11,68
Maquinaria.............................................................. 37,44
Resto de obra y materiales .................................... 416,84

Suma la partida ...................................................... 465,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 493,92

614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 12,62
Maquinaria.............................................................. 41,50
Resto de obra y materiales .................................... 500,52

Suma la partida ...................................................... 554,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 587,92

614.1070 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Mano de obra ......................................................... 13,85
Maquinaria.............................................................. 45,39
Resto de obra y materiales .................................... 692,27

Suma la partida ...................................................... 751,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 45,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 796,60

03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

630.1000 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,25 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,25
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 13,54
Maquinaria.............................................................. 113,34
Resto de obra y materiales .................................... 326,90

Suma la partida ...................................................... 453,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 481,01

630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:1,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 16,24
Maquinaria.............................................................. 119,00
Resto de obra y materiales .................................... 343,25

Suma la partida ...................................................... 478,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 507,20
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Mano de obra ......................................................... 16,24
Maquinaria.............................................................. 119,00
Resto de obra y materiales .................................... 343,25

Suma la partida ...................................................... 478,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 507,20

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 21,67
Maquinaria.............................................................. 130,34
Resto de obra y materiales .................................... 450,45

Suma la partida ...................................................... 602,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 36,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 638,61

630.1030 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 27,08
Maquinaria.............................................................. 141,67
Resto de obra y materiales .................................... 557,65

Suma la partida ...................................................... 726,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 43,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 769,98

630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,00 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 27,08
Maquinaria.............................................................. 141,67
Resto de obra y materiales .................................... 564,57

Suma la partida ...................................................... 733,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 44,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 777,32

630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,50 X V:2,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 33,85
Maquinaria.............................................................. 158,67
Resto de obra y materiales .................................... 696,57

Suma la partida ...................................................... 889,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 53,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 942,44
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630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 32,49
Maquinaria.............................................................. 155,84
Resto de obra y materiales .................................... 674,69

Suma la partida ...................................................... 863,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 51,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 914,80

630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 40,61
Maquinaria.............................................................. 170,00
Resto de obra y materiales .................................... 835,49

Suma la partida ...................................................... 1.046,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 62,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.108,87

630.1080 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:3,00 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:3,00
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 48,21
Maquinaria.............................................................. 198,34
Resto de obra y materiales .................................... 996,29

Suma la partida ...................................................... 1.242,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 74,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.317,41

630.1090 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:2,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 47,39
Maquinaria.............................................................. 184,17
Resto de obra y materiales .................................... 974,41

Suma la partida ...................................................... 1.205,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 72,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.278,33
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630.1100 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,50 X V:3,50 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:3,50
m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE
10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra ......................................................... 66,32
Maquinaria.............................................................. 226,67
Resto de obra y materiales .................................... 1.349,61

Suma la partida ...................................................... 1.642,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 98,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.741,16

03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

630.2000 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA, TO-
TALMENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de obra ......................................................... 6,33
Maquinaria.............................................................. 15,66
Resto de obra y materiales .................................... 97,88

Suma la partida ...................................................... 119,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 127,06

630.2010 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA, TOTALMENTE
TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de obra ......................................................... 8,63
Maquinaria.............................................................. 20,96
Resto de obra y materiales .................................... 114,91

Suma la partida ...................................................... 144,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,17

630.2020 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA, TOTALMENTE
TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de obra ......................................................... 10,92
Maquinaria.............................................................. 27,06
Resto de obra y materiales .................................... 166,25

Suma la partida ...................................................... 204,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 216,48

630.2030 m2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA, TOTALMEN-
TE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

Mano de obra ......................................................... 13,25
Maquinaria.............................................................. 34,10
Resto de obra y materiales .................................... 196,56

Suma la partida ...................................................... 243,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 258,54
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03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 8,41
Maquinaria.............................................................. 12,97
Resto de obra y materiales .................................... 24,41

Suma la partida ...................................................... 45,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,54

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE
ESPESOR

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 9,76
Maquinaria.............................................................. 19,45
Resto de obra y materiales .................................... 40,05

Suma la partida ...................................................... 69,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,42

03.02 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

03.02.01 HORMIGONES

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 47,07

Suma la partida ...................................................... 48,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,87

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 63,15

Suma la partida ...................................................... 66,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,17

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

Mano de obra ......................................................... 10,03
Maquinaria.............................................................. 4,47
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 84,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,0639
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Mano de obra ......................................................... 10,03
Maquinaria.............................................................. 4,47
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 84,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,06

610.0040 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de obra ......................................................... 12,54
Maquinaria.............................................................. 9,88
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 91,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,46

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra ......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 7,19
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 88,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 93,56

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

Mano de obra ......................................................... 10,03
Maquinaria.............................................................. 4,47
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 91,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra ......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 7,19
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 96,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,95

610.0080 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de obra ......................................................... 12,54
Maquinaria.............................................................. 9,88
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 99,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,85
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610.0090 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

Mano de obra ......................................................... 10,03
Maquinaria.............................................................. 4,47
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 94,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,40

610.0100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra ......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 7,19
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 98,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,90

610.0110 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de obra ......................................................... 12,54
Maquinaria.............................................................. 9,88
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 102,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,80

610.0120 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

Mano de obra ......................................................... 10,03
Maquinaria.............................................................. 4,47
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 98,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,42

610.0130 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de obra ......................................................... 11,55
Maquinaria.............................................................. 7,19
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 102,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,92
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610.0140 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.

Mano de obra ......................................................... 12,54
Maquinaria.............................................................. 9,88
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 106,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,82

610.0150 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 72,45

Suma la partida ...................................................... 110,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 117,61

610.0160 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 74,63

Suma la partida ...................................................... 113,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,92

610.0170 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 91,31

Suma la partida ...................................................... 129,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 137,60

610.0180 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 102,73

Suma la partida ...................................................... 141,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 149,70

610.0190 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Y/O HP-80

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Ó HP-80, VIBRADO Y CURADO, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 199,53

Suma la partida ...................................................... 238,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 252,31
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Mano de obra ......................................................... 17,31
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 199,53

Suma la partida ...................................................... 238,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 252,31

610.0200 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS

HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

Mano de obra ......................................................... 3,06
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 53,22

Suma la partida ...................................................... 56,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,85

610.0210 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN

SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLASE DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 1,21

Suma la partida ...................................................... 1,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,28

03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra ......................................................... 13,49
Maquinaria.............................................................. 8,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,81

Suma la partida ...................................................... 26,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,73

680.0020 m2 ENCOFRADO OCULTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra ......................................................... 19,23
Maquinaria.............................................................. 13,29
Resto de obra y materiales .................................... 3,81

Suma la partida ...................................................... 36,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,51

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECU-
TADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

Mano de obra ......................................................... 13,49
Maquinaria.............................................................. 8,86
Resto de obra y materiales .................................... 8,97

Suma la partida ...................................................... 31,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,20
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680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra ......................................................... 19,23
Maquinaria.............................................................. 13,29
Resto de obra y materiales .................................... 8,97

Suma la partida ...................................................... 41,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98

680.0050 m2 ENCOFRADO PERDIDO

ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Mano de obra ......................................................... 16,53
Maquinaria.............................................................. 8,86
Resto de obra y materiales .................................... 5,50

Suma la partida ...................................................... 30,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,74

682.0010 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

Mano de obra ......................................................... 6,39
Maquinaria.............................................................. 3,01
Resto de obra y materiales .................................... 65,00

Suma la partida ...................................................... 74,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,86

03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS DE PUENTES

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra ......................................................... 4,51
Maquinaria.............................................................. 1,02
Resto de obra y materiales .................................... 5,47

Suma la partida ...................................................... 11,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,66

681.0020 m3 CIMBRA PÓRTICO

CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN
Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra ......................................................... 12,22
Maquinaria.............................................................. 1,72
Resto de obra y materiales .................................... 9,52

Suma la partida ...................................................... 23,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,87
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03.02.04 ARMADURAS

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,89

Suma la partida ...................................................... 1,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,38

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADORES.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,89

Suma la partida ...................................................... 1,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,38

601.0010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR

ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR i/ VAINAS Y TODOS LOS AC-
CESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPE-
RACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLA-
DO DE CAJETINES.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 2,30

Suma la partida ...................................................... 2,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,10

601.0020 kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR

ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 2,95

Suma la partida ...................................................... 3,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,88
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03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

675.0010 ud BARRA Ø16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

Mano de obra ......................................................... 6,54
Maquinaria.............................................................. 4,16
Resto de obra y materiales .................................... 4,44

Suma la partida ...................................................... 15,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,05

675.0020 ud BARRA Ø20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

Mano de obra ......................................................... 7,35
Maquinaria.............................................................. 4,53
Resto de obra y materiales .................................... 5,06

Suma la partida ...................................................... 16,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,96

675.0030 ud BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<0,70 m

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 0,70 m).

Mano de obra ......................................................... 8,16
Maquinaria.............................................................. 4,53
Resto de obra y materiales .................................... 6,06

Suma la partida ...................................................... 18,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,88

675.0040 ud BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<1,50 m

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

Mano de obra ......................................................... 9,16
Maquinaria.............................................................. 6,01
Resto de obra y materiales .................................... 9,79

Suma la partida ...................................................... 24,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,46

675.0050 ud BARRA Ø32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A
POSTERIORI L<1,50 m

BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFO-
RACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1,50 m).

Mano de obra ......................................................... 12,33
Maquinaria.............................................................. 7,08
Resto de obra y materiales .................................... 13,81

Suma la partida ...................................................... 33,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,21
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Mano de obra ......................................................... 12,33
Maquinaria.............................................................. 7,08
Resto de obra y materiales .................................... 13,81

Suma la partida ...................................................... 33,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,21

03.03 ACERO ESTRUCTURAL

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLO-
CACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,86

Suma la partida ...................................................... 2,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,78

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLO-
CACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,93

Suma la partida ...................................................... 2,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,85

620.0030 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DO-
BLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PRO-
TECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 1,13

Suma la partida ...................................................... 2,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,06

620.0040 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/
P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 1,71

Suma la partida ...................................................... 3,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,68
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03.04 APOYOS

03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPE-
CIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Mano de obra ......................................................... 6,86
Maquinaria.............................................................. 2,92
Resto de obra y materiales .................................... 17,02

Suma la partida ...................................................... 26,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,41

03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

697.0010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 224,69
Maquinaria.............................................................. 88,62
Resto de obra y materiales .................................... 891,47

Suma la partida ...................................................... 1.204,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 72,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.277,07

697.0020 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,00
Maquinaria.............................................................. 89,06
Resto de obra y materiales .................................... 1.403,03

Suma la partida ...................................................... 1.717,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 103,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.820,12

697.0030 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,32
Maquinaria.............................................................. 89,51
Resto de obra y materiales .................................... 1.910,01

Suma la partida ...................................................... 2.224,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 133,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.358,33

697.0040 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,62
Maquinaria.............................................................. 89,95
Resto de obra y materiales .................................... 2.365,36

Suma la partida ...................................................... 2.680,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 160,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.841,79
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697.0050 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,92
Maquinaria.............................................................. 90,39
Resto de obra y materiales .................................... 2.782,19

Suma la partida ...................................................... 3.098,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 185,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.284,41

697.0060 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,24
Maquinaria.............................................................. 90,84
Resto de obra y materiales .................................... 3.242,76

Suma la partida ...................................................... 3.559,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 213,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.773,43

697.0070 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,54
Maquinaria.............................................................. 91,28
Resto de obra y materiales .................................... 3.607,11

Suma la partida ...................................................... 3.924,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 235,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.160,43

697.0080 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,86
Maquinaria.............................................................. 91,72
Resto de obra y materiales .................................... 4.022,48

Suma la partida ...................................................... 4.341,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 260,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.601,52

697.0090 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,17
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 4.449,66

Suma la partida ...................................................... 4.768,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 286,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.055,13

697.0100 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,47
Maquinaria.............................................................. 92,61
Resto de obra y materiales .................................... 4.864,92

Suma la partida ...................................................... 5.185,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 311,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.496,10
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Mano de obra ......................................................... 227,47
Maquinaria.............................................................. 92,61
Resto de obra y materiales .................................... 4.864,92

Suma la partida ...................................................... 5.185,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 311,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.496,10

697.0110 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,78
Maquinaria.............................................................. 93,05
Resto de obra y materiales .................................... 5.280,19

Suma la partida ...................................................... 5.601,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 336,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.937,08

697.0120 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 228,10
Maquinaria.............................................................. 93,49
Resto de obra y materiales .................................... 5.702,60

Suma la partida ...................................................... 6.024,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 361,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.385,64

697.0130 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 228,40
Maquinaria.............................................................. 93,94
Resto de obra y materiales .................................... 6.161,56

Suma la partida ...................................................... 6.483,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 389,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.872,93

697.0140 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 229,02
Maquinaria.............................................................. 94,82
Resto de obra y materiales .................................... 7.273,19

Suma la partida ...................................................... 7.597,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 455,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.052,85

697.0150 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 229,64
Maquinaria.............................................................. 95,71
Resto de obra y materiales .................................... 8.878,69

Suma la partida ...................................................... 9.204,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 552,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.756,28

697.0160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 230,26
Maquinaria.............................................................. 96,60
Resto de obra y materiales .................................... 9.718,50

Suma la partida ...................................................... 10.045,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 602,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.648,08
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Mano de obra ......................................................... 230,26
Maquinaria.............................................................. 96,60
Resto de obra y materiales .................................... 9.718,50

Suma la partida ...................................................... 10.045,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 602,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.648,08

697.0170 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 233,92
Maquinaria.............................................................. 99,25
Resto de obra y materiales .................................... 10.690,35

Suma la partida ...................................................... 11.023,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 661,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.684,93

697.0180 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 224,69
Maquinaria.............................................................. 88,62
Resto de obra y materiales .................................... 1.425,89

Suma la partida ...................................................... 1.739,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 104,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.843,55

697.0190 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,00
Maquinaria.............................................................. 89,06
Resto de obra y materiales .................................... 1.722,35

Suma la partida ...................................................... 2.036,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 122,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.158,59

697.0200 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,32
Maquinaria.............................................................. 89,51
Resto de obra y materiales .................................... 2.247,46

Suma la partida ...................................................... 2.562,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 153,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.716,03

697.0210 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,62
Maquinaria.............................................................. 89,95
Resto de obra y materiales .................................... 2.715,23

Suma la partida ...................................................... 3.030,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 181,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.212,65

697.0220 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,92
Maquinaria.............................................................. 90,39
Resto de obra y materiales .................................... 3.107,79

Suma la partida ...................................................... 3.424,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 205,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.629,5551
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Mano de obra ......................................................... 225,92
Maquinaria.............................................................. 90,39
Resto de obra y materiales .................................... 3.107,79

Suma la partida ...................................................... 3.424,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 205,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.629,55

697.0230 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,24
Maquinaria.............................................................. 90,84
Resto de obra y materiales .................................... 3.560,37

Suma la partida ...................................................... 3.877,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 232,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.110,10

697.0240 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,54
Maquinaria.............................................................. 91,28
Resto de obra y materiales .................................... 3.939,93

Suma la partida ...................................................... 4.257,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 255,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.513,22

697.0250 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,86
Maquinaria.............................................................. 91,72
Resto de obra y materiales .................................... 4.300,38

Suma la partida ...................................................... 4.618,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 277,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.896,10

697.0260 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,17
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 4.862,55

Suma la partida ...................................................... 5.181,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 310,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.492,79

697.0270 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,47
Maquinaria.............................................................. 92,61
Resto de obra y materiales .................................... 5.861,79

Suma la partida ...................................................... 6.181,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 370,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.552,78

697.0280 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,78
Maquinaria.............................................................. 93,05
Resto de obra y materiales .................................... 6.447,69

Suma la partida ...................................................... 6.768,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 406,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.174,63
52
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Mano de obra ......................................................... 227,78
Maquinaria.............................................................. 93,05
Resto de obra y materiales .................................... 6.447,69

Suma la partida ...................................................... 6.768,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 406,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.174,63

697.0290 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 228,10
Maquinaria.............................................................. 93,49
Resto de obra y materiales .................................... 6.770,40

Suma la partida ...................................................... 7.091,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 425,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.517,51

697.0300 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 228,40
Maquinaria.............................................................. 93,94
Resto de obra y materiales .................................... 6.907,94

Suma la partida ...................................................... 7.230,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 433,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.664,10

697.0310 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 229,02
Maquinaria.............................................................. 94,82
Resto de obra y materiales .................................... 7.900,46

Suma la partida ...................................................... 8.224,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 493,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.717,76

697.0320 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 229,64
Maquinaria.............................................................. 95,71
Resto de obra y materiales .................................... 8.690,85

Suma la partida ...................................................... 9.016,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 540,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.557,17

697.0330 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 230,26
Maquinaria.............................................................. 96,60
Resto de obra y materiales .................................... 9.765,00

Suma la partida ...................................................... 10.091,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 605,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.697,37

697.0340 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 232,22
Maquinaria.............................................................. 99,25
Resto de obra y materiales .................................... 10.741,50

Suma la partida ...................................................... 11.072,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 664,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.737,35
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Mano de obra ......................................................... 232,22
Maquinaria.............................................................. 99,25
Resto de obra y materiales .................................... 10.741,50

Suma la partida ...................................................... 11.072,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 664,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.737,35

697.0350 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 250,41
Maquinaria.............................................................. 103,69
Resto de obra y materiales .................................... 15.038,10

Suma la partida ...................................................... 15.392,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 923,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.315,73

697.0360 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,00
Maquinaria.............................................................. 89,06
Resto de obra y materiales .................................... 1.094,91

Suma la partida ...................................................... 1.408,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 84,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.493,51

697.0370 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,32
Maquinaria.............................................................. 89,51
Resto de obra y materiales .................................... 1.500,49

Suma la partida ...................................................... 1.815,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 108,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.924,24

697.0380 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,62
Maquinaria.............................................................. 89,95
Resto de obra y materiales .................................... 2.064,60

Suma la partida ...................................................... 2.380,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 142,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.522,98

697.0390 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 225,92
Maquinaria.............................................................. 90,39
Resto de obra y materiales .................................... 2.327,91

Suma la partida ...................................................... 2.644,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 158,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.802,87

697.0400 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,24
Maquinaria.............................................................. 90,84
Resto de obra y materiales .................................... 2.591,21

Suma la partida ...................................................... 2.908,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 174,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.082,79
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Maquinaria.............................................................. 90,84
Resto de obra y materiales .................................... 2.591,21

Suma la partida ...................................................... 2.908,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 174,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.082,79

697.0410 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,54
Maquinaria.............................................................. 91,28
Resto de obra y materiales .................................... 2.815,52

Suma la partida ...................................................... 3.133,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 188,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.321,34

697.0420 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 226,86
Maquinaria.............................................................. 91,72
Resto de obra y materiales .................................... 3.032,66

Suma la partida ...................................................... 3.351,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 201,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.552,31

697.0430 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE

Mano de obra ......................................................... 227,17
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 3.337,60

Suma la partida ...................................................... 3.656,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 219,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.876,35

03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

698.0010 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 221,65
Maquinaria.............................................................. 79,76
Resto de obra y materiales .................................... 3.183,39

Suma la partida ...................................................... 3.484,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 209,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.693,89

698.0020 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 221,65
Maquinaria.............................................................. 79,76
Resto de obra y materiales .................................... 4.765,32

Suma la partida ...................................................... 5.066,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 304,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.370,73
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Mano de obra ......................................................... 221,65
Maquinaria.............................................................. 79,76
Resto de obra y materiales .................................... 4.765,32

Suma la partida ...................................................... 5.066,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 304,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.370,73

698.0030 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 221,85
Maquinaria.............................................................. 80,20
Resto de obra y materiales .................................... 3.925,64

Suma la partida ...................................................... 4.227,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 253,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.481,35

698.0040 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 221,85
Maquinaria.............................................................. 80,20
Resto de obra y materiales .................................... 5.376,44

Suma la partida ...................................................... 5.678,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 340,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.019,20

698.0050 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 223,67
Maquinaria.............................................................. 88,62
Resto de obra y materiales .................................... 4.809,96

Suma la partida ...................................................... 5.122,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 307,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.429,59

698.0060 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 223,67
Maquinaria.............................................................. 88,62
Resto de obra y materiales .................................... 6.584,40

Suma la partida ...................................................... 6.896,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 413,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.310,49

698.0070 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 225,69
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 5.429,34

Suma la partida ...................................................... 5.747,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 344,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.092,02
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Mano de obra ......................................................... 225,69
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 5.429,34

Suma la partida ...................................................... 5.747,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 344,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.092,02

698.0080 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 225,69
Maquinaria.............................................................. 92,16
Resto de obra y materiales .................................... 8.290,95

Suma la partida ...................................................... 8.608,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 516,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.125,33

698.0090 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 227,72
Maquinaria.............................................................. 95,71
Resto de obra y materiales .................................... 7.094,97

Suma la partida ...................................................... 7.418,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 445,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.863,50

698.0100 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 227,72
Maquinaria.............................................................. 95,71
Resto de obra y materiales .................................... 11.067,93

Suma la partida ...................................................... 11.391,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 683,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.074,84

698.0110 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 229,74
Maquinaria.............................................................. 99,25
Resto de obra y materiales .................................... 10.622,46

Suma la partida ...................................................... 10.951,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 657,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.608,54
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698.0120 ud APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO
TRANSVERSAL, FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL,
PARA UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 229,74
Maquinaria.............................................................. 99,25
Resto de obra y materiales .................................... 14.824,20

Suma la partida ...................................................... 15.153,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 909,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.062,38

03.05 JUNTAS Y VARIOS

694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 90,33
Maquinaria.............................................................. 36,81
Resto de obra y materiales .................................... 138,28

Suma la partida ...................................................... 265,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 281,35

694.0020 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 121,23
Maquinaria.............................................................. 40,44
Resto de obra y materiales .................................... 185,75

Suma la partida ...................................................... 347,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 368,27

694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 141,46
Maquinaria.............................................................. 42,92
Resto de obra y materiales .................................... 260,59

Suma la partida ...................................................... 444,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 471,67

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 153,81
Maquinaria.............................................................. 43,87
Resto de obra y materiales .................................... 320,23

Suma la partida ...................................................... 517,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 31,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 548,98
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Mano de obra ......................................................... 153,81
Maquinaria.............................................................. 43,87
Resto de obra y materiales .................................... 320,23

Suma la partida ...................................................... 517,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 31,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 548,98

694.0050 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 203,25
Maquinaria.............................................................. 46,57
Resto de obra y materiales .................................... 410,79

Suma la partida ...................................................... 660,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 39,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 700,25

694.0060 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

Mano de obra ......................................................... 215,60
Maquinaria.............................................................. 50,85
Resto de obra y materiales .................................... 594,73

Suma la partida ...................................................... 861,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 51,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 912,85

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON
MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIEN-
TE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIE-
ZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMA-
CIÓN AL AGUA.

Mano de obra ......................................................... 8,04
Resto de obra y materiales .................................... 6,27

Suma la partida ...................................................... 14,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,17

690.0020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN
MONOCAPA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTI-
TUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON
ELASTÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTA-
LADA.

Mano de obra ......................................................... 9,85
Resto de obra y materiales .................................... 9,27

Suma la partida ...................................................... 19,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,27
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690.0030 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA
POR: LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN
PREFORMADAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMEN-
TE INSTALADA.

Mano de obra ......................................................... 16,72
Resto de obra y materiales .................................... 10,89

Suma la partida ...................................................... 27,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,27

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREA-
DO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,15
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,07

Suma la partida ...................................................... 7,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,69

690.0050 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA
ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS�) CON
LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENAN-
TE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA
DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GE-
OTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

Mano de obra ......................................................... 11,77
Resto de obra y materiales .................................... 14,45

Suma la partida ...................................................... 26,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,79

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁ-
MINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de obra ......................................................... 2,49
Resto de obra y materiales .................................... 6,83

Suma la partida ...................................................... 9,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,88

690.0070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIONICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓ-
NICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Mano de obra ......................................................... 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

Suma la partida ...................................................... 1,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,1060
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Mano de obra ......................................................... 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

Suma la partida ...................................................... 1,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,10

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM

SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLUYENDO EL TUBO DE DE-
SAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MIS-
MA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Resto de obra y materiales .................................... 70,58

Suma la partida ...................................................... 71,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,26

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS ME-
DIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y
LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Resto de obra y materiales .................................... 1.716,37

Suma la partida ...................................................... 1.716,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 102,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.819,35

695.0020 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
HIPERESTÁTICO

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS ME-
DIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y
LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES HIPERESTÁTI-
COS

Resto de obra y materiales .................................... 3.136,53

Suma la partida ...................................................... 3.136,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 188,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.324,72

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN
ARMADO

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO

Resto de obra y materiales .................................... 1.055,01

Suma la partida ...................................................... 1.055,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 63,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.118,31

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <=
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

Resto de obra y materiales .................................... 1.596,77

Suma la partida ...................................................... 1.596,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 95,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.692,58
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695.0050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CA-
DA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Resto de obra y materiales .................................... 533,21

Suma la partida ...................................................... 533,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 31,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 565,20

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO >
20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Resto de obra y materiales .................................... 2.618,85

Suma la partida ...................................................... 2.618,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 157,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.775,98

695.0070 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS
VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CA-
DA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

Resto de obra y materiales .................................... 655,82

Suma la partida ...................................................... 655,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 39,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 695,17

695.0080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m

Resto de obra y materiales .................................... 3.333,08

Suma la partida ...................................................... 3.333,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 199,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.533,06

695.0090 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

Resto de obra y materiales .................................... 533,21

Suma la partida ...................................................... 533,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 31,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 565,20

695.0100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4
VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m

Resto de obra y materiales .................................... 4.069,46

Suma la partida ...................................................... 4.069,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 244,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.313,63

62



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 4.069,46

Suma la partida ...................................................... 4.069,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 244,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.313,63

695.0110 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE
4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

Resto de obra y materiales .................................... 815,50

Suma la partida ...................................................... 815,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 48,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 864,43

695.0120 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE
SUMINISTRO DE CARGA

PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

Resto de obra y materiales .................................... 439,12

Suma la partida ...................................................... 439,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 465,47

04 GEOTECNIA

04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

290.0010 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 COMO
SEPARADOR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55%
HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,14
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 3,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,60

290.0020 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO
SEPARADOR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMI-
CA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1
10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,25
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,50

Suma la partida ...................................................... 3,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,04

63



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

290.0030 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 COMO
SEPARADOR

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,80

Suma la partida ...................................................... 4,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,98

290.0040 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTU-
RA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DI-
NÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 1,96
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,18

Suma la partida ...................................................... 3,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,39

290.0050 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 7,3 kN/m HASTA 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTU-
RA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1231 N HASTA 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DESDE 30 mm HASTA 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/m²/s HASTA 5,4
10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,19

Suma la partida ...................................................... 3,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,54

290.0060 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGA-
CIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS
DE 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILI-
DAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 4,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,38
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Mano de obra ......................................................... 2,87
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 4,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,38

290.0070 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 COMO
PROTECCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 7 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 3930 N HASTA 5260 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DESDE 10 mm HASTA 6 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 7,8 10-6/m²/s HAS-
TA 9,0 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 2,05
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 2,40

Suma la partida ...................................................... 4,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,78

290.0080 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 8 COMO
PROTECCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 8 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN TRANSVERSAL DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DESDE 60% HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 60%
HASTA 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 5261 N HASTA 6910 N, PERFORA-
CIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 6 mm HASTA 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DESDE 9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 1,78
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 3,60

Suma la partida ...................................................... 5,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,77

290.0090 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 9 COMO
PROTECCIÓN

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DE MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

Mano de obra ......................................................... 1,79
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 4,80

Suma la partida ...................................................... 6,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,05
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290.0100 m2 GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø
200 mm

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE
ALTURA Y 200 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, AN-
CLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y
SOLAPES, APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATE-
RIALES AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLO-
CADA EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 2,79
Maquinaria.............................................................. 2,85
Resto de obra y materiales .................................... 10,14

Suma la partida ...................................................... 15,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,73

290.0110 m2 GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø
300 mm

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE
ALTURA Y 300 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, AN-
CLADA AL SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y
SOLAPES, APORTACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATE-
RIALES AUXILIARES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLO-
CADA EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 2,79
Maquinaria.............................................................. 2,85
Resto de obra y materiales .................................... 8,19

Suma la partida ...................................................... 13,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,66

290.0120 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LARGO X ALTO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m²

REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LARGO X AL-
TO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m² CON PERFORACIONES EN LAS PAREDES DE LAS
CELDAS, ANCLADAS CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO DE 10 mm DE DIÁMETRO Y
50 cm DE LARGO Y RELLENO CON TIERRA DE LA OBRA ENMENDADA.

Mano de obra ......................................................... 3,96
Maquinaria.............................................................. 8,86
Resto de obra y materiales .................................... 10,57

Suma la partida ...................................................... 23,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,79

290.0130 m2 REVESTIMIENTO VEGETATIVO DE TALUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE
MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPES

REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTECCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE FINOS DEL TA-
LUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDA-
DOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FOR-
MA DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DEL TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 2,97
Maquinaria.............................................................. 2,79
Resto de obra y materiales .................................... 7,37

Suma la partida ...................................................... 13,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,92
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04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

305.0010 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 5,71
Maquinaria.............................................................. 19,15
Resto de obra y materiales .................................... 4,05

Suma la partida ...................................................... 28,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,64

305.0020 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 5,65
Maquinaria.............................................................. 18,91
Resto de obra y materiales .................................... 5,17

Suma la partida ...................................................... 29,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,51

305.0030 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 5,39
Maquinaria.............................................................. 20,62
Resto de obra y materiales .................................... 5,69

Suma la partida ...................................................... 31,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,60

305.0040 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 7,98
Maquinaria.............................................................. 21,61
Resto de obra y materiales .................................... 6,29

Suma la partida ...................................................... 35,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,03
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305.0050 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 8,75
Maquinaria.............................................................. 23,32
Resto de obra y materiales .................................... 7,00

Suma la partida ...................................................... 39,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,41

305.0060 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 9,56
Maquinaria.............................................................. 25,53
Resto de obra y materiales .................................... 7,76

Suma la partida ...................................................... 42,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,42

305.0070 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 6,31
Maquinaria.............................................................. 21,11
Resto de obra y materiales .................................... 4,65

Suma la partida ...................................................... 32,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,99

305.0080 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 6,03
Maquinaria.............................................................. 20,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,55

Suma la partida ...................................................... 31,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,61

305.0090 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 6,60
Maquinaria.............................................................. 22,10
Resto de obra y materiales .................................... 5,99

Suma la partida ...................................................... 34,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,77
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Mano de obra ......................................................... 6,60
Maquinaria.............................................................. 22,10
Resto de obra y materiales .................................... 5,99

Suma la partida ...................................................... 34,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,77

305.0100 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 8,45
Maquinaria.............................................................. 22,59
Resto de obra y materiales .................................... 6,78

Suma la partida ...................................................... 37,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,09

305.0110 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 9,17
Maquinaria.............................................................. 24,55
Resto de obra y materiales .................................... 7,41

Suma la partida ...................................................... 41,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,60

305.0120 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON
ALIMENTACIÓN POR FONDO DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y
APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 10,13
Maquinaria.............................................................. 27,01
Resto de obra y materiales .................................... 8,27

Suma la partida ...................................................... 45,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,13

305.0130 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 6,07
Maquinaria.............................................................. 20,38
Resto de obra y materiales .................................... 5,54

Suma la partida ...................................................... 31,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,91

305.0140 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 6,65
Maquinaria.............................................................. 22,34
Resto de obra y materiales .................................... 6,04

Suma la partida ...................................................... 35,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,13
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Mano de obra ......................................................... 6,65
Maquinaria.............................................................. 22,34
Resto de obra y materiales .................................... 6,04

Suma la partida ...................................................... 35,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,13

305.0150 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 7,31
Maquinaria.............................................................. 24,55
Resto de obra y materiales .................................... 6,61

Suma la partida ...................................................... 38,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,78

305.0160 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 7,97
Maquinaria.............................................................. 26,76
Resto de obra y materiales .................................... 7,22

Suma la partida ...................................................... 41,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,47

305.0170 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN
Y APORTE DE MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 8,72
Maquinaria.............................................................. 29,22
Resto de obra y materiales .................................... 8,03

Suma la partida ...................................................... 45,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,73

305.0180 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 21,85
Resto de obra y materiales .................................... 5,85

Suma la partida ...................................................... 34,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,25
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305.0190 m COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 7,08
Maquinaria.............................................................. 23,82
Resto de obra y materiales .................................... 6,43

Suma la partida ...................................................... 37,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,57

305.0200 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 7,67
Maquinaria.............................................................. 25,78
Resto de obra y materiales .................................... 6,97

Suma la partida ...................................................... 40,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,85

305.0210 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 8,94
Maquinaria.............................................................. 28,23
Resto de obra y materiales .................................... 7,59

Suma la partida ...................................................... 44,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,45

305.0220 m COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON
ALIMENTACIÓN POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN
POR SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORA-
CIÓN Y APORTE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

Mano de obra ......................................................... 9,27
Maquinaria.............................................................. 31,18
Resto de obra y materiales .................................... 8,42

Suma la partida ...................................................... 48,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,80
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04.02.02 JET-GROUTING

677.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA EQUIPO JET-GROUTING

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE UN EQUIPO DE JET GROUTING COMPLETO (JET
SIMPLE, DOBLE O TRIPLE).

Maquinaria.............................................................. 16.037,74

Suma la partida ...................................................... 16.037,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 962,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.000,00

677.0020 m PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING

PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING.

Mano de obra ......................................................... 9,03
Maquinaria.............................................................. 36,80

Suma la partida ...................................................... 45,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,58

677.0030 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 350 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 350 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 18,49
Maquinaria.............................................................. 58,37
Resto de obra y materiales .................................... 35,71

Suma la partida ...................................................... 112,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,32

677.0040 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE
CEMENTO DE 350 A 400 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 350 A 400 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 18,62
Maquinaria.............................................................. 58,73
Resto de obra y materiales .................................... 40,82

Suma la partida ...................................................... 118,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,26

677.0050 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 450 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 450 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 18,68
Maquinaria.............................................................. 59,09
Resto de obra y materiales .................................... 45,92

Suma la partida ...................................................... 123,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,11
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677.0060 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 450 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 450 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 18,74
Maquinaria.............................................................. 59,45
Resto de obra y materiales .................................... 46,94

Suma la partida ...................................................... 125,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 132,64

677.0070 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
HASTA 400 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 400 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,04
Maquinaria.............................................................. 64,10
Resto de obra y materiales .................................... 40,82

Suma la partida ...................................................... 123,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,40

677.0080 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 500 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 500 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,17
Maquinaria.............................................................. 64,55
Resto de obra y materiales .................................... 51,03

Suma la partida ...................................................... 134,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,84

677.0090 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 500 A 600 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 500 A 600 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,30
Maquinaria.............................................................. 65,00
Resto de obra y materiales .................................... 61,22

Suma la partida ...................................................... 145,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,25

677.0100 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 600 A 700 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 600 A 700 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,42
Maquinaria.............................................................. 65,45
Resto de obra y materiales .................................... 71,43

Suma la partida ...................................................... 156,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 165,68
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677.0110 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE 700 A 800 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 700 A 800 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,54
Maquinaria.............................................................. 65,89
Resto de obra y materiales .................................... 81,64

Suma la partida ...................................................... 167,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 177,09

677.0120 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 800 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 800 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Maquinaria.............................................................. 66,17
Resto de obra y materiales .................................... 87,86

Suma la partida ...................................................... 173,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 184,05

677.0130 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
HASTA 400 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO HASTA 400 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 20,93
Maquinaria.............................................................. 71,27
Resto de obra y materiales .................................... 42,41

Suma la partida ...................................................... 134,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,69

677.0140 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 400 A 600 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 400 A 600 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 21,12
Maquinaria.............................................................. 71,58
Resto de obra y materiales .................................... 62,67

Suma la partida ...................................................... 155,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 164,69

677.0150 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 600 A 800 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 600 A 800 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 21,30
Maquinaria.............................................................. 74,41
Resto de obra y materiales .................................... 82,93

Suma la partida ...................................................... 178,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 189,36
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677.0160 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE 800 A 1000 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE 800 A 1000 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 21,49
Maquinaria.............................................................. 74,71
Resto de obra y materiales .................................... 103,18

Suma la partida ...................................................... 199,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 211,34

677.0170 m COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO
DE MÁS DE 1000 kg/m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE
CEMENTO DE MÁS DE 1000 kg/m.

Mano de obra ......................................................... 21,67
Maquinaria.............................................................. 75,03
Resto de obra y materiales .................................... 115,85

Suma la partida ...................................................... 212,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 225,30

677.0180 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

Mano de obra ......................................................... 20,78
Maquinaria.............................................................. 74,41
Resto de obra y materiales .................................... 298,10

Suma la partida ...................................................... 393,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 23,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 416,89

677.0190 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.

Mano de obra ......................................................... 6,92
Maquinaria.............................................................. 50,17
Resto de obra y materiales .................................... 298,10

Suma la partida ...................................................... 355,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 376,50

677.0200 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m.

Mano de obra ......................................................... 25,13
Maquinaria.............................................................. 81,93
Resto de obra y materiales .................................... 465,82

Suma la partida ...................................................... 572,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 34,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 607,25

677.0210 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

Mano de obra ......................................................... 7,16
Maquinaria.............................................................. 53,93
Resto de obra y materiales .................................... 671,25

Suma la partida ...................................................... 732,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 43,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 776,28
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Maquinaria.............................................................. 53,93
Resto de obra y materiales .................................... 671,25

Suma la partida ...................................................... 732,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 43,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 776,28

677.0220 m SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.

Mano de obra ......................................................... 27,95
Maquinaria.............................................................. 89,45
Resto de obra y materiales .................................... 671,25

Suma la partida ...................................................... 788,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 47,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 835,97

677.0230 m SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m.

Mano de obra ......................................................... 7,90
Maquinaria.............................................................. 57,69
Resto de obra y materiales .................................... 1.191,98

Suma la partida ...................................................... 1.257,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 75,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.333,02

04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

676.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE
DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN, ASCENDENTE O DESCENDENTE Y DE LOS ESCALONES DE IN-
YECCIÓN.

Maquinaria.............................................................. 7.075,47

Suma la partida ...................................................... 7.075,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 424,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.500,00

676.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.

Maquinaria.............................................................. 8.962,26

Suma la partida ...................................................... 8.962,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 537,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.500,00

676.0030 m PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS

PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 10,12
Maquinaria.............................................................. 23,81

Suma la partida ...................................................... 33,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,97

676.0040 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES
KÁRSTICAS

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA.

Mano de obra ......................................................... 3,59
Maquinaria.............................................................. 4,16
Resto de obra y materiales .................................... 54,60

Suma la partida ...................................................... 62,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,09
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Mano de obra ......................................................... 3,59
Maquinaria.............................................................. 4,16
Resto de obra y materiales .................................... 54,60

Suma la partida ...................................................... 62,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,09

676.0050 m3 INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA
DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS.

Mano de obra ......................................................... 40,68
Maquinaria.............................................................. 3,86
Resto de obra y materiales .................................... 54,60

Suma la partida ...................................................... 99,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,09

676.0060 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE
CEMENTO

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 77,20
Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 7,69

Suma la partida ...................................................... 92,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,75

676.0070 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m
(ENTRE 75 Y 150 kg/m) DE CEMENTO

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m (ENTRE 75 Y 150
kg) DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 87,44
Maquinaria.............................................................. 8,29
Resto de obra y materiales .................................... 15,36

Suma la partida ...................................................... 111,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 117,76

676.0080 m INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m
DE CEMENTO

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m DE CE-
MENTO.

Mano de obra ......................................................... 100,95
Maquinaria.............................................................. 9,58
Resto de obra y materiales .................................... 20,48

Suma la partida ...................................................... 131,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,87
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04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y PRECARGA

305.0230 m2 COMPACTACIÓN DINÁMICA

COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y ENER-
GÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO SOBRE EL
TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE PESO
IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RODILLO TRAS CA-
DA FASE DEL GOLPEO, ASÍ COMO LAS MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIANTE PENE-
TRÓMETROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

Mano de obra ......................................................... 2,24
Maquinaria.............................................................. 4,95

Suma la partida ...................................................... 7,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,62

305.0240 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE
COMPACTACIÓN DINÁMICA

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE COMPACTA-
CIÓN DINÁMICA.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Maquinaria.............................................................. 0,67

Suma la partida ...................................................... 0,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,95

305.0250 m2 SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA
DE COMPACTACIÓN DINÁMICA

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA DE COMPAC-
TACIÓN DINÁMICA.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 0,81

Suma la partida ...................................................... 1,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,14

305.0260 m3 CAPA  DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS

CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y OTROS TRATA-
MIENTOS DEL TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 7,61
Maquinaria.............................................................. 1,59
Resto de obra y materiales .................................... 8,80

Suma la partida ...................................................... 18,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,08

305.0270 m MECHA DRENANTE DE 10 cm DE ANCHURA Y 4 mm DE ESPESOR

MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA
i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS
DE EJECUCIÓN.

Mano de obra ......................................................... 0,51
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,55

Suma la partida ...................................................... 1,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,96
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305.0280 m3 PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL

PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 5,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 5,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,12

04.02.05 ANCLAJES

675.1010 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 6,72
Maquinaria.............................................................. 1,55
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 17,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,23

675.1020 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 15,49
Maquinaria.............................................................. 4,45
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 124,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,82

675.1030 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 9,77
Maquinaria.............................................................. 2,27
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 20,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,23

675.1040 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 23,20
Maquinaria.............................................................. 6,70
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 134,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,38
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675.1050 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
2B (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 11,97
Maquinaria.............................................................. 2,86
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 23,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,19

675.1060 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
2B (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 30,89
Maquinaria.............................................................. 8,96
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 144,27
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 152,93

675.1070 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 8,10
Maquinaria.............................................................. 2,47
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 19,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,67

675.1080 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 30,89
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 144,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,50

675.1090 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 12,51
Maquinaria.............................................................. 3,89
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 25,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,85
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Mano de obra ......................................................... 12,51
Maquinaria.............................................................. 3,89
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 25,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,85

675.1100 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 38,59
Maquinaria.............................................................. 11,90
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 154,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 164,20

675.1110 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
4B (1 CABLE)

ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 15,72
Maquinaria.............................................................. 4,82
Resto de obra y materiales .................................... 8,93

Suma la partida ...................................................... 29,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,24

675.1120 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
4B (8 CABLES)

ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 69,47
Maquinaria.............................................................. 21,40
Resto de obra y materiales .................................... 104,42

Suma la partida ...................................................... 195,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 207,01

675.1130 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø25)

ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 22,07
Maquinaria.............................................................. 5,50
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 33,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,47

675.1140 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø40)

ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 46,89
Maquinaria.............................................................. 13,58
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 76,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,90
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Mano de obra ......................................................... 46,89
Maquinaria.............................................................. 13,58
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 76,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,90

675.1150 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø25)

ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 25,90
Maquinaria.............................................................. 7,91
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 39,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,08

675.1160 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø40)

ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 54,58
Maquinaria.............................................................. 16,79
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 87,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,45

675.1170 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
6B (Ø25)

ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 29,76
Maquinaria.............................................................. 9,01
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 44,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,34

675.1180 m ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
6B (Ø40)

ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 62,32
Maquinaria.............................................................. 19,15
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 97,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,16

675.1190 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø25)

ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 33,58
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 47,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,64
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Mano de obra ......................................................... 33,58
Maquinaria.............................................................. 8,30
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 47,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,64

675.1200 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø40)

ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES,
SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 70,06
Maquinaria.............................................................. 20,29
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 106,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,57

675.1210 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø25)

ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 37,42
Maquinaria.............................................................. 11,34
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 54,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,93

675.1220 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø40)

ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 77,76
Maquinaria.............................................................. 23,90
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 117,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,56

675.1230 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
8B (Ø25)

ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 41,29
Maquinaria.............................................................. 12,49
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 59,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,25

675.1240 m ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO
8B (Ø40)

ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADO-
RES, SEPARADORES, TUBOS, ETC).

Mano de obra ......................................................... 85,48
Maquinaria.............................................................. 26,30
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 127,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,2983
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Mano de obra ......................................................... 85,48
Maquinaria.............................................................. 26,30
Resto de obra y materiales .................................... 15,85

Suma la partida ...................................................... 127,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,29

675.1250 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TI-
RANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO.

Mano de obra ......................................................... 76,57
Resto de obra y materiales .................................... 20,55

Suma la partida ...................................................... 97,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,95

675.1260 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGI-
TUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTA-
CIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.

Mano de obra ......................................................... 107,85
Maquinaria.............................................................. 4,78
Resto de obra y materiales .................................... 20,55

Suma la partida ...................................................... 133,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,17

675.1270 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TI-
RANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO.

Mano de obra ......................................................... 213,28
Resto de obra y materiales .................................... 27,55

Suma la partida ...................................................... 240,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 255,28

675.1280 ud PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGI-
TUD DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTA-
CIÓN, SELLADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA
PUESTA EN SERVICIO.

Mano de obra ......................................................... 293,73
Maquinaria.............................................................. 13,11
Resto de obra y materiales .................................... 27,55

Suma la partida ...................................................... 334,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 354,45
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04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

307.0010 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE DENSIDAD APRO-
XIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTE-
MENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 1,63

Suma la partida ...................................................... 3,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,64

307.0020 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50%
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50% COCO, DE DEN-
SIDAD APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD,
CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJA-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 1,80

Suma la partida ...................................................... 3,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,82

307.0030 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVE-
NIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 2,02

Suma la partida ...................................................... 3,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,05

307.0040 m2 REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE
COCO, DE DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m²

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE COCO, DE DENSI-
DAD APROXIMADA 400 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD,
CONVENIENTEMENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJA-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,20

Suma la partida ...................................................... 4,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,28
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04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

307.0050 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 119,18

Suma la partida ...................................................... 160,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 170,60

307.0060 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 7,46
Resto de obra y materiales .................................... 137,93

Suma la partida ...................................................... 177,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 188,31

307.0070 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 156,69

Suma la partida ...................................................... 198,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,36

307.0080 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 180,84

Suma la partida ...................................................... 222,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,96

307.0090 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE
DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 215,08

Suma la partida ...................................................... 256,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 272,25
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Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 215,08

Suma la partida ...................................................... 256,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 272,25

307.0100 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 246,32

Suma la partida ...................................................... 288,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 305,36

307.0110 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 277,55

Suma la partida ...................................................... 319,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 338,47

307.0120 m2 PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE
PIEDRAS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm
DE DIÁMETRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

Mano de obra ......................................................... 32,26
Maquinaria.............................................................. 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 295,83

Suma la partida ...................................................... 337,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 357,85

04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS

306.0010 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES
COORDENADAS

GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES COORDENADAS.

Resto de obra y materiales .................................... 4,72

Suma la partida ...................................................... 4,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,00
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04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE SONDEO Y PENETRACIÓN

306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE
SONDEO

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRI-
MER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

Resto de obra y materiales .................................... 600,47

Suma la partida ...................................................... 600,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 36,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 636,50

306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER i/ EMPLAZAMIENTO

TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO
MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

Resto de obra y materiales .................................... 47,17

Suma la partida ...................................................... 47,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00

306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESI

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE-
ZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VA-
NE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

Resto de obra y materiales .................................... 331,15

Suma la partida ...................................................... 331,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 351,02

306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE

TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

Resto de obra y materiales .................................... 18,87

Suma la partida ...................................................... 18,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,00

04.03.03 SONDEOS

306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFI-
CACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Resto de obra y materiales .................................... 51,89

Suma la partida ...................................................... 51,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,00
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306.0070 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, Ø < 120
mm

PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉC-
NICO COMPETENTE.

Resto de obra y materiales .................................... 94,34

Suma la partida ...................................................... 94,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00

306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Resto de obra y materiales .................................... 67,92

Suma la partida ...................................................... 67,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,00

306.0090 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE >
100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE
> 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Resto de obra y materiales .................................... 84,91

Suma la partida ...................................................... 84,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,00

306.0100 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm

PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDI-
DAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA.

Resto de obra y materiales .................................... 39,62

Suma la partida ...................................................... 39,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,00

306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A
DESTROZA.

Resto de obra y materiales .................................... 10,38

Suma la partida ...................................................... 10,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,00
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306.0120 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DES-
TROZA.

Resto de obra y materiales .................................... 22,64

Suma la partida ...................................................... 22,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,00

306.0130 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm

RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm, EXCEPTO PERFO-
RACIÓN A DESTROZA.

Resto de obra y materiales .................................... 16,04

Suma la partida ...................................................... 16,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,00

306.0140 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD

RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

Resto de obra y materiales .................................... 33,02

Suma la partida ...................................................... 33,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,00

306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 28,30

Suma la partida ...................................................... 28,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,00

306.0160 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O
SHELBY i/ CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O SHELBY, i/ CA-
MISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 61,32

Suma la partida ...................................................... 61,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,00

306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER PROFUN-
DIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 14,15

Suma la partida ...................................................... 14,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00
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Resto de obra y materiales .................................... 14,15

Suma la partida ...................................................... 14,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00

306.0180 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm COLOCADO EN EL
INTERIOR DE SONDEO

TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm, COLOCADO EN EL INTERIOR DE
SONDEO.

Resto de obra y materiales .................................... 7,90

Suma la partida ...................................................... 7,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,37

306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL PUNTO

EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA DENOMINA-
CIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

Resto de obra y materiales .................................... 45,28

Suma la partida ...................................................... 45,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,00

306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS
QUÍMICO

TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.

Resto de obra y materiales .................................... 18,77

Suma la partida ...................................................... 18,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,90

306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO

CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO,
ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

Resto de obra y materiales .................................... 8,49

Suma la partida ...................................................... 8,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,00

306.0220 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA

CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, ROTULA-
CIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

Resto de obra y materiales .................................... 25,47

Suma la partida ...................................................... 25,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,00
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04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

306.0230 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TA-
PÓN DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

Resto de obra y materiales .................................... 31,13

Suma la partida ...................................................... 31,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,00

306.0240 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø >= 75 mm

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=  75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN
DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

Resto de obra y materiales .................................... 23,58

Suma la partida ...................................................... 23,58
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,99

306.0250 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO i/ LOS TRABAJOS DE SELLADO DE
UNIONES, INYECCIÓN DE LECHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

Resto de obra y materiales .................................... 566,04

Suma la partida ...................................................... 566,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 600,00

306.0260 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS

LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 471,70

Suma la partida ...................................................... 471,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00

306.0270 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/ P.P. DE IN-
FORME E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 37,74

Suma la partida ...................................................... 37,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,00

04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

Resto de obra y materiales .................................... 30,55

Suma la partida ...................................................... 30,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,38
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306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, Y ENSAYO BORRO

PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y EN-
SAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 20,75

Suma la partida ...................................................... 20,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,00

04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

306.0300 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO)

PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO), CON MEDIDA Y REGISTRO CONTINUO
DE RESISTENCIA EN PUNTA, FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P. DE ENSAYOS DE DISIPA-
CIÓN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORME.

Resto de obra y materiales .................................... 122,64

Suma la partida ...................................................... 122,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 130,00

306.0310 m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO)

PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO).  A CUALQUIER PROFUNDI-
DAD i/ P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INFORME.

Resto de obra y materiales .................................... 33,02

Suma la partida ...................................................... 33,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,00

04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU

306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA

CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/
TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

Resto de obra y materiales .................................... 117,92

Suma la partida ...................................................... 117,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,00

306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MENOS DE 30 kg

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U
OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

Resto de obra y materiales .................................... 8,49

Suma la partida ...................................................... 8,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,00

306.0340 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MÁS DE 30 kg

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U
OTROS PUNTOS, DE MÁS DE 30 kg.

Resto de obra y materiales .................................... 18,87

Suma la partida ...................................................... 18,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,00
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Resto de obra y materiales .................................... 18,87

Suma la partida ...................................................... 18,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,00

306.0350 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA

TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA.

Resto de obra y materiales .................................... 36,06

Suma la partida ...................................................... 36,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,22

306.0360 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O
TALLADO DE BLOQUE

TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O TALLADO DE
BLOQUE.

Resto de obra y materiales .................................... 150,56

Suma la partida ...................................................... 150,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 159,59

04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU"

COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

Resto de obra y materiales .................................... 7,55

Suma la partida ...................................................... 7,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,00

306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE
LA ARENA

DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA ARENA,
UNE 103503.

Resto de obra y materiales .................................... 47,17

Suma la partida ...................................................... 47,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00

306.0390 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS
RADIOACTIVOS

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS.

Resto de obra y materiales .................................... 25,47

Suma la partida ...................................................... 25,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,00
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04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E
INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 94,34

Suma la partida ...................................................... 94,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00

306.0410 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN
"IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 141,51

Suma la partida ...................................................... 141,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 150,00

306.0420 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 198,11

Suma la partida ...................................................... 198,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,00

04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

306.0430 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA

ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA, BAJO DIREC-
CIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 306,60

Suma la partida ...................................................... 306,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 325,00

306.0440 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO

ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE IN-
FORME DE INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 221,70

Suma la partida ...................................................... 221,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,00
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04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE CAMPO

306.0450 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE
SUPERIOR A 700 cm²

ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE SUPERIOR A
700 cm², CON O SIN ALARGADERAS i/ MEDIOS DE REACCIÓN E INFORME BAJO DIRECCIÓN
"IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO, UNE 103808.

Resto de obra y materiales .................................... 485,85

Suma la partida ...................................................... 485,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 515,00

306.0460 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS

ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS, UNE 103407.

Resto de obra y materiales .................................... 94,34

Suma la partida ...................................................... 94,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00

306.0470 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA
AL CORTE

ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE.

Resto de obra y materiales .................................... 212,26

Suma la partida ...................................................... 212,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 225,00

04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

306.0480 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN

PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL MENOS 5 PUNTOS DE TIRO, CON IMPLANTA-
CIÓN DE AL MENOS 12 GEÓFONOS EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN POR TÉCNICO EXPER-
TO, OPERARIO AUXILIAR Y P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 3,77

Suma la partida ...................................................... 3,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,00

306.0490 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE)

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 14,15

Suma la partida ...................................................... 14,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00

306.0500 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE)

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 18,87

Suma la partida ...................................................... 18,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,00
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Resto de obra y materiales .................................... 18,87

Suma la partida ...................................................... 18,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,00

306.0510 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS, DIRIGIDO POR
TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN, UNE 22613.

Resto de obra y materiales .................................... 136,79

Suma la partida ...................................................... 136,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 145,00

306.0520 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES

CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES.

Resto de obra y materiales .................................... 3,77

Suma la partida ...................................................... 3,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,00

306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR

REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E
INTERPRETACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 2,17

Suma la partida ...................................................... 2,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,30

04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS (UNA MUESTRA PARA
VARIOS ENSAYOS)

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA MUESTRA
(NORMALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSA-
YO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

Resto de obra y materiales .................................... 5,66

Suma la partida ...................................................... 5,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00

306.0550 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA (UNA MUESTRA PARA
VARIOS ENSAYOS)

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA, CUANDO UNA MISMA MUESTRA DE-
BA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR
MUESTRA.

Resto de obra y materiales .................................... 6,60

Suma la partida ...................................................... 6,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,00

306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

Resto de obra y materiales .................................... 39,02

Suma la partida ...................................................... 39,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,36

97



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

306.0570 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.

Resto de obra y materiales .................................... 61,32

Suma la partida ...................................................... 61,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,00

306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES
DE ATTERBERG)

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE ATTER-
BERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

Resto de obra y materiales .................................... 37,78

Suma la partida ...................................................... 37,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,05

306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD

COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 14,15

Suma la partida ...................................................... 14,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00

306.0600 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO, UNE 103108.

Resto de obra y materiales .................................... 27,32

Suma la partida ...................................................... 27,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,96

306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN
ESTUFA

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA,
UNE 103300.

Resto de obra y materiales .................................... 6,60

Suma la partida ...................................................... 6,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,00

306.0620 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA
HIDROSTÁTICA)

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTI-
CA, UNE 103301.

Resto de obra y materiales .................................... 7,55

Suma la partida ...................................................... 7,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,00
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306.0630 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN
SUELO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO,
UNE 103302.

Resto de obra y materiales .................................... 23,59

Suma la partida ...................................................... 23,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,01

306.0640 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN
SUELO

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN SUELO,
UNE 103109.

Resto de obra y materiales .................................... 29,11

Suma la partida ...................................................... 29,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,86

04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y QUÍMICOS

306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS, UNE 103200.

Resto de obra y materiales .................................... 38,98

Suma la partida ...................................................... 38,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,32

306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103201.

Resto de obra y materiales .................................... 40,54

Suma la partida ...................................................... 40,54
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,97

306.0670 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE
UN SUELO

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103202.

Resto de obra y materiales .................................... 41,49

Suma la partida ...................................................... 41,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98

306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR
EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

Resto de obra y materiales .................................... 22,64

Suma la partida ...................................................... 22,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,00
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Resto de obra y materiales .................................... 22,64

Suma la partida ...................................................... 22,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,00

306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS, UNE 103205.

Resto de obra y materiales .................................... 45,30

Suma la partida ...................................................... 45,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,02

306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

Resto de obra y materiales .................................... 25,47

Suma la partida ...................................................... 25,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,00

306.0710 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO

DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO, UNE 77305.

Resto de obra y materiales .................................... 20,76

Suma la partida ...................................................... 20,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,01

306.0720 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X i/ PREPARACIÓN DE MUES-
TRA, DIFRACTOGRAMA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FRACCIONES MINERALES
PRESENTES.

Resto de obra y materiales .................................... 108,50

Suma la partida ...................................................... 108,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 115,01

04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: COMPACTACIÓN

306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

Resto de obra y materiales .................................... 54,80

Suma la partida ...................................................... 54,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,09

306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

Resto de obra y materiales .................................... 75,20

Suma la partida ...................................................... 75,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,71

306.0750 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA, UNE 103105.

Resto de obra y materiales .................................... 5,66

Suma la partida ...................................................... 5,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00
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Resto de obra y materiales .................................... 5,66

Suma la partida ...................................................... 5,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00

306.0760 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO
DE APISONADO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO DE APISO-
NADO, UNE 103106.

Resto de obra y materiales .................................... 10,38

Suma la partida ...................................................... 10,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,00

306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO

ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SO-
BRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

Resto de obra y materiales .................................... 117,15

Suma la partida ...................................................... 117,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,18

04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD

306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO, UNE 103400 (i/ DE-
TERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

Resto de obra y materiales .................................... 28,28

Suma la partida ...................................................... 28,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,98

306.0790 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU)

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU),
UNE 103401.

Resto de obra y materiales .................................... 58,51

Suma la partida ...................................................... 58,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,02

306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU)

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103401.

Resto de obra y materiales .................................... 84,91

Suma la partida ...................................................... 84,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,00

306.0810 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD)

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103401.

Resto de obra y materiales .................................... 163,20

Suma la partida ...................................................... 163,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,99
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306.0820 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU)

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103402.

Resto de obra y materiales .................................... 146,23

Suma la partida ...................................................... 146,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 155,00

306.0830 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU)

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103402.

Resto de obra y materiales .................................... 235,85

Suma la partida ...................................................... 235,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 250,00

306.0840 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD)

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103402.

Resto de obra y materiales .................................... 306,60

Suma la partida ...................................................... 306,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 325,00

306.0850 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO (CON AL
MENOS SIETE ESCALONES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA i/ CURVAS DE CONSOLIDA-
CIÓN), UNE 103405.

Resto de obra y materiales .................................... 142,03

Suma la partida ...................................................... 142,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 150,55

306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS

ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL
APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

Resto de obra y materiales .................................... 94,34

Suma la partida ...................................................... 94,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00

306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO, PARA CONDICIONES DE
ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103601.

Resto de obra y materiales .................................... 62,83

Suma la partida ...................................................... 62,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,60

306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN
EDÓMETRO

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO (i/
CURVAS), UNE 103602.

Resto de obra y materiales .................................... 59,43

Suma la partida ...................................................... 59,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,00
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Resto de obra y materiales .................................... 59,43

Suma la partida ...................................................... 59,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,00

04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

306.0890 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO
(MÉTODO DE CARGA CONSTANTE)

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO. MÉTODO DE CAR-
GA CONSTANTE, UNE 103403.

Resto de obra y materiales .................................... 58,49

Suma la partida ...................................................... 58,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,00

306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO

ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

Resto de obra y materiales .................................... 99,06

Suma la partida ...................................................... 99,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,00

306.0910 ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE)

ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE).

Resto de obra y materiales .................................... 99,06

Suma la partida ...................................................... 99,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,00

04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

306.0920 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS.

Resto de obra y materiales .................................... 39,62

Suma la partida ...................................................... 39,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,00

306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS
DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL)

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RE-
SISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE 22950-1.

Resto de obra y materiales .................................... 35,85

Suma la partida ...................................................... 35,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,00

306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETER-
MINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE POISSON (ME-
DIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSO-
MÉTRICAS U OTRO MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

Resto de obra y materiales .................................... 92,45

Suma la partida ...................................................... 92,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,00
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Resto de obra y materiales .................................... 92,45

Suma la partida ...................................................... 92,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,00

306.0950 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS

ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-4.

Resto de obra y materiales .................................... 235,85

Suma la partida ...................................................... 235,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 250,00

306.0960 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS
(ENSAYO BRASILEÑO)

DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO
BRASILEÑO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-2.

Resto de obra y materiales .................................... 37,74

Suma la partida ...................................................... 37,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,00

306.0970 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT)

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT) i/ PREPARA-
CIÓN DE PROBETA, UNE 22950-5.

Resto de obra y materiales .................................... 22,64

Suma la partida ...................................................... 22,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,00

306.0980 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA, UNE 146510.

Resto de obra y materiales .................................... 60,19

Suma la partida ...................................................... 60,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,80

306.0990 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX

DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX.

Resto de obra y materiales .................................... 80,19

Suma la partida ...................................................... 80,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,00

306.1000 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT

DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.

Resto de obra y materiales .................................... 4,72

Suma la partida ...................................................... 4,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,00
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306.1010 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE
ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD, UNE 146511.

Resto de obra y materiales .................................... 64,15

Suma la partida ...................................................... 64,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,00

306.1020 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGADA

ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO i/ PREPARACIÓN DE LÁMINA
DELGADA.

Resto de obra y materiales .................................... 160,38

Suma la partida ...................................................... 160,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 170,00

04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL)

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

Resto de obra y materiales .................................... 56,60

Suma la partida ...................................................... 56,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,00

306.1040 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, UNE EN
1097-6.

Resto de obra y materiales .................................... 56,60

Suma la partida ...................................................... 56,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,00

306.1050 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS, UNE EN 933-1.

Resto de obra y materiales .................................... 32,82

Suma la partida ...................................................... 32,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,79

306.1060 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL, UNE EN 933-10.

Resto de obra y materiales .................................... 94,34

Suma la partida ...................................................... 94,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,00
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306.1070 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE EN 933-8.

Resto de obra y materiales .................................... 22,62

Suma la partida ...................................................... 22,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,98

306.1080 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO

ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN 933-9.

Resto de obra y materiales .................................... 50,96

Suma la partida ...................................................... 50,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,02

306.1090 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO, UNE 146130.

Resto de obra y materiales .................................... 33,96

Suma la partida ...................................................... 33,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,00

306.1100 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA
FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE MORTE-
ROS Y HORMIGONES, UNE 7133.

Resto de obra y materiales .................................... 39,62

Suma la partida ...................................................... 39,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,00

306.1110 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO, UNE EN
933-5.

Resto de obra y materiales .................................... 34,40

Suma la partida ...................................................... 34,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,46

306.1120 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS

DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS, UNE EN 933-3.

Resto de obra y materiales .................................... 50,15

Suma la partida ...................................................... 50,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,16

306.1130 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES, UNE EN 1097-2.

Resto de obra y materiales .................................... 66,99

Suma la partida ...................................................... 66,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,01106
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Resto de obra y materiales .................................... 66,99

Suma la partida ...................................................... 66,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,01

306.1140 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA)

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA), UNE EN 1097-8.

Resto de obra y materiales .................................... 471,70

Suma la partida ...................................................... 471,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00

306.1150 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN
DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRI-
DOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO. UNE EN 1367-2.

Resto de obra y materiales .................................... 146,23

Suma la partida ...................................................... 146,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 155,00

306.1160 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS

DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE EN 1744-1.

Resto de obra y materiales .................................... 45,86

Suma la partida ...................................................... 45,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,61

306.1170 ud DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE
1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SI

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO.
PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO,
UNE 146507-1.

Resto de obra y materiales .................................... 117,92

Suma la partida ...................................................... 117,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,00

306.1180 ud DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE
2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO.
PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO, UNE 146507-2.

Resto de obra y materiales .................................... 117,92

Suma la partida ...................................................... 117,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,00

306.1190 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS

MACHAQUEO DE MUESTRAS.

Resto de obra y materiales .................................... 37,74

Suma la partida ...................................................... 37,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,00
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306.1200 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES
TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS
CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS, NLT-305/90 (i/ PREPARACIÓN DE LA PROBETA, LA
HUMEDAD Y LA DENSIDAD).

Resto de obra y materiales .................................... 67,92

Suma la partida ...................................................... 67,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,00

04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL
HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2 AGRESIVO,
UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE
83956, Y RESIDUO SECO, UNE 83957.

Resto de obra y materiales .................................... 99,06

Suma la partida ...................................................... 99,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,00

306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL
HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE
83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

Resto de obra y materiales .................................... 47,17

Suma la partida ...................................................... 47,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00

04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE ROCAS

306.1230 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR.

Resto de obra y materiales .................................... 28,30

Suma la partida ...................................................... 28,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,00

306.1240 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK.

Resto de obra y materiales .................................... 133,96

Suma la partida ...................................................... 133,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,00
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04.04 CIMENTACIONES

04.04.01 PILOTES

04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN
DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Maquinaria.............................................................. 7.547,17

Suma la partida ...................................................... 7.547,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 452,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.000,00

680.1010 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN
DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Maquinaria.............................................................. 11.320,75

Suma la partida ...................................................... 11.320,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 679,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.000,00

680.1020 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES HASTA
1200 mm CON GÓNDOLA

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO EN-
TRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

Maquinaria.............................................................. 4.716,98

Suma la partida ...................................................... 4.716,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 283,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.000,00

680.1030 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES DESDE
1200 mm HASTA 2000 mm CON GÓNDOLA

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO EN-
TRE TAJOS PARA PILOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

Maquinaria.............................................................. 8.490,57

Suma la partida ...................................................... 8.490,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 509,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.000,00

04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

671.0010 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE

ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPOR-
TE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESA-
RIOS PARA SU TOTAL MONTAJE.

Mano de obra ......................................................... 0,16
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 0,60

Suma la partida ...................................................... 1,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,26
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671.0020 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RE-
CUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 7,90
Maquinaria.............................................................. 31,74
Resto de obra y materiales .................................... 1,45

Suma la partida ...................................................... 41,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,56

671.0030 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 10,27
Maquinaria.............................................................. 36,17
Resto de obra y materiales .................................... 1,89

Suma la partida ...................................................... 48,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,23

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 13,40
Maquinaria.............................................................. 40,95
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

Suma la partida ...................................................... 56,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,25

671.0050 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 15,80
Maquinaria.............................................................. 56,01
Resto de obra y materiales .................................... 2,93

Suma la partida ...................................................... 74,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,22

671.0060 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 18,95
Maquinaria.............................................................. 61,73
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 84,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,25
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Mano de obra ......................................................... 18,95
Maquinaria.............................................................. 61,73
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 84,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,25

671.0070 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 23,69
Maquinaria.............................................................. 73,82
Resto de obra y materiales .................................... 4,41

Suma la partida ...................................................... 101,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,04

671.0080 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 28,66
Maquinaria.............................................................. 81,67
Resto de obra y materiales .................................... 5,30

Suma la partida ...................................................... 115,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,57

671.0090 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 31,72
Maquinaria.............................................................. 100,83
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 138,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,75

671.0100 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RE-
CUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERA-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 8,69
Maquinaria.............................................................. 38,65
Resto de obra y materiales .................................... 1,45

Suma la partida ...................................................... 48,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,72

671.0110 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 11,32
Maquinaria.............................................................. 44,99
Resto de obra y materiales .................................... 1,89

Suma la partida ...................................................... 58,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,69
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Mano de obra ......................................................... 11,32
Maquinaria.............................................................. 44,99
Resto de obra y materiales .................................... 1,89

Suma la partida ...................................................... 58,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,69

671.0120 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 mm HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 14,81
Maquinaria.............................................................. 51,88
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

Suma la partida ...................................................... 69,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,33

671.0130 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 17,40
Maquinaria.............................................................. 69,98
Resto de obra y materiales .................................... 2,93

Suma la partida ...................................................... 90,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,73

671.0140 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 20,90
Maquinaria.............................................................. 83,93
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 108,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 114,85

671.0150 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 26,09
Maquinaria.............................................................. 108,63
Resto de obra y materiales .................................... 4,41

Suma la partida ...................................................... 139,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,48

671.0160 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 31,72
Maquinaria.............................................................. 123,24
Resto de obra y materiales .................................... 5,30

Suma la partida ...................................................... 160,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 169,88
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Mano de obra ......................................................... 31,72
Maquinaria.............................................................. 123,24
Resto de obra y materiales .................................... 5,30

Suma la partida ...................................................... 160,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 169,88

671.0170 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 34,89
Maquinaria.............................................................. 146,27
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 187,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 198,27

671.0180 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE
PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 A 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y
SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 12,83
Maquinaria.............................................................. 45,28
Resto de obra y materiales .................................... 1,89

Suma la partida ...................................................... 60,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,60

671.0190 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON
ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE
PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON EN-
TUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMI-
SA Y SU RECUPERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 16,74
Maquinaria.............................................................. 51,30
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

Suma la partida ...................................................... 70,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,76

671.0200 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 69,91
Resto de obra y materiales .................................... 2,93

Suma la partida ...................................................... 92,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,16

671.0210 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 23,67
Maquinaria.............................................................. 77,14
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 104,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,59
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Mano de obra ......................................................... 23,67
Maquinaria.............................................................. 77,14
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 104,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,59

671.0220 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 29,63
Maquinaria.............................................................. 92,31
Resto de obra y materiales .................................... 4,41

Suma la partida ...................................................... 126,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 133,93

671.0230 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 35,81
Maquinaria.............................................................. 101,95
Resto de obra y materiales .................................... 5,30

Suma la partida ...................................................... 143,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 151,64

671.0240 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 39,66
Maquinaria.............................................................. 126,02
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 171,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 181,86

671.0250 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 26,13
Maquinaria.............................................................. 104,48
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 134,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,18
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671.0260 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 32,60
Maquinaria.............................................................. 135,81
Resto de obra y materiales .................................... 4,41

Suma la partida ...................................................... 172,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 183,19

671.0270 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 39,66
Maquinaria.............................................................. 154,16
Resto de obra y materiales .................................... 5,30

Suma la partida ...................................................... 199,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 211,07

671.0280 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECU-
PERABLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 43,61
Maquinaria.............................................................. 182,69
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

Suma la partida ...................................................... 232,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 246,12

04.04.01.03 PILAS-PILOTE

671.0300 ud CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE

CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.

Mano de obra ......................................................... 781,92
Maquinaria.............................................................. 1.945,08

Suma la partida ...................................................... 2.727,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 163,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.890,62
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04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

671.0310 m PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTI-
NUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Maquinaria.............................................................. 10,93
Resto de obra y materiales .................................... 10,62

Suma la partida ...................................................... 25,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,39

671.0320 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA, i/ ARMADO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BA-
RRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 6,43
Maquinaria.............................................................. 14,55
Resto de obra y materiales .................................... 12,96

Suma la partida ...................................................... 33,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,98

671.0330 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA, i/ ARMADO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BA-
RRENA CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 8,57
Maquinaria.............................................................. 18,68
Resto de obra y materiales .................................... 17,22

Suma la partida ...................................................... 44,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,14

671.0340 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON BARRENA CONTINUA i/ ARMA-
DO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 10,72
Maquinaria.............................................................. 22,77
Resto de obra y materiales .................................... 20,40

Suma la partida ...................................................... 53,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,12
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04.04.01.05 WIDIA

671.0360 h WIDIA

WIDIA.

Maquinaria.............................................................. 547,17

Suma la partida ...................................................... 547,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 32,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 580,00

04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

671.0370 m PILOTE HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O
POLÍMEROS HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXO-
TRÓPICOS Y/O POLÍMEROS HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 9,93
Maquinaria.............................................................. 49,39

Suma la partida ...................................................... 59,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,88

671.0380 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O
POLÍMEROS  HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LO-
DOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 13,01
Maquinaria.............................................................. 63,86

Suma la partida ...................................................... 76,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,48

671.0390 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 15,29
Maquinaria.............................................................. 75,78

Suma la partida ...................................................... 91,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,53

671.0400 m PILOTE DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 18,36
Maquinaria.............................................................. 91,08

Suma la partida ...................................................... 109,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,01
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671.0410 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 22,92
Maquinaria.............................................................. 110,37

Suma la partida ...................................................... 133,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,29

671.0420 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 27,47
Maquinaria.............................................................. 122,66

Suma la partida ...................................................... 150,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 159,14

671.0430 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 30,56
Maquinaria.............................................................. 137,15

Suma la partida ...................................................... 167,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 177,77

671.0440 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 19,10
Maquinaria.............................................................. 94,44

Suma la partida ...................................................... 113,54
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,35

671.0450 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 22,94
Maquinaria.............................................................. 110,28

Suma la partida ...................................................... 133,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,21
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671.0460 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 35,08
Maquinaria.............................................................. 129,11

Suma la partida ...................................................... 164,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 174,04

671.0470 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 34,32
Maquinaria.............................................................. 145,60

Suma la partida ...................................................... 179,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 190,72

671.0480 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O PO-
LÍMEROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 38,15
Maquinaria.............................................................. 166,35

Suma la partida ...................................................... 204,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 216,77

04.04.01.07 PILOTES EN SECO

671.0510 m PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 4,93
Maquinaria.............................................................. 21,33

Suma la partida ...................................................... 26,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,84

671.0520 m PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 6,37
Maquinaria.............................................................. 25,69

Suma la partida ...................................................... 32,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,98

671.0530 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO
HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 30,36

Suma la partida ...................................................... 38,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,04
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Mano de obra ......................................................... 8,36
Maquinaria.............................................................. 30,36

Suma la partida ...................................................... 38,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,04

671.0540 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 9,76
Maquinaria.............................................................. 42,46

Suma la partida ...................................................... 52,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,35

671.0550 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 11,74
Maquinaria.............................................................. 60,66

Suma la partida ...................................................... 72,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,74

671.0560 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 15,73
Maquinaria.............................................................. 77,33

Suma la partida ...................................................... 93,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,64

671.0570 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 17,67
Maquinaria.............................................................. 94,00

Suma la partida ...................................................... 111,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 118,37

671.0580 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Maquinaria.............................................................. 108,52

Suma la partida ...................................................... 128,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,81

671.0590 m PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25
HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 6,16
Maquinaria.............................................................. 25,69

Suma la partida ...................................................... 31,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,76
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Mano de obra ......................................................... 6,16
Maquinaria.............................................................. 25,69

Suma la partida ...................................................... 31,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,76

671.0600 m PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 7,94
Maquinaria.............................................................. 32,08

Suma la partida ...................................................... 40,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,42

671.0610 m PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO
DESDE 25 HASTA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 10,46
Maquinaria.............................................................. 38,78

Suma la partida ...................................................... 49,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,19

671.0620 m PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 13,01
Maquinaria.............................................................. 53,02

Suma la partida ...................................................... 66,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,99

671.0630 m PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 14,61
Maquinaria.............................................................. 75,58

Suma la partida ...................................................... 90,19
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,60

671.0640 m PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 19,65
Maquinaria.............................................................. 96,12

Suma la partida ...................................................... 115,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,72

671.0650 m PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 21,89
Maquinaria.............................................................. 116,95

Suma la partida ...................................................... 138,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,17
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Mano de obra ......................................................... 21,89
Maquinaria.............................................................. 116,95

Suma la partida ...................................................... 138,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,17

671.0660 m PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HAS-
TA 45 m.

Mano de obra ......................................................... 24,46
Maquinaria.............................................................. 135,65

Suma la partida ...................................................... 160,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 169,72

04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

670.0010 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m
HASTA 0,25 m DE LADO

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m HASTA 0,25 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 1,96
Maquinaria.............................................................. 5,43
Resto de obra y materiales .................................... 60,45

Suma la partida ...................................................... 67,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,91

670.0020 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m
HASTA 0,30 m DE LADO

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m HASTA 0,30 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Maquinaria.............................................................. 5,64
Resto de obra y materiales .................................... 68,06

Suma la partida ...................................................... 75,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,33

670.0030 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m
HASTA 0,35 m DE LADO

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m HASTA 0,35 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 2,20
Maquinaria.............................................................. 7,10
Resto de obra y materiales .................................... 70,12

Suma la partida ...................................................... 79,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 84,19

670.0040 m PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m
HASTA 0,40 m DE LADO

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m HASTA 0,40 m
DE LADO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

Mano de obra ......................................................... 2,25
Maquinaria.............................................................. 7,37
Resto de obra y materiales .................................... 88,50

Suma la partida ...................................................... 98,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,01
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04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

04.04.01.09.01 TRANSPORTE A OBRA

308.0010 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA ENSAYOS EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN ELE-
MENTOS DE CIMENTACIÓN.

Resto de obra y materiales .................................... 377,36

Suma la partida ...................................................... 377,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 22,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 400,00

04.04.01.09.02 ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

308.0020 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3
MM DE ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3 MM DE ES-
PESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD,
COMPLETAMENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

Mano de obra ......................................................... 1,02
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 3,80

Suma la partida ...................................................... 4,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15

308.0030 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4
MM DE ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4 MM DE ES-
PESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD,
COMPLETAMENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

Mano de obra ......................................................... 1,43
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 8,62

Suma la partida ...................................................... 10,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,72

308.0040 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (3 TUBOS, 3 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUN-
DIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 47,17

Suma la partida ...................................................... 47,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00

308.0060 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PRO-
FUNDIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 70,75

Suma la partida ...................................................... 70,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIOResto de obra y materiales .................................... 70,75

Suma la partida ...................................................... 70,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,00

308.0070 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR
PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INS-
TRUMENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE
PROFUNDIDAD.

Resto de obra y materiales .................................... 103,77

Suma la partida ...................................................... 103,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,00

04.04.01.09.03 PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

308.0140 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO

ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL
HIDRÁULICA.

Resto de obra y materiales .................................... 566,04

Suma la partida ...................................................... 566,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 600,00

308.0150 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO

ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL
HIDRÁULICA.

Resto de obra y materiales .................................... 117,92

Suma la partida ...................................................... 117,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 125,00

04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

309.0010 ud DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA INYECCIONES EN
PUNTA DE PILOTES

DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE INYECCIONES
EN PUNTA DE PILOTES.

Maquinaria.............................................................. 3.301,89

Suma la partida ...................................................... 3.301,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 198,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.500,00

309.0020 ud POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y DE LA INYECTORA

POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y POSICIONAMIENTO DE LA INYECTORA.

Maquinaria.............................................................. 235,85

Suma la partida ...................................................... 235,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 250,00

309.0030 m PERFORACIÓN EN VACÍO A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO

PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO (MONTAJE VARILLAJE, ETC).

Mano de obra ......................................................... 14,29
Maquinaria.............................................................. 7,04

Suma la partida ...................................................... 21,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,61
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Mano de obra ......................................................... 14,29
Maquinaria.............................................................. 7,04

Suma la partida ...................................................... 21,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,61

309.0040 m PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA)

PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA).

Mano de obra ......................................................... 12,29
Maquinaria.............................................................. 46,82

Suma la partida ...................................................... 59,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,66

309.0050 t CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA

CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA CON OBTURADOR EN CABEZA A TRAVÉS
DE TUBO SÓNICO PARA CUALQUIER DIÁMETRO.

Mano de obra ......................................................... 24,93
Maquinaria.............................................................. 17,44
Resto de obra y materiales .................................... 65,08

Suma la partida ...................................................... 107,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,90

04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

672.0010 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA HASTA 60 cm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA HASTA 60
cm.

Maquinaria.............................................................. 9.433,96

Suma la partida ...................................................... 9.433,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 566,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.000,00

672.0020 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE
PANTALLA DE MÁS DE 60 cm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS
DE 60 cm.

Maquinaria.............................................................. 14.150,94

Suma la partida ...................................................... 14.150,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 849,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.000,00

672.0030 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE ESPESOR, HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA
DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 18,03
Maquinaria.............................................................. 32,54
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 52,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,89
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672.0040 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR,
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 20,97
Maquinaria.............................................................. 42,27
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 65,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,32

672.0050 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 27,79
Maquinaria.............................................................. 55,14
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 85,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,20

672.0060 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 34,66
Maquinaria.............................................................. 68,40
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 105,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 111,53

672.0070 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 41,51
Maquinaria.............................................................. 81,31
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 124,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 132,48
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672.0080 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTI-
COS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 43,08
Maquinaria.............................................................. 86,98
Resto de obra y materiales .................................... 2,16

Suma la partida ...................................................... 132,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 140,15

672.0090 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 23,05
Maquinaria.............................................................. 46,45
Resto de obra y materiales .................................... 2,38

Suma la partida ...................................................... 71,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,19

672.0100 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm
HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 30,55
Maquinaria.............................................................. 60,38
Resto de obra y materiales .................................... 2,38

Suma la partida ...................................................... 93,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,91

672.0110 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm
HASTA 100 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O
BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 38,10
Maquinaria.............................................................. 75,25
Resto de obra y materiales .................................... 2,38

Suma la partida ...................................................... 115,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,67
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672.0120 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm
HASTA 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES
GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O
BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 45,64
Maquinaria.............................................................. 89,45
Resto de obra y materiales .................................... 2,38

Suma la partida ...................................................... 137,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 145,72

672.0130 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 47,37
Maquinaria.............................................................. 95,72
Resto de obra y materiales .................................... 2,38

Suma la partida ...................................................... 145,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,20

672.0140 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 35
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 24,71
Maquinaria.............................................................. 110,33
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 137,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,00

672.0150 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTI-
COS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 30,76
Maquinaria.............................................................. 137,69
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 171,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 181,42
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672.0160 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 36,85
Maquinaria.............................................................. 165,50
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 205,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 217,35

672.0170 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, HAS-
TA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 40,47
Maquinaria.............................................................. 191,53
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 234,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 248,78

672.0180 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 30,76
Maquinaria.............................................................. 138,15
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 171,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 181,91

672.0190 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100
cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍ-
TICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 38,31
Maquinaria.............................................................. 172,23
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 213,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 226,03
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672.0200 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA
120 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA
CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BEN-
TONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 45,97
Maquinaria.............................................................. 206,77
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 255,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 270,77

672.0210 m2 EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

Mano de obra ......................................................... 50,45
Maquinaria.............................................................. 239,41
Resto de obra y materiales .................................... 2,70

Suma la partida ...................................................... 292,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 310,11

672.0220 m3 SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO

SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO.

Maquinaria.............................................................. 74,63

Suma la partida ...................................................... 74,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,11

04.04.03 MICROPILOTES

671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

Maquinaria.............................................................. 3.301,89

Suma la partida ...................................................... 3.301,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 198,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.500,00

671.1010 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 4,92
Maquinaria.............................................................. 33,90
Resto de obra y materiales .................................... 2,53

Suma la partida ...................................................... 41,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,83
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671.1020 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 6,61
Maquinaria.............................................................. 38,25
Resto de obra y materiales .................................... 2,53

Suma la partida ...................................................... 47,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,23

671.1030 m MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 30 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 7,59
Maquinaria.............................................................. 42,58
Resto de obra y materiales .................................... 2,53

Suma la partida ...................................................... 52,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,86

671.1040 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 5,92
Maquinaria.............................................................. 38,47
Resto de obra y materiales .................................... 3,38

Suma la partida ...................................................... 47,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,64

671.1050 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 7,13
Maquinaria.............................................................. 42,23
Resto de obra y materiales .................................... 3,37

Suma la partida ...................................................... 52,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,89

671.1060 m MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 40 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 47,50
Resto de obra y materiales .................................... 3,37

Suma la partida ...................................................... 59,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,03
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671.1070 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 6,55
Maquinaria.............................................................. 39,42
Resto de obra y materiales .................................... 4,23

Suma la partida ...................................................... 50,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,21

671.1080 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 8,44
Maquinaria.............................................................. 43,23
Resto de obra y materiales .................................... 4,23

Suma la partida ...................................................... 55,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,25

671.1090 m MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 50 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 9,52
Maquinaria.............................................................. 48,72
Resto de obra y materiales .................................... 4,23

Suma la partida ...................................................... 62,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,22

671.1100 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 7,41
Maquinaria.............................................................. 46,87
Resto de obra y materiales .................................... 5,07

Suma la partida ...................................................... 59,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,91

671.1110 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 7,59
Maquinaria.............................................................. 50,74
Resto de obra y materiales .................................... 5,07

Suma la partida ...................................................... 63,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,20
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671.1120 m MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 60 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 10,07
Maquinaria.............................................................. 56,41
Resto de obra y materiales .................................... 5,07

Suma la partida ...................................................... 71,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,84

671.1130 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 8,19
Maquinaria.............................................................. 47,99
Resto de obra y materiales .................................... 5,91

Suma la partida ...................................................... 62,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,82

671.1140 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 8,39
Maquinaria.............................................................. 49,38
Resto de obra y materiales .................................... 5,91

Suma la partida ...................................................... 63,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,50

671.1150 m MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 70 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 11,30
Maquinaria.............................................................. 57,92
Resto de obra y materiales .................................... 5,91

Suma la partida ...................................................... 75,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,64

671.1160 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 9,18
Maquinaria.............................................................. 55,86
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

Suma la partida ...................................................... 72,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,00
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671.1170 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 9,41
Maquinaria.............................................................. 59,84
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

Suma la partida ...................................................... 76,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,46

671.1180 m MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 90 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 12,66
Maquinaria.............................................................. 66,26
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

Suma la partida ...................................................... 86,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,71

671.1190 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 9,85
Maquinaria.............................................................. 57,04
Resto de obra y materiales .................................... 10,13

Suma la partida ...................................................... 77,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,64

671.1200 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 15,49
Maquinaria.............................................................. 61,14
Resto de obra y materiales .................................... 10,13

Suma la partida ...................................................... 86,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,97

671.1210 m MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 120 kg
CEMENTO

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE
CEMENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

Mano de obra ......................................................... 19,95
Maquinaria.............................................................. 67,67
Resto de obra y materiales .................................... 10,13

Suma la partida ...................................................... 97,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,62
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671.1220 t ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES

ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO UNIONES ROSCADAS).

Resto de obra y materiales .................................... 1.610,00

Suma la partida ...................................................... 1.610,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 96,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.706,60

05 FIRMES

05.01 CAPAS GRANULARES NO TRATADAS

510.0010 m3 ZAHORRA

ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRI-
CO.

Mano de obra ......................................................... 1,09
Maquinaria.............................................................. 7,90
Resto de obra y materiales .................................... 8,52

Suma la partida ...................................................... 17,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,56

05.02 CAPAS GRANULARES TRATADAS CON CONGLOMERANTES

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI
RIEGO DE CURADO.

Mano de obra ......................................................... 1,54
Maquinaria.............................................................. 13,46
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

Suma la partida ...................................................... 22,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,96

513.0020 m3 GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL

GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI
RIEGO DE CURADO.

Mano de obra ......................................................... 1,54
Maquinaria.............................................................. 13,91
Resto de obra y materiales .................................... 9,36

Suma la partida ...................................................... 24,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,30

202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O
GRAVACEMENTO

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRA-
VACEMENTO

Resto de obra y materiales .................................... 67,15

Suma la partida ...................................................... 67,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,18
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202.0040 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB E4 DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO TIPO HRB E4 SEGÚN
UNE-EN 13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 28 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍN-
KER 20%

Resto de obra y materiales .................................... 77,15

Suma la partida ...................................................... 77,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,78

202.0050 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB N4 DE ENDURECIMIENTO NORMAL

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO NORMAL TIPO HRB N4 SEGÚN
UNE-EN 13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 56 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍN-
KER 20%

Resto de obra y materiales .................................... 72,15

Suma la partida ...................................................... 72,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,48

05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EX-
TENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 2,04
Maquinaria.............................................................. 7,39
Resto de obra y materiales .................................... 5,50

Suma la partida ...................................................... 14,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,83

531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS
DE CURADO

EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO
i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 364,00

Suma la partida ...................................................... 475,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 504,19

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO
i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 364,00

Suma la partida ...................................................... 475,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 504,19
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531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA

EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 47,90
Maquinaria.............................................................. 76,17
Resto de obra y materiales .................................... 426,00

Suma la partida ...................................................... 550,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 583,07

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BA-
RRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 47,90
Maquinaria.............................................................. 76,17
Resto de obra y materiales .................................... 426,00

Suma la partida ...................................................... 550,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 583,07

531.0050 t PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL

PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL, CON DOTACIÓN
MÍNIMA DE 250 G/M2, PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y EXTENDIDO, TOTALMENTE TERMI-
NADO

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

Suma la partida ...................................................... 0,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,32

213.0010 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 376,00

Suma la partida ...................................................... 487,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 516,91

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 376,00

Suma la partida ...................................................... 487,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 516,91
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213.0030 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 426,00

Suma la partida ...................................................... 537,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 32,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 569,91

213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS
DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

Mano de obra ......................................................... 43,11
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 426,00

Suma la partida ...................................................... 537,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 32,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 569,91

530.0020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 21,56
Maquinaria.............................................................. 34,28
Resto de obra y materiales .................................... 326,83

Suma la partida ...................................................... 382,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 405,63

530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra ......................................................... 21,56
Maquinaria.............................................................. 34,28
Resto de obra y materiales .................................... 351,00

Suma la partida ...................................................... 406,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 24,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 431,25

213.1000 t EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO

EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Resto de obra y materiales .................................... 412,00

Suma la partida ...................................................... 412,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 24,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 436,72

213.1010 t EMULSIÓN TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Resto de obra y materiales .................................... 429,86

Suma la partida ...................................................... 429,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 25,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 455,65138



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales .................................... 429,86

Suma la partida ...................................................... 429,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 25,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 455,65

213.1020 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Resto de obra y materiales .................................... 448,00

Suma la partida ...................................................... 448,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 474,88

213.1030 t EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.

Resto de obra y materiales .................................... 465,92

Suma la partida ...................................................... 465,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 493,88

05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 9,67

Suma la partida ...................................................... 26,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,77

542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 9,32

Suma la partida ...................................................... 25,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,40

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 9,51

Suma la partida ...................................................... 26,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,60

542.0040 t MBC TIPO AC22 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 9,44

Suma la partida ...................................................... 25,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,53
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Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 9,44

Suma la partida ...................................................... 25,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,53

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,61

Suma la partida ...................................................... 25,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,65

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,68

Suma la partida ...................................................... 25,21
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,72

542.0070 t MBC TIPO AC32 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,63

Suma la partida ...................................................... 25,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,67

542.0080 t MBC TIPO AC32 BASE S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,63

Suma la partida ...................................................... 25,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,67

542.0090 t MBC TIPO AC22 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,64

Suma la partida ...................................................... 25,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,68
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542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,64

Suma la partida ...................................................... 25,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,68

542.0150 t SILO DE TRANSFERENCIA PARA LA EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

SUPLEMENTOS POR UTILIZACIÓN DE SILO DE TRANSFERENCIA MÓVIL AUTOPROPULSADO
PARA EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

Mano de obra ......................................................... 0,01
Maquinaria.............................................................. 0,32

Suma la partida ...................................................... 0,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,35

543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,17
Maquinaria.............................................................. 1,02
Resto de obra y materiales .................................... 0,74

Suma la partida ...................................................... 1,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,05

543.0030 m2 MBC POROSA TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 4 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Maquinaria.............................................................. 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,94

Suma la partida ...................................................... 2,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65

543.0040 m2 MBC POROSA TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN
ESPESOR DE 4 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Maquinaria.............................................................. 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,96

Suma la partida ...................................................... 2,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,67
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542.0120 t MBC TIPO AC22 BIN S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO INTER-
MEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,61

Suma la partida ...................................................... 25,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,65

542.0130 t MBC TIPO AC22 BASE S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO BA-
SE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 2,36
Maquinaria.............................................................. 14,17
Resto de obra y materiales .................................... 8,64

Suma la partida ...................................................... 25,17
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,68

543.0050 m2 MBC TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 2 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,67
Resto de obra y materiales .................................... 0,48

Suma la partida ...................................................... 1,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,34

543.0060 m2 MBC TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,17
Maquinaria.............................................................. 1,02
Resto de obra y materiales .................................... 0,71

Suma la partida ...................................................... 1,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,01

543.0070 m2 MBC TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 2 cm.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,66
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

Suma la partida ...................................................... 1,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,31
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Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,66
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

Suma la partida ...................................................... 1,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,31

800.0030 t/km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS DESDE CANTERAS D>30 km

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 30 km DESDE
LA CANTERA.

Maquinaria.............................................................. 0,10

Suma la partida ...................................................... 0,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,11

05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

550.0010 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-4,5  (i/ ARMADURA)

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-45 TOTALMENTE TERMINADO, P.P.
ARMADURA, JUNTAS Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

Mano de obra ......................................................... 11,91
Maquinaria.............................................................. 45,62
Resto de obra y materiales .................................... 136,65

Suma la partida ...................................................... 194,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 205,83

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS,
SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

Mano de obra ......................................................... 12,23
Maquinaria.............................................................. 45,77
Resto de obra y materiales .................................... 74,27

Suma la partida ...................................................... 132,27
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 140,21

550.0030 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS, SELLADO, TOTAL-
MENTE TERMINADO

Mano de obra ......................................................... 6,56
Maquinaria.............................................................. 17,50
Resto de obra y materiales .................................... 67,63

Suma la partida ...................................................... 91,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,19

551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURA-
DO 

Mano de obra ......................................................... 3,67
Maquinaria.............................................................. 15,91
Resto de obra y materiales .................................... 57,49

Suma la partida ...................................................... 77,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,69143
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Mano de obra ......................................................... 3,67
Maquinaria.............................................................. 15,91
Resto de obra y materiales .................................... 57,49

Suma la partida ...................................................... 77,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,69

05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN
1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA
Y BARRIDO.

Mano de obra ......................................................... 0,28
Maquinaria.............................................................. 0,88
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

Suma la partida ...................................................... 1,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,89

05.07 BETUNES

211.0000 t BETÚN ASFÁLTICO DURO TIPO 15/25

BETÚN ASFÁLTICO DURO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 15/25

Resto de obra y materiales .................................... 487,00

Suma la partida ...................................................... 487,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 516,22

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Resto de obra y materiales .................................... 465,00

Suma la partida ...................................................... 465,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 492,90

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Resto de obra y materiales .................................... 465,00

Suma la partida ...................................................... 465,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 27,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 492,90

211.0030 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 70/100

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 70/100

Resto de obra y materiales .................................... 424,53

Suma la partida ...................................................... 424,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 450,00

215.0000 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 10/40-70

BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 443,40

Suma la partida ...................................................... 443,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 470,00
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Resto de obra y materiales .................................... 443,40

Suma la partida ...................................................... 443,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 470,00

215.0010 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55-65

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 433,96

Suma la partida ...................................................... 433,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 460,00

215.0020 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 500,00

Suma la partida ...................................................... 500,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 530,00

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 567,00

Suma la partida ...................................................... 567,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 34,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 601,02

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO
BC35/50

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 489,00

Suma la partida ...................................................... 489,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 518,34

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO
BC50/70

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 489,00

Suma la partida ...................................................... 489,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 518,34
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05.08 POLVO MINERAL

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 46,48

Suma la partida ...................................................... 46,48
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,27

542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

Resto de obra y materiales .................................... 67,15

Suma la partida ...................................................... 67,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,18

05.09 MEZCLAS EN FRÍO

541.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPOR-
TE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,65

Suma la partida ...................................................... 20,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,86

541.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRI-
CACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 9,71

Suma la partida ...................................................... 21,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,98

541.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,62

Suma la partida ...................................................... 20,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,83
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541.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 9,15

Suma la partida ...................................................... 21,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,39

541.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,55

Suma la partida ...................................................... 20,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,75

541.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 9,08

Suma la partida ...................................................... 21,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,31

541.0070 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO
LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,52

Suma la partida ...................................................... 20,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,72

541.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA
RODADURA, EXCEPTO LIGANTE

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FA-
BRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Maquinaria.............................................................. 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,71

Suma la partida ...................................................... 20,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,92
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05.10 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

540.0010 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 4,67
Maquinaria.............................................................. 13,47
Resto de obra y materiales .................................... 51,50

Suma la partida ...................................................... 69,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,82

540.0020 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 4,67
Maquinaria.............................................................. 13,47
Resto de obra y materiales .................................... 52,22

Suma la partida ...................................................... 70,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,58

540.0030 t MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

Mano de obra ......................................................... 4,67
Maquinaria.............................................................. 13,47
Resto de obra y materiales .................................... 54,06

Suma la partida ...................................................... 72,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,53

06 TÚNELES

06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

802.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65,
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y
RMR>65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

Mano de obra ......................................................... 11,93
Maquinaria.............................................................. 30,38
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 48,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,46
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802.0020 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65,
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y
RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

Mano de obra ......................................................... 5,04
Maquinaria.............................................................. 18,30
Resto de obra y materiales .................................... 4,68

Suma la partida ...................................................... 28,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,70

802.0030 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y
RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

Mano de obra ......................................................... 12,54
Maquinaria.............................................................. 31,94
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 50,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,76

802.0040 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y
RMR<65 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y
RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

Mano de obra ......................................................... 5,30
Maquinaria.............................................................. 19,15
Resto de obra y materiales .................................... 4,68

Suma la partida ...................................................... 29,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,88
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802.0050 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 13,14
Maquinaria.............................................................. 33,49
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 52,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,04

802.0060 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y
RMR<50 MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y
RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 5,57
Maquinaria.............................................................. 20,20
Resto de obra y materiales .................................... 4,68

Suma la partida ...................................................... 30,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,28

802.0070 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y
RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 13,81
Maquinaria.............................................................. 35,23
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 55,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,60
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802.0080 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADU-
RA i/ SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS
LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y
RMR<35. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 5,84
Maquinaria.............................................................. 21,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,68

Suma la partida ...................................................... 31,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,61

802.0090 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 22,58
Maquinaria.............................................................. 28,47

Suma la partida ...................................................... 51,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,11

802.0100 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 9,67
Maquinaria.............................................................. 20,09

Suma la partida ...................................................... 29,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,55

802.0110 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 34,55
Maquinaria.............................................................. 35,65

Suma la partida ...................................................... 70,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,41151
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Mano de obra ......................................................... 34,55
Maquinaria.............................................................. 35,65

Suma la partida ...................................................... 70,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,41

802.0120 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD MA-
LA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 17,75
Maquinaria.............................................................. 21,33

Suma la partida ...................................................... 39,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,42

802.0130 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD BUENA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 8,60
Maquinaria.............................................................. 76,52

Suma la partida ...................................................... 85,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,23

802.0140 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD BUENA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD BUE-
NA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

Mano de obra ......................................................... 4,84
Maquinaria.............................................................. 32,53

Suma la partida ...................................................... 37,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,61

802.0150 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIO-
NES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 6,49
Maquinaria.............................................................. 43,31

Suma la partida ...................................................... 49,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,79152
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Mano de obra ......................................................... 6,49
Maquinaria.............................................................. 43,31

Suma la partida ...................................................... 49,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,79

802.0160 m3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE
CALIDAD MALA, SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD MA-
LA, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

Mano de obra ......................................................... 1,67
Maquinaria.............................................................. 25,19

Suma la partida ...................................................... 26,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,47

802.0180 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL AVANCE, EN BOQUILLAS

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 23,03
Maquinaria.............................................................. 47,18
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 76,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,04

802.0190 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL DESTROZA, EN BOQUILLAS

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 11,66
Maquinaria.............................................................. 24,97
Resto de obra y materiales .................................... 4,68

Suma la partida ...................................................... 41,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,79

802.0200 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD BUENA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra ......................................................... 14,64
Maquinaria.............................................................. 37,27
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 58,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,64
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802.0210 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN
TERRENOS DE CALIDAD MALA

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLE-
TA, EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INS-
TALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra ......................................................... 20,21
Maquinaria.............................................................. 40,11
Resto de obra y materiales .................................... 6,24

Suma la partida ...................................................... 66,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,55

802.0220 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "A" Y 65<RMR

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "A" Y 65<RMR, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS
Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra ......................................................... 19,45
Maquinaria.............................................................. 31,98
Resto de obra y materiales .................................... 8,42

Suma la partida ...................................................... 59,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,44

802.0230 m3 EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA
EN TERRENO CLASE "B" Y 50<RMR<65

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUI-
LLAS Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y 50<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS ME-
DIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS LITOLÓGICAS).

Mano de obra ......................................................... 21,58
Maquinaria.............................................................. 35,79
Resto de obra y materiales .................................... 8,55

Suma la partida ...................................................... 65,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,88

06.02 SOSTENIMIENTOS

803.0010 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 10 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 10 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 6,09
Maquinaria.............................................................. 3,80
Resto de obra y materiales .................................... 10,40

Suma la partida ...................................................... 20,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,51
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Mano de obra ......................................................... 6,09
Maquinaria.............................................................. 3,80
Resto de obra y materiales .................................... 10,40

Suma la partida ...................................................... 20,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,51

803.0020 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 15 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 15 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 10,34
Maquinaria.............................................................. 4,40
Resto de obra y materiales .................................... 13,06

Suma la partida ...................................................... 27,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,47

803.0030 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 24 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 24 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 18,21
Maquinaria.............................................................. 8,56
Resto de obra y materiales .................................... 19,64

Suma la partida ...................................................... 46,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,19

803.0040 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 30 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 30 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 18,96
Maquinaria.............................................................. 9,59
Resto de obra y materiales .................................... 23,01

Suma la partida ...................................................... 51,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,65

803.0050 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 40 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 40 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 37,91
Maquinaria.............................................................. 15,77
Resto de obra y materiales .................................... 31,47

Suma la partida ...................................................... 85,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,26

803.0060 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 54,75
Maquinaria.............................................................. 18,22
Resto de obra y materiales .................................... 39,76

Suma la partida ...................................................... 112,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,49
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803.0070 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 90 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 90 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 102,44
Maquinaria.............................................................. 31,51
Resto de obra y materiales .................................... 68,78

Suma la partida ...................................................... 202,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 214,89

803.0080 m BULÓN AUTOPERFORANTE DE 150 t DE CARGA DE ROTURA

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 150 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON
LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MAN-
GUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

Mano de obra ......................................................... 110,41
Maquinaria.............................................................. 38,14
Resto de obra y materiales .................................... 96,85

Suma la partida ...................................................... 245,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 260,12

803.0090 m BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE DIÁMETRO 25 mm

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 8,37
Maquinaria.............................................................. 6,07
Resto de obra y materiales .................................... 5,19

Suma la partida ...................................................... 19,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,81

803.0100 m BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE DIÁMETRO 32 mm

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO
DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 8,37
Maquinaria.............................................................. 6,07
Resto de obra y materiales .................................... 6,70

Suma la partida ...................................................... 21,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,41

803.0110 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,96
Maquinaria.............................................................. 8,23
Resto de obra y materiales .................................... 3,76

Suma la partida ...................................................... 18,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,09
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Mano de obra ......................................................... 6,96
Maquinaria.............................................................. 8,23
Resto de obra y materiales .................................... 3,76

Suma la partida ...................................................... 18,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,09

803.0120 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,96
Maquinaria.............................................................. 8,23
Resto de obra y materiales .................................... 5,25

Suma la partida ...................................................... 20,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,67

803.0130 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,96
Maquinaria.............................................................. 8,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,86

Suma la partida ...................................................... 24,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,49

803.0140 m BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,96
Maquinaria.............................................................. 8,23
Resto de obra y materiales .................................... 12,92

Suma la partida ...................................................... 28,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,80

803.0150 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS i/ SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 9,37
Maquinaria.............................................................. 8,90
Resto de obra y materiales .................................... 1,49

Suma la partida ...................................................... 19,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,95

803.0160 m BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENI-
MIENTO O TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra ......................................................... 11,01
Maquinaria.............................................................. 10,85
Resto de obra y materiales .................................... 1,51

Suma la partida ...................................................... 23,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,77
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803.0170 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Maquinaria.............................................................. 0,56
Resto de obra y materiales .................................... 1,48

Suma la partida ...................................................... 6,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,77

803.0180 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,52
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 2,13

Suma la partida ...................................................... 7,27
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,71

803.0190 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,69
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1,57

Suma la partida ...................................................... 6,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,41

803.0200 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,69
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 2,50

Suma la partida ...................................................... 7,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,40

803.0210 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

Suma la partida ...................................................... 7,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,37
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Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

Suma la partida ...................................................... 7,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,37

803.0220 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales .................................... 3,03

Suma la partida ...................................................... 8,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,24

803.0230 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 5,07
Maquinaria.............................................................. 0,95
Resto de obra y materiales .................................... 3,62

Suma la partida ...................................................... 9,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,22

803.0240 m2 MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B
500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 5,19
Maquinaria.............................................................. 1,01
Resto de obra y materiales .................................... 5,39

Suma la partida ...................................................... 11,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,29

803.0250 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,02
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 1,48

Suma la partida ...................................................... 6,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,36

803.0260 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Maquinaria.............................................................. 0,67
Resto de obra y materiales .................................... 2,50

Suma la partida ...................................................... 7,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,97
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Mano de obra ......................................................... 4,35
Maquinaria.............................................................. 0,67
Resto de obra y materiales .................................... 2,50

Suma la partida ...................................................... 7,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,97

803.0270 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,52
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 3,03

Suma la partida ...................................................... 8,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,84

803.0280 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 2,85
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

Suma la partida ...................................................... 5,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,20

803.0290 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,73
Maquinaria.............................................................. 0,90
Resto de obra y materiales .................................... 3,62

Suma la partida ...................................................... 9,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,81

803.0300 m2 MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO
B 500 T DE DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B
500 T DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE
ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de obra ......................................................... 4,85
Maquinaria.............................................................. 1,01
Resto de obra y materiales .................................... 5,39

Suma la partida ...................................................... 11,25
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,93
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803.0310 m CERCHA DE TIPO TH-16,5

CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 9,91
Maquinaria.............................................................. 2,41
Resto de obra y materiales .................................... 26,96

Suma la partida ...................................................... 39,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,64

803.0320 m CERCHA DE TIPO TH-21

CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 12,59
Maquinaria.............................................................. 3,08
Resto de obra y materiales .................................... 33,13

Suma la partida ...................................................... 48,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,73

803.0330 m CERCHA DE TIPO TH-29

CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 17,37
Maquinaria.............................................................. 4,26
Resto de obra y materiales .................................... 44,00

Suma la partida ...................................................... 65,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,57

803.0340 m CERCHA DE TIPO HEB-140

CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 20,21
Maquinaria.............................................................. 4,96
Resto de obra y materiales .................................... 45,46

Suma la partida ...................................................... 70,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,87

803.0350 m CERCHA DE TIPO HEB-160

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 25,53
Maquinaria.............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales .................................... 56,14

Suma la partida ...................................................... 87,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 93,20
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803.0360 m CERCHA DE TIPO HEB-180

CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 30,69
Maquinaria.............................................................. 7,51
Resto de obra y materiales .................................... 66,46

Suma la partida ...................................................... 104,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,94

803.0370 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 15-20-32

CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,38
Maquinaria.............................................................. 1,57
Resto de obra y materiales .................................... 19,46

Suma la partida ...................................................... 27,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,05

803.0380 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 50-20-32

CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,99
Maquinaria.............................................................. 1,71
Resto de obra y materiales .................................... 21,18

Suma la partida ...................................................... 29,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,67

803.0390 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 70-20-32

CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 7,66
Maquinaria.............................................................. 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 23,12

Suma la partida ...................................................... 32,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,62

803.0400 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 95-20-32

CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES
DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 8,39
Maquinaria.............................................................. 2,05
Resto de obra y materiales .................................... 25,20

Suma la partida ...................................................... 35,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,78
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803.0410 m CERCHA DE TIPO RETICULADA 130-20-32

CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLO-
NES DE ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

Mano de obra ......................................................... 8,54
Maquinaria.............................................................. 2,10
Resto de obra y materiales .................................... 26,06

Suma la partida ...................................................... 36,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,90

803.0420 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

Mano de obra ......................................................... 60,43
Maquinaria.............................................................. 55,47
Resto de obra y materiales .................................... 113,22

Suma la partida ...................................................... 229,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 242,87

803.0430 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

Mano de obra ......................................................... 60,43
Maquinaria.............................................................. 55,47
Resto de obra y materiales .................................... 128,47

Suma la partida ...................................................... 244,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 259,03

803.0440 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚ-
NELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA
COLOCACIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

Mano de obra ......................................................... 60,43
Maquinaria.............................................................. 55,47
Resto de obra y materiales .................................... 143,85

Suma la partida ...................................................... 259,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 275,34

803.0450 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de obra ......................................................... 18,86
Maquinaria.............................................................. 39,37
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 127,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,42
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Mano de obra ......................................................... 18,86
Maquinaria.............................................................. 39,37
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 127,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,42

803.0460 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de obra ......................................................... 18,86
Maquinaria.............................................................. 39,37
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 135,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,81

803.0470 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de obra ......................................................... 18,86
Maquinaria.............................................................. 39,37
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 138,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,76

803.0480 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

Mano de obra ......................................................... 18,86
Maquinaria.............................................................. 39,37
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 142,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 150,77

803.0490 m3 HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE
TÚNEL

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL.

Mano de obra ......................................................... 59,42
Maquinaria.............................................................. 54,52
Resto de obra y materiales .................................... 113,22

Suma la partida ...................................................... 227,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 240,79

803.0500 m SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TES-
TIGO i/ LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA
P.P. DE ENSAYOS DE LABORATORIOS.

Mano de obra ......................................................... 45,56
Maquinaria.............................................................. 41,68

Suma la partida ...................................................... 87,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,47
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803.0510 m DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/
PERFORACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,00
Maquinaria.............................................................. 19,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

Suma la partida ...................................................... 21,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,99

803.0540 m DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE
DIÁMETRO

DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO EN EL
FRENTE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 0,55
Maquinaria.............................................................. 19,94
Resto de obra y materiales .................................... 4,74

Suma la partida ...................................................... 25,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,74

803.0550 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓ

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE PERFORA-
CIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 76,2 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,6
mm DE ESPESOR, i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 8,06
Maquinaria.............................................................. 27,08
Resto de obra y materiales .................................... 21,61

Suma la partida ...................................................... 56,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,16

803.0560 m MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE PERFORA-
CIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8 mm
DE ESPESOR, i/ NYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 8,48
Maquinaria.............................................................. 28,00
Resto de obra y materiales .................................... 27,05

Suma la partida ...................................................... 63,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,34

803.0570 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 9,41
Maquinaria.............................................................. 34,01
Resto de obra y materiales .................................... 33,71

Suma la partida ...................................................... 77,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,76
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Mano de obra ......................................................... 9,41
Maquinaria.............................................................. 34,01
Resto de obra y materiales .................................... 33,71

Suma la partida ...................................................... 77,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,76

803.0580 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 150 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 101,6 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 9,12
Maquinaria.............................................................. 33,69
Resto de obra y materiales .................................... 34,97

Suma la partida ...................................................... 77,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,45

803.0590 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 200 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 150 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 13,92
Maquinaria.............................................................. 40,02
Resto de obra y materiales .................................... 52,37

Suma la partida ...................................................... 106,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,69

803.0600 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES
DE 300 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 200 mm DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra ......................................................... 28,85
Maquinaria.............................................................. 52,63
Resto de obra y materiales .................................... 77,33

Suma la partida ...................................................... 158,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 168,34

803.0610 m MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA
INYECCIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA INYEC-
CIÓN REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TU-
BULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR, CON
VÁLVULAS DE INYECCIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CE-
MENTO.

Mano de obra ......................................................... 27,42
Maquinaria.............................................................. 48,21
Resto de obra y materiales .................................... 38,11

Suma la partida ...................................................... 113,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,56

803.0620 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS
DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FOR-
MACIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES.

Mano de obra ......................................................... 6,35
Maquinaria.............................................................. 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 39,43

Suma la partida ...................................................... 47,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,40
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Mano de obra ......................................................... 6,35
Maquinaria.............................................................. 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 39,43

Suma la partida ...................................................... 47,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,40

803.0630 m2 CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL COMO
ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUB

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL COMO
ENCOFRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS i/ P.P. DE PERFILES Y PUNTALES PROVISIONALES PARA SUJECIÓN Y FIJACIÓN DEL
ENCOFRADO.

Mano de obra ......................................................... 9,57
Maquinaria.............................................................. 2,52
Resto de obra y materiales .................................... 39,79

Suma la partida ...................................................... 51,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,99

803.0640 kg FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS EN TÚNEL

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚNEL
i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,99

Suma la partida ...................................................... 1,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,13

803.0650 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE LONGITUD DESARROLLADA
Y 0,70 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANI-
PULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 3,72

Suma la partida ...................................................... 3,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,96

803.0660 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE LONGITUD Y 0,90
DE DENSIDAD ESPECÍFICA, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y
PUESTA EN OBRA.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 7,62

Suma la partida ...................................................... 7,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,10

803.0670 m3 *LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN
TÚNELES

LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN TÚNELES

Mano de obra ......................................................... 3,67
Maquinaria.............................................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................................... 34,22

Suma la partida ...................................................... 43,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,21
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Mano de obra ......................................................... 3,67
Maquinaria.............................................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................................... 34,22

Suma la partida ...................................................... 43,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,21

803.0680 m3 *INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA
TRATAMIENTOS DEL TERRENO EN TÚNELES

INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA TRATAMIENTOS DEL
TERRENO EN TÚNELES CON GRANULOMETRÍA <12µm , CON RELACIÓN AGUA/ MICROCE-
MENTO, 1.5/1 i/ ENSAYO DE CONTRASTE

Mano de obra ......................................................... 18,36
Maquinaria.............................................................. 11,38
Resto de obra y materiales .................................... 403,76

Suma la partida ...................................................... 433,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 459,51

803.0690 kg *RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN
EN TÚNELES E IMPERMEABILIZACIÓN

RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN TÚNELES E
IMPERMEABILIZACIÓN i/ RECHAZO

Mano de obra ......................................................... 6,55
Maquinaria.............................................................. 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 8,40

Suma la partida ...................................................... 16,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,24

06.03 REVESTIMIENTOS

804.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS
EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de obra ......................................................... 4,13
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 47,07

Suma la partida ...................................................... 51,22
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,29

804.0020 m3 HORMIGÓN HA-25 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra ......................................................... 6,86
Maquinaria.............................................................. 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 82,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,52

804.0030 m3 HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra ......................................................... 7,31
Maquinaria.............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 91,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,46
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Maquinaria.............................................................. 6,25
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 91,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,46

804.0040 m3 HORMIGÓN HA-35 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra ......................................................... 7,76
Maquinaria.............................................................. 6,28
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 94,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 99,92

804.0050 m3 HORMIGÓN HA-40 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁ-
NEAS.

Mano de obra ......................................................... 8,24
Maquinaria.............................................................. 6,35
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 98,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,52

804.0060 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 8,38
Resto de obra y materiales .................................... 69,30

Suma la partida ...................................................... 83,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 88,63

804.0070 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 8,47
Resto de obra y materiales .................................... 77,02

Suma la partida ...................................................... 91,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,91

804.0080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 8,52
Resto de obra y materiales .................................... 81,47

Suma la partida ...................................................... 95,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,68
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Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 8,52
Resto de obra y materiales .................................... 81,47

Suma la partida ...................................................... 95,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,68

804.0090 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL,
ACERAS Y ARQUETAS

HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS.

Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 8,58
Resto de obra y materiales .................................... 84,33

Suma la partida ...................................................... 98,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,77

804.0100 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.

Mano de obra ......................................................... 4,78
Maquinaria.............................................................. 0,74
Resto de obra y materiales .................................... 63,15

Suma la partida ...................................................... 68,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,79

804.0110 m3 HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

Mano de obra ......................................................... 6,88
Maquinaria.............................................................. 6,91
Resto de obra y materiales .................................... 69,52

Suma la partida ...................................................... 83,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 88,31

804.0120 m3 HORMIGÓN HA-30 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

Mano de obra ......................................................... 7,34
Maquinaria.............................................................. 6,97
Resto de obra y materiales .................................... 77,44

Suma la partida ...................................................... 91,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 97,26

804.0130 m3 HORMIGÓN HA-35 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

Mano de obra ......................................................... 7,78
Maquinaria.............................................................. 7,02
Resto de obra y materiales .................................... 80,22

Suma la partida ...................................................... 95,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,72
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804.0140 m3 HORMIGÓN HA-40 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR EN-
COFRADO.

Mano de obra ......................................................... 9,02
Maquinaria.............................................................. 7,28
Resto de obra y materiales .................................... 84,01

Suma la partida ...................................................... 100,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,33

804.0150 m2 ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA
CUALQUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO AUTOPORTANTE.

Mano de obra ......................................................... 6,41
Maquinaria.............................................................. 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 16,78

Suma la partida ...................................................... 27,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,74

804.0160 m2 ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTE-
RRÁNEAS.

Mano de obra ......................................................... 14,34
Maquinaria.............................................................. 4,94
Resto de obra y materiales .................................... 8,75

Suma la partida ...................................................... 28,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,71

804.0170 m2 ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de obra ......................................................... 11,09
Maquinaria.............................................................. 2,76
Resto de obra y materiales .................................... 8,75

Suma la partida ...................................................... 22,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,96

804.0180 m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de obra ......................................................... 9,22
Maquinaria.............................................................. 2,70
Resto de obra y materiales .................................... 3,59

Suma la partida ...................................................... 15,51
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,44

804.0190 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RE-
SISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO DE TÚNELES.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 7,47

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,94
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Mano de obra ......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 7,47

Suma la partida ...................................................... 7,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,94

804.0200 m3 INYECCIÓN MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN TRASDÓS REVESTIMIENTO
DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN EL TRASDÓS DE REVESTIMIENTO
DE HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

Mano de obra ......................................................... 6,69
Maquinaria.............................................................. 1,05
Resto de obra y materiales .................................... 73,23

Suma la partida ...................................................... 80,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,83

06.04 IMPERMEABILIZACIÓN

805.0010 m2 LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO
DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDA-
MIO DE MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Mano de obra ......................................................... 6,14
Resto de obra y materiales .................................... 12,49

Suma la partida ...................................................... 18,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,75

805.0020 ud SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN
INTERIOR DE TÚNEL

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚ-
NEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).

Mano de obra ......................................................... 0,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,74

Suma la partida ...................................................... 1,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,22

805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de obra ......................................................... 3,40
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 6,77

Suma la partida ...................................................... 12,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,15

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de obra ......................................................... 3,40
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 10,44

Suma la partida ...................................................... 16,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,04
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Mano de obra ......................................................... 3,40
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 10,44

Suma la partida ...................................................... 16,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,04

805.0050 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 2,62
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 3,96

Suma la partida ...................................................... 8,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,35

805.0060 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 3,03
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 6,41

Suma la partida ...................................................... 11,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,38

805.0070 m TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150
mm DE DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 3,43
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 9,12

Suma la partida ...................................................... 14,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,68

805.0080 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 7,35
Maquinaria.............................................................. 2,52
Resto de obra y materiales .................................... 18,16

Suma la partida ...................................................... 28,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,71

805.0090 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 7,66
Maquinaria.............................................................. 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 21,81

Suma la partida ...................................................... 32,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,97
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Mano de obra ......................................................... 7,66
Maquinaria.............................................................. 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 21,81

Suma la partida ...................................................... 32,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,97

805.0100 m TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO
i/ MATERIAL DE ASIENTO

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁ-
METRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RES-
TO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 8,27
Maquinaria.............................................................. 2,61
Resto de obra y materiales .................................... 40,03

Suma la partida ...................................................... 50,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,96

805.0110 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250
mm DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 8,63
Maquinaria.............................................................. 2,24
Resto de obra y materiales .................................... 11,93

Suma la partida ...................................................... 22,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,17

805.0120 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300
mm DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 9,55
Maquinaria.............................................................. 2,80
Resto de obra y materiales .................................... 16,28

Suma la partida ...................................................... 28,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,35

805.0130 m TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400
mm DE DIÁMETRO

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO
DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra ......................................................... 11,77
Maquinaria.............................................................. 3,36
Resto de obra y materiales .................................... 19,99

Suma la partida ...................................................... 35,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,23
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06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

807.0010 ud CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE
ESCALA

CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE ESCALA i/
P.P. DE CABLEADO, INSTALACIÓN Y CENTRALIZACIÓN EN ARMARIO DE INTEMPERIE.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Resto de obra y materiales .................................... 633,15

Suma la partida ...................................................... 652,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 39,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 691,92

807.0020 ud PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CONVERGEN-
CIAS EN TÚNEL.

Resto de obra y materiales .................................... 1,28

Suma la partida ...................................................... 1,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,36

807.0030 ud DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE
LECTURA CON LÁSER EN TÚNEL

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON
LÁSER EN TÚNEL.

Resto de obra y materiales .................................... 9,30

Suma la partida ...................................................... 9,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,86

807.0040 ud MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN
TÚNEL

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.

Mano de obra ......................................................... 12,39
Maquinaria.............................................................. 6,29
Resto de obra y materiales .................................... 1,00

Suma la partida ...................................................... 19,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,86

07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701.0010 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 272,39

Suma la partida ...................................................... 306,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 324,36
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Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 272,39

Suma la partida ...................................................... 306,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 324,36

701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 216,67

Suma la partida ...................................................... 250,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 265,30

701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 169,51

Suma la partida ...................................................... 199,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 211,41

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 132,45

Suma la partida ...................................................... 162,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,12

701.0050 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 244,23

Suma la partida ...................................................... 277,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 16,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 294,51

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 180,85

Suma la partida ...................................................... 214,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 227,33
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Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 180,85

Suma la partida ...................................................... 214,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 227,33

701.0070 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 157,71

Suma la partida ...................................................... 187,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 198,90

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 126,51

Suma la partida ...................................................... 156,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 165,83

701.0090 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 105,48

Suma la partida ...................................................... 135,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,53

701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 91,19

Suma la partida ...................................................... 121,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,39
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701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 119,87

Suma la partida ...................................................... 149,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 158,79

701.0120 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 284,27

Suma la partida ...................................................... 317,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 336,95

701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 227,42

Suma la partida ...................................................... 261,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 276,69

701.0140 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 159,65

Suma la partida ...................................................... 189,58
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 200,95

701.0150 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 136,06

Suma la partida ...................................................... 165,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 175,95178
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Mano de obra ......................................................... 23,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 136,06

Suma la partida ...................................................... 165,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 175,95

701.0160 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 49,64
Maquinaria.............................................................. 17,18
Resto de obra y materiales .................................... 375,92

Suma la partida ...................................................... 442,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 469,30

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 49,64
Maquinaria.............................................................. 17,18
Resto de obra y materiales .................................... 298,76

Suma la partida ...................................................... 365,58
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 387,51

701.0180 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 35,66
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 238,02

Suma la partida ...................................................... 279,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 16,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 296,63

701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 35,66
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 170,02

Suma la partida ...................................................... 211,84
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 224,55

701.0200 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 35,66
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 157,22

Suma la partida ...................................................... 199,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,98
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Mano de obra ......................................................... 35,66
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 157,22

Suma la partida ...................................................... 199,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,98

701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 35,66
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 128,28

Suma la partida ...................................................... 170,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 180,31

701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 28,74
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 209,58

Suma la partida ...................................................... 253,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 268,67

701.0230 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 28,74
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 179,41

Suma la partida ...................................................... 223,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 236,69

701.0240 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TOR-
NILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 28,74
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 209,58

Suma la partida ...................................................... 253,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 268,67

701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TOR-
NILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 28,74
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 179,41

Suma la partida ...................................................... 223,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 236,69
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Mano de obra ......................................................... 28,74
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 179,41

Suma la partida ...................................................... 223,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 236,69

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 41,92
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 167,29

Suma la partida ...................................................... 224,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 237,81

701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 41,92
Maquinaria.............................................................. 15,14
Resto de obra y materiales .................................... 135,89

Suma la partida ...................................................... 192,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 204,53

701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O
BANDEROLAS

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLO-
CADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR
PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de obra ......................................................... 30,04
Maquinaria.............................................................. 45,42
Resto de obra y materiales .................................... 120,58

Suma la partida ...................................................... 196,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 207,80

701.0290 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA
20M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 130,80
Maquinaria.............................................................. 212,02
Resto de obra y materiales .................................... 6.437,49

Suma la partida ...................................................... 6.780,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 406,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.187,13
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701.0300 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y HASTA
25M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 25 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 130,80
Maquinaria.............................................................. 212,02
Resto de obra y materiales .................................... 6.802,24

Suma la partida ...................................................... 7.145,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 428,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.573,76

701.0310 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 7,00 M DE BRAZO Y HASTA
30M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 30 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 190,87
Maquinaria.............................................................. 312,17
Resto de obra y materiales .................................... 7.549,87

Suma la partida ...................................................... 8.052,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 483,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.536,08

701.0320 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA
35M² DE CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y AN-
CLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 190,87
Maquinaria.............................................................. 313,47
Resto de obra y materiales .................................... 7.979,97

Suma la partida ...................................................... 8.484,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 509,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.993,37

701.0330 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 261,60
Maquinaria.............................................................. 434,20
Resto de obra y materiales .................................... 14.806,69

Suma la partida ...................................................... 15.502,49
Costes indirectos ................................. 6,00% 930,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.432,64

701.0340 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 261,60
Maquinaria.............................................................. 468,51
Resto de obra y materiales .................................... 17.497,00

Suma la partida ...................................................... 18.227,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.093,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.320,74
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Mano de obra ......................................................... 261,60
Maquinaria.............................................................. 468,51
Resto de obra y materiales .................................... 17.497,00

Suma la partida ...................................................... 18.227,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.093,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.320,74

701.0350 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 302,07
Maquinaria.............................................................. 517,42
Resto de obra y materiales .................................... 17.994,37

Suma la partida ...................................................... 18.813,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.128,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.942,69

701.0360 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 18,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 302,07
Maquinaria.............................................................. 517,42
Resto de obra y materiales .................................... 18.491,75

Suma la partida ...................................................... 19.311,24
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.158,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.469,91

701.0370 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 332,33
Maquinaria.............................................................. 610,20
Resto de obra y materiales .................................... 24.559,58

Suma la partida ...................................................... 25.502,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.530,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 27.032,24

701.0380 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 332,33
Maquinaria.............................................................. 610,20
Resto de obra y materiales .................................... 25.885,92

Suma la partida ...................................................... 26.828,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 1.609,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.438,16
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701.0390 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 403,06
Maquinaria.............................................................. 1.085,13
Resto de obra y materiales .................................... 41.156,23

Suma la partida ...................................................... 42.644,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 2.558,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 45.203,09

701.0400 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15,00 Y 20,00 m

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de obra ......................................................... 403,06
Maquinaria.............................................................. 960,63
Resto de obra y materiales .................................... 12.605,01

Suma la partida ...................................................... 13.968,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 838,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.806,82

07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
10 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,32

Suma la partida ...................................................... 0,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,53

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
15 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,48

Suma la partida ...................................................... 0,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,70

700.0030 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
20 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,64

Suma la partida ...................................................... 0,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,87

184



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIOMano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,64

Suma la partida ...................................................... 0,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,87

700.0040 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 0,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,35

700.0050 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

Suma la partida ...................................................... 0,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,42

700.0060 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 20 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm
DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,29

Suma la partida ...................................................... 0,47
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,50

700.0070 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

Suma la partida ...................................................... 0,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,65

700.0080 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

Suma la partida ...................................................... 0,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86
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Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

Suma la partida ...................................................... 0,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86

700.0090 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
ANCHO 20 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AU-
TORRETICULABLE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,85

Suma la partida ...................................................... 1,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,09

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 0,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,35

700.0110 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,23

Suma la partida ...................................................... 0,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,43

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,44
Resto de obra y materiales .................................... 3,23

Suma la partida ...................................................... 3,88
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,11

700.0130 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREA-
DOS

Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,44
Resto de obra y materiales .................................... 1,46

Suma la partida ...................................................... 2,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,24
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Maquinaria.............................................................. 0,44
Resto de obra y materiales .................................... 1,46

Suma la partida ...................................................... 2,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,24

700.0140 m2 MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE,
EN SÍMBOLOS

MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULA-
BLE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,44
Resto de obra y materiales .................................... 4,24

Suma la partida ...................................................... 4,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,18

700.0150 m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE 100x50x10mm,
REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS DE VIDRIO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra ......................................................... 34,60
Maquinaria.............................................................. 5,17
Resto de obra y materiales .................................... 38,14

Suma la partida ...................................................... 77,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,58

07.03 BALIZAMIENTO

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLO-
CADA.

Mano de obra ......................................................... 9,80
Resto de obra y materiales .................................... 32,00

Suma la partida ...................................................... 41,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,31

703.0020 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Resto de obra y materiales .................................... 293,11

Suma la partida ...................................................... 312,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 331,47

703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA3

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Resto de obra y materiales .................................... 343,11

Suma la partida ...................................................... 362,71
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 384,47
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703.0030 ud HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA2

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Resto de obra y materiales .................................... 456,99

Suma la partida ...................................................... 476,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 505,19

703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA
O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 19,60
Resto de obra y materiales .................................... 536,99

Suma la partida ...................................................... 556,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 33,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 589,99

703.0040 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 11,45

Suma la partida ...................................................... 15,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,29

703.0045 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLEC-
TANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 10,75

Suma la partida ...................................................... 14,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,55

703.0050 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 7,90

Suma la partida ...................................................... 11,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,53

703.0055 ud HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 7,70

Suma la partida ...................................................... 11,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,32
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Mano de obra ......................................................... 3,92
Resto de obra y materiales .................................... 7,70

Suma la partida ...................................................... 11,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,32

703.0060 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 5,88
Resto de obra y materiales .................................... 9,45

Suma la partida ...................................................... 15,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,25

703.0065 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLEC-
TANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 5,88
Resto de obra y materiales .................................... 8,75

Suma la partida ...................................................... 14,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,51

703.0070 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 5,88
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

Suma la partida ...................................................... 13,48
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,29

703.0075 ud HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 5,88
Resto de obra y materiales .................................... 7,40

Suma la partida ...................................................... 13,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,08

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 15,68
Maquinaria.............................................................. 6,98
Resto de obra y materiales .................................... 118,69

Suma la partida ...................................................... 141,35
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 149,83

703.0090 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 21,56
Maquinaria.............................................................. 8,61
Resto de obra y materiales .................................... 205,59

Suma la partida ...................................................... 235,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 249,91
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Mano de obra ......................................................... 21,56
Maquinaria.............................................................. 8,61
Resto de obra y materiales .................................... 205,59

Suma la partida ...................................................... 235,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 249,91

703.0100 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 27,44
Maquinaria.............................................................. 9,84
Resto de obra y materiales .................................... 292,47

Suma la partida ...................................................... 329,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 19,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 349,54

703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 9,80
Maquinaria.............................................................. 5,35
Resto de obra y materiales .................................... 75,49

Suma la partida ...................................................... 90,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,08

703.0120 ud PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 15,68
Maquinaria.............................................................. 6,98
Resto de obra y materiales .................................... 121,60

Suma la partida ...................................................... 144,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 152,92

703.0130 ud PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 21,56
Maquinaria.............................................................. 9,02
Resto de obra y materiales .................................... 167,70

Suma la partida ...................................................... 198,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,18

702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Mano de obra ......................................................... 1,40
Resto de obra y materiales .................................... 3,70

Suma la partida ...................................................... 5,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,41
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702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de obra ......................................................... 1,40
Resto de obra y materiales .................................... 4,70

Suma la partida ...................................................... 6,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,47

701.0410 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 CM DE LADO CON CLASE RA3

HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 93,69

Suma la partida ...................................................... 117,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,68

701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 109,79

Suma la partida ...................................................... 133,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,74

701.0425 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE
RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 81,87

Suma la partida ...................................................... 105,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,15

701.0430 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 58,63

Suma la partida ...................................................... 82,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,51

701.0440 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA3

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 72,43

Suma la partida ...................................................... 96,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,14
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Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 72,43

Suma la partida ...................................................... 96,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,14

701.0450 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 72,83

Suma la partida ...................................................... 96,76
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,57

701.0460 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 89,93

Suma la partida ...................................................... 113,86
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,69

701.0470 ud HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA2

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 37,75
Maquinaria.............................................................. 8,61
Resto de obra y materiales .................................... 354,59

Suma la partida ...................................................... 400,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 24,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 425,01

701.0480 ud HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA3

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 37,75
Maquinaria.............................................................. 8,61
Resto de obra y materiales .................................... 447,55

Suma la partida ...................................................... 493,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 523,54

701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3

HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 61,20

Suma la partida ...................................................... 85,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,24
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Mano de obra ......................................................... 17,77
Maquinaria.............................................................. 6,16
Resto de obra y materiales .................................... 61,20

Suma la partida ...................................................... 85,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,24

07.04 DEFENSAS

617.0010 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 19,80
Maquinaria.............................................................. 2,79
Resto de obra y materiales .................................... 122,00

Suma la partida ...................................................... 144,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,27

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 19,80
Maquinaria.............................................................. 2,79
Resto de obra y materiales .................................... 167,50

Suma la partida ...................................................... 190,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 201,50

617.0030 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR,
ÍNDICE SEVERIDAD B

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR
EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 19,80
Maquinaria.............................................................. 2,79
Resto de obra y materiales .................................... 207,50

Suma la partida ...................................................... 230,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 243,90

704.0010 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O
INFERIOR, D=1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 0,36
Resto de obra y materiales .................................... 18,14

Suma la partida ...................................................... 22,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,34193
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Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 0,36
Resto de obra y materiales .................................... 18,14

Suma la partida ...................................................... 22,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,34

704.0020 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 0,36
Resto de obra y materiales .................................... 22,34

Suma la partida ...................................................... 27,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,79

704.0030 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O
INFERIOR, D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 4,46
Maquinaria.............................................................. 0,36
Resto de obra y materiales .................................... 26,84

Suma la partida ...................................................... 31,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,56

704.0040 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,44
Maquinaria.............................................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 34,54

Suma la partida ...................................................... 40,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,78

704.0050 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR,
D=0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 6,64
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 34,78

Suma la partida ...................................................... 41,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,41
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704.0060 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR,
D=1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,44
Maquinaria.............................................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 47,54

Suma la partida ...................................................... 53,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,56

704.0070 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2,
W5 O INFERIOR, D=1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,44
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 32,44

Suma la partida ...................................................... 38,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,61

704.0080 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2,
W4 O INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,44
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 33,74

Suma la partida ...................................................... 39,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,99

704.0090 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O
INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE SE

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,94
Maquinaria.............................................................. 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 47,44

Suma la partida ...................................................... 53,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,06195
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Mano de obra ......................................................... 5,94
Maquinaria.............................................................. 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 47,44

Suma la partida ...................................................... 53,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,06

704.0100 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,94
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 36,08

Suma la partida ...................................................... 42,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,00

704.0110 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W2 O
INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 5,94
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 42,18

Suma la partida ...................................................... 48,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,46

704.0120 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO
W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 6,64
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 39,18

Suma la partida ...................................................... 46,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,08

704.0130 m BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W6 O INFERIOR,
D=1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO
W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

Mano de obra ......................................................... 6,64
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 45,18

Suma la partida ...................................................... 52,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,44
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08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EX-
TENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

Mano de obra ......................................................... 0,31
Maquinaria.............................................................. 3,14
Resto de obra y materiales .................................... 2,92

Suma la partida ...................................................... 6,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,75

801.0010 m JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CIN-
TA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m EN-
TRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Mano de obra ......................................................... 0,10
Resto de obra y materiales .................................... 0,38

Suma la partida ...................................................... 0,48
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,51

801.0020 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de obra ......................................................... 0,32
Resto de obra y materiales .................................... 1,81

Suma la partida ...................................................... 2,13
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL CON SOPORTES ANGULARES METÁLICOS

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

Suma la partida ...................................................... 0,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,59

801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O
SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/
TRABAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNI-
DAD TRASPLANTADA.

Mano de obra ......................................................... 34,40
Maquinaria.............................................................. 973,20
Resto de obra y materiales .................................... 120,10

Suma la partida ...................................................... 1.127,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 67,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.195,36
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801.0050 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES
HORIZONTALES

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de obra ......................................................... 0,20
Maquinaria.............................................................. 0,83

Suma la partida ...................................................... 1,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,09

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de obra ......................................................... 0,30
Maquinaria.............................................................. 1,14

Suma la partida ...................................................... 1,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,53

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de obra ......................................................... 0,26
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales .................................... 0,37

Suma la partida ...................................................... 1,06
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,12

801.0080 ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra ......................................................... 45,34
Resto de obra y materiales .................................... 111,92

Suma la partida ...................................................... 157,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 166,70

801.0090 m2 PANEL HORMIGON POROSO ABSORBENTE

COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,83
Maquinaria.............................................................. 2,66
Resto de obra y materiales .................................... 72,11

Suma la partida ...................................................... 76,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,20

801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE

COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES
NI CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,63
Maquinaria.............................................................. 2,66
Resto de obra y materiales .................................... 96,87

Suma la partida ...................................................... 101,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 107,23
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Maquinaria.............................................................. 2,66
Resto de obra y materiales .................................... 96,87

Suma la partida ...................................................... 101,16
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 107,23

801.0110 m2 PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO

COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR PERFI-
LES NI CIMENTACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 1,23
Maquinaria.............................................................. 2,66
Resto de obra y materiales .................................... 106,20

Suma la partida ...................................................... 110,09
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,70

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALI-
ZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA,
CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS
DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SU-
PERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

Mano de obra ......................................................... 0,31
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,12

Suma la partida ...................................................... 0,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,72

801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES

SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Mano de obra ......................................................... 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,14

Suma la partida ...................................................... 1,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,86

801.0140 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAM-
BÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,89

Suma la partida ...................................................... 3,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,94
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801.0150 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,89

Suma la partida ...................................................... 3,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,94

801.0160 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O
CARVALLO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O CAR-
VALLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLAN-
TACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,12

Suma la partida ...................................................... 3,95
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,19

801.0170 ud PLANTACIÓN DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,51

Suma la partida ...................................................... 4,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,60

801.0180 ud PLANTACIÓN DE PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO
RUBIAL)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO
RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,82

Suma la partida ...................................................... 3,65
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,87
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801.0190 ud PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,86

Suma la partida ...................................................... 3,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,91

801.0200 ud PLANTACIÓN DE CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO
MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA,

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO
MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA, TOMILLO BLAN-
CO, HIERBA LOBERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,94

Suma la partida ...................................................... 3,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,00

801.0210 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUE-
RO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,90

Suma la partida ...................................................... 3,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,95

801.0220 ud PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30
cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,87

Suma la partida ...................................................... 3,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,92
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801.0230 ud PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS (TOMILLO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,15

Suma la partida ...................................................... 3,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,22

801.0240 ud PLANTACIÓN DE JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ESTERAS,
JUNQUERA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ÉSTERAS,
JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,92

Suma la partida ...................................................... 3,75
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,98

801.0250 ud PLANTACIÓN DE SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE
CHURRERO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE
CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,04

Suma la partida ...................................................... 3,87
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,10

801.0260 ud PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,21

Suma la partida ...................................................... 4,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,28
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801.0270 ud PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,17

Suma la partida ...................................................... 4,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,24

801.0280 ud PLANTACIÓN DE PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30
X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,96

Suma la partida ...................................................... 3,79
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,02

801.0290 ud PLANTACIÓN DE TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA,
ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA, ENRE-
DADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,17

Suma la partida ...................................................... 4,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,24

801.0300 ud PLANTACIÓN DE CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,87

Suma la partida ...................................................... 3,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,92

203



CUADRO DE PRECIOS 2
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

801.0310 ud PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO
O CEDRO ATLÁNTICO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O
CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 91,72

Suma la partida ...................................................... 101,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 107,30

801.0320 ud PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDI-
TERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 2,21
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 3,56

Suma la partida ...................................................... 6,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,77

801.0330 ud PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO
DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO
DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGE-
TAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA
NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 49,41

Suma la partida ...................................................... 58,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,46

801.0340 ud PLANTACIÓN DE PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O
PINO ALBAR)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL
O PINO ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 88,17

Suma la partida ...................................................... 97,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,54
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Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 88,17

Suma la partida ...................................................... 97,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,54

801.0350 ud PLANTACIÓN DE PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE
JARDÍN)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JAR-
DÍN) DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 76,29

Suma la partida ...................................................... 85,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,95

801.0360 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁ-
METRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIO-
NES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Mano de obra ......................................................... 8,82
Maquinaria.............................................................. 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 71,16

Suma la partida ...................................................... 80,67
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,51

801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES

RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de obra ......................................................... 1,60
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 2,11
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,24

801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS

RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DES-
DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de obra ......................................................... 1,20
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

Suma la partida ...................................................... 1,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,80

801.0390 Ha PROSPECCION ARQUEOLÓGICA

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA DE AR-
QUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

Mano de obra ......................................................... 35,23

Suma la partida ...................................................... 35,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,34
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Mano de obra ......................................................... 35,23

Suma la partida ...................................................... 35,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,34

801.0400 ud CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES

EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE YACI-
MIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE INFORME DE RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO DIRECTOR

Mano de obra ......................................................... 671,98

Suma la partida ...................................................... 671,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 40,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 712,30

801.0410 m2 SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS CON MEDIOS MECÁNICOS

REALIZACIÓN DE SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS MECÁNICOS.

Mano de obra ......................................................... 15,20
Maquinaria.............................................................. 2,53

Suma la partida ...................................................... 17,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,79

801.0420 m2 DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS

DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS CON SUPERVISIÓN DE UN ARQUEÓ-
LOGO, INCLUSO RETIRADA MANUAL DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA LLEGAR AL NIVEL
DE INICIO DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 4,78

Suma la partida ...................................................... 5,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,20

801.0430 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON GEORRADAR

PROSPECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE DETECCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE RADAR DE
PENETRACIÓN DE TIERRA, GEORADAR, DESPLAZADO POR VEHÍCULO. LOS DATOS SON AD-
QUIRIDOS POR UN EQUIPO TOMOGRÁFICO Y GPS PARA LA GEOLOCALIZACIÓN DE LAS
ANOMALÍAS EN OBRA; EN TERRENOS DONDE SE PRESUME RAZONADAMENTE LA EXISTEN-
CIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y SIN PANTALLAS QUE
IMPIDAN LA GEOLOCALIZACIÓN POR GPS. INCLUYE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA
LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN ASÍ COMO EL PROCESADO DE DATOS Y EL INFORME
DE RESULTADOS POR DUPLICADO, SIENDO UNA COPIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE
Y OTRA PARA LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE QUE DEBE AUTORIZAR LA ACTUACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 3.854,01
Resto de obra y materiales .................................... 1.439,00

Suma la partida ...................................................... 5.293,01
Costes indirectos ................................. 6,00% 317,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.610,59

801.0440 m PANTALLA DE MADERA PARA PASOS DE FAUNA

PANTALLA OPACA DE MADERA TRATADA DE 2 M DE ALTURA PARA PASOS DE FAUNA REA-
LIZADA CON DOBLE CAPA DE TABLA ANTIDESLIZANTE Y LISTONES DE UNIÓN INTERME-
DIOS, INCLUSO MATERIAL NECESARIO PARA EL SOSTENIMIENTO Y SISTEMA DE ANCLAJE
AL TABLERO INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

Mano de obra ......................................................... 88,11
Maquinaria.............................................................. 34,85
Resto de obra y materiales .................................... 30,35

Suma la partida ...................................................... 153,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 162,51
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Mano de obra ......................................................... 88,11
Maquinaria.............................................................. 34,85
Resto de obra y materiales .................................... 30,35

Suma la partida ...................................................... 153,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 162,51

801.0450 m BARRERA DE PROTECCIÓN DE AVES

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE AVES, DE ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y
PINTADO, COMPUESTA POR PERFILES TUBULARES DE DIÁMETRO 50 MM DE 3 M DE ALTU-
RA, ALTERNADOS CON DOS PERFILES TUBULARES DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1,10 M DE AL-
TURA DISPUESTOS COMO EN PLANOS I/ P.P. DE CHAPAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, ASÍ
COMO CUALQUIER MATERIAL O MAQUINARIA AUXILIAR NECESARIA PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 21,73
Maquinaria.............................................................. 17,65
Resto de obra y materiales .................................... 129,23

Suma la partida ...................................................... 168,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 178,73

09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

915.0010 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO
GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DIS-
TANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES
CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN
LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M
PARA PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

Mano de obra ......................................................... 11,93
Maquinaria.............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 5,77

Suma la partida ...................................................... 18,03
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,11

915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra ......................................................... 23,53
Resto de obra y materiales .................................... 208,13

Suma la partida ...................................................... 231,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 13,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 245,56

915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y
MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE
TRIPLE TORSIÓN

Mano de obra ......................................................... 23,53
Resto de obra y materiales .................................... 313,11

Suma la partida ...................................................... 336,64
Costes indirectos ................................. 6,00% 20,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 356,84
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915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y
ALTURA 1,15 m

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES
1,15 M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE INFERIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE, 80 KG
DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S  DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30
M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POS-
TERIOR HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra ......................................................... 8,60
Maquinaria.............................................................. 11,03
Resto de obra y materiales .................................... 15,79

Suma la partida ...................................................... 35,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,55

920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA PA-
RA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE
PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERI-
VACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO
Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de obra ......................................................... 85,70
Maquinaria.............................................................. 14,48
Resto de obra y materiales .................................... 545,43

Suma la partida ...................................................... 645,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 38,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 684,35

920.0020 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN
CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZA-
DO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra ......................................................... 50,03
Maquinaria.............................................................. 11,39
Resto de obra y materiales .................................... 149,50

Suma la partida ...................................................... 210,92
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 223,58

920.0030 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, REFLEC-
TOR DE ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE REFLECTOR Y CIE-
RRE DE VIDRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS
A EQUIPO ELÉCTRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN
CARCASA INFERIOR, CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA
CON LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

Mano de obra ......................................................... 10,44
Maquinaria.............................................................. 21,26
Resto de obra y materiales .................................... 412,37

Suma la partida ...................................................... 444,07
Costes indirectos ................................. 6,00% 26,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 470,71
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920.0040 m CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
ZANJA.

Mano de obra ......................................................... 5,42
Maquinaria.............................................................. 8,76
Resto de obra y materiales .................................... 20,67

Suma la partida ...................................................... 34,85
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,94

920.0050 ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETERA, PARA 8
SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APA-
RALLAJE, ARMARIO, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra ......................................................... 394,12
Maquinaria.............................................................. 6,51
Resto de obra y materiales .................................... 2.761,60

Suma la partida ...................................................... 3.162,23
Costes indirectos ................................. 6,00% 189,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.351,96

920.0060 ud PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE PLANO DE VIDRIO
TEMPLADO, CONJUNTO ÓPTICO CON REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LI-
RA DE MONTAJE, ACCESO FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

Mano de obra ......................................................... 10,44
Maquinaria.............................................................. 21,26
Resto de obra y materiales .................................... 322,63

Suma la partida ...................................................... 354,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 21,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 375,59

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, me-
diante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de
almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de obra ......................................................... 3,92
Maquinaria.............................................................. 1,97

Suma la partida ...................................................... 5,89
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,24

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carác-
ter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización auto-
rizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.............................................................. 3,34
Resto de obra y materiales .................................... 7,00

Suma la partida ...................................................... 10,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,96
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Maquinaria.............................................................. 3,34
Resto de obra y materiales .................................... 7,00

Suma la partida ...................................................... 10,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,96

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carác-
ter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pa-
la cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.............................................................. 3,34
Resto de obra y materiales .................................... 4,00

Suma la partida ...................................................... 7,34
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,78

950.0040 t GESTIÓN DE TIERRAS

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos
por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a plan-
ta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.............................................................. 4,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,50

Suma la partida ...................................................... 6,55
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,94

950.0050 t GESTIÓN DE RP

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista au-
torizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora inclu-
so canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria.............................................................. 9,15
Resto de obra y materiales .................................... 300,00

Suma la partida ...................................................... 309,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 327,70

950.0060 t CANON GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PÉTREOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

Resto de obra y materiales .................................... 7,00

Suma la partida ...................................................... 7,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,42

950.0070 t CANON GESTIÓN DE RNP PÉTREOS

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

Resto de obra y materiales .................................... 4,00

Suma la partida ...................................................... 4,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,24
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950.0080 t CANON GESTIÓN DE TIERRAS

CANON DE ENTRA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIUDOS DE TIERRAS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

Resto de obra y materiales .................................... 2,50

Suma la partida ...................................................... 2,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65

950.0090 t CANON GESTIÓN DE RP

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

Resto de obra y materiales .................................... 300,00

Suma la partida ...................................................... 300,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 318,00
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01 EXPLANACIONES

01.01 DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE301.0010 m3

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AU-
TORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,190,0090

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,380,0180

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,720,0360

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,800,0180

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,090,0180

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,340,0180

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,720,0540

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,050,0180

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,290,0180

Suma la partida ................................................................. 8,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 9,09

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO301.0020 m3

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,400,1200

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,960,0600

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,460,0600

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,470,0600

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 15,740,1800

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,160,0600

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,960,0600

Suma la partida ................................................................. 31,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA................................................... 32,90

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA301.0030 m3

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,580,0270

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,180,1090

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,550,0550

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,430,0550

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,100,0550

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 14,340,1640

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,150,0550

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,880,0550

Suma la partida ................................................................. 28,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 30,06

1
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DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE301.0040 m2

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR
RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TO-
DA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,660,0080

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,060,0080

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,600,0080

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Suma la partida ................................................................. 3,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,89

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA301.0050 m3

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,550,0260

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,060,0510

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,060,1030

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,260,0510

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,270,0510

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 3,800,0510

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 13,470,1540

Suma la partida ................................................................. 23,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................... 24,88

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO301.0060 m3

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,310,0150

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,600,0300

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,670,0150

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,080,0150

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,120,0150

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,940,0450

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,040,0150

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,240,0150

Suma la partida ................................................................. 7,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 7,60

DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA301.0070 m3

DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN MUROS PANTALLA i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 4,440,1000

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,530,1000

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 7,450,1000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 26,240,3000

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,270,1000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,600,1000
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Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,600,1000

Suma la partida ................................................................. 47,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,86

TOTAL PARTIDA................................................... 50,54

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO301.0080 m3

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO, EN TABLERO DE ESTRUCTU-
RAS, i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,800,2250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 28,171,3500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 26,961,3500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0250

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 15,850,9000

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 33,520,4500

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 118,061,3500

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 139,660,8000

Q030000C01 h Martillo picador neumático. De 22 kg de masa 0,63 0,851,3500

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58 7,531,3500

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 21,611,3500

Suma la partida ................................................................. 397,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,82

TOTAL PARTIDA................................................... 420,84

HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA301.0085 m3

HIDRODEMOLICIÓN AUTOMATIZADA DE CUALQUIER ELEMENTO HASTA DEJAR ARMADURAS A
LA VISTA Y SIN RASTRO DE OXIDACIÓN, EJECUTADA CON TÉCNICAS DE HIDRODEMOLICIÓN
CON ROBOT ESPECÍFICO DE ALTA PRESIÓN (1000 BAR O SUPERIOR), QUE PERMITA LA EJECU-
CIÓN CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA, ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 46,962,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 44,932,2500

MT01010001 m3 Agua 0,58 14,5025,0000

Q010302C15 h Equipo y medios auxiliares de Hidrodemolición automatizada de alta presión
(1000 bar o superior)

700,00 1.575,002,2500

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 4,440,1000

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 7,450,1000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 26,240,3000

Suma la partida ................................................................. 1.724,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 103,49

TOTAL PARTIDA................................................... 1.828,34

CORTE CON DISCO301.0090 m2

CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 9,590,4500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 56,352,7000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 53,922,7000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 134,061,8000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 236,122,7000

Q160301A02 h Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 13,59 36,692,7000
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Q160301A02 h Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 13,59 36,692,7000

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58 15,072,7000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 43,232,7000

Suma la partida ................................................................. 585,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 35,10

TOTAL PARTIDA................................................... 620,16

CORTE CON HILO DE DIAMANTE301.0100 m2

CORTE CON HILO DE DIAMANTE i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 9,590,4500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 56,352,7000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 53,922,7000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 134,061,8000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 236,122,7000

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58 15,072,7000

Q160301A01 h Equipo de corte con hilo de diamante 7,33 19,792,7000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 43,232,7000

Suma la partida ................................................................. 568,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 34,09

TOTAL PARTIDA................................................... 602,25

DEMOLICIÓN DE BORDILLO301.0110 m

DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,020,0510

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,150,0260

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,140,0260

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,730,0770

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,940,0260

Suma la partida ................................................................. 11,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 11,78

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS301.0120 m

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0030

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,310,0150

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,600,0300

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,670,0150

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 1,350,0300

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,080,0300

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,480,0300

Suma la partida ................................................................. 3,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,76

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA301.0130 m

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DE-
MOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0040

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,710,0360
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Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,150,0360

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,800,0180

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,090,0180

Suma la partida ................................................................. 4,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 5,13

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE301.0140 m²cm

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETI-
RADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0004

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,040,0020

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0031

Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49 0,160,0010

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,040,0010

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 0,020,0002

Suma la partida ................................................................. 0,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,52

DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO301.0150 m2

DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,160,0075

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,630,0780

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,250,1660

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,820,0321

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,640,0643

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 3,990,0420

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,140,0964

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,090,0321

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,570,1607

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58 0,180,0321

MT13GR0005 ud Estudio y tramitación de demolición y retirada de materiales peligrosos 390,00 3,900,0100

MT01080020 ud Palet de madera 100x100mm 9,00 2,970,3300

Suma la partida ................................................................. 25,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 26,86

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO301.0160 m

DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RE-
SIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,500,0720

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,820,1440

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,040,0360

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,800,1080

Q030000B05 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,160,1080

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,70 0,100,0360

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,880,1800

Q030004A01 h Equipo aspiración de polvo 5,58 0,200,0360

MT13GR0005 ud Estudio y tramitación de demolición y retirada de materiales peligrosos 390,00 3,900,0100

MT01080020 ud Palet de madera 100x100mm 9,00 2,700,3000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 3,050,0321
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Suma la partida ................................................................. 27,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 28,96

01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS300.0010 m2

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0004

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,020,0008

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,130,0020

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,080,0008

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,320,0040

Suma la partida ................................................................. 0,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE300.0020 ud

TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,500,0235

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,420,2118

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,460,4235

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 9,400,2118

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 22,940,3176

Q160303A01 h Motosierra eléctrica 1,76 0,370,2118

Suma la partida ................................................................. 46,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,77

TOTAL PARTIDA................................................... 48,86

01.03 EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL320.0010 m3

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,060,0030

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,500,0060

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,310,0150

Suma la partida ................................................................. 1,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,99

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS320.0020 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMI-
LAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0004

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,040,0019

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,490,0038

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,310,0150
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Suma la partida ................................................................. 1,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS320.0030 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0005

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,040,0021

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,550,0043

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,500,0171

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,130,0014

Suma la partida ................................................................. 2,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS320.0040 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, i/ AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE
CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRE-
NO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. EX-
CEPTO PRECORTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,080,0040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,160,0080

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 2,850,9150

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 0,580,0080

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,520,0040

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,050,0120

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,050,0005

Suma la partida ................................................................. 5,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 5,80

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CIELO
ABIERTO

320.0050 m3

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CIELO ABIER-
TO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,050,0025

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,220,0110

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,910,0110

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,890,0330

Suma la partida ................................................................. 4,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,31

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN
ZONAS CUBIERTAS

320.0060 m3

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CU-
BIERTAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0044

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,400,0200
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MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,400,0200

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,650,0200

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 5,250,0600

Suma la partida ................................................................. 7,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO
O SANEO

320.0070 m3

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA
DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDI-
DAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0011

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,100,0050

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,650,0050

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,310,0150

Suma la partida ................................................................. 2,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 2,20

EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO

320.0080 m3

EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO
O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA
DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDI-
DAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0017

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,150,0075

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,970,0075

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,080,0008

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,960,0224

Suma la partida ................................................................. 3,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 3,39

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS320.0090 m3

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO SIN EXPLOSIVOS, CONSIDERÁNDOSE TRABAJO
DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE EFECTUAR
EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m i/CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0008

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,150,0075

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,620,0075

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,970,0225

Suma la partida ................................................................. 2,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS320.0100 m3

EXCAVACIÓN SUPLEMENTARIA EN RETALUZADO CON EXPLOSIVOS CONSIDERÁNDOSE TRABAJO
DE RETALUZADO CUANDO LA ALTURA ENTRE EL PIE DEL TALUD, EN EL MOMENTO DE EFECTUAR
EL TRABAJO, Y LA CORONACIÓN DEL MISMO SEA IGUAL O SUPERIOR A 8 m i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,120,0056

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,500,0250

8



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMO00000006 h Peón especialista 19,97 0,500,0250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,490,0250

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 2,940,9417

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 1,090,0150

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 3,230,0250

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,120,0700

Suma la partida ................................................................. 14,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 15,36

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

321.0010 m3

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0019

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,330,0167

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,380,0167

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,890,0330

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de
potencia

1,05 0,020,0167

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 7,84 0,210,0267

MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 179,01 1,430,0080

Suma la partida ................................................................. 6,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,68

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS321.0020 m3

EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIEN-
TOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 27,441,4000

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,220,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,830,1500

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de
potencia

1,05 0,260,2500

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 7,84 0,210,0267

MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 179,01 1,430,0080

Suma la partida ................................................................. 43,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,61

TOTAL PARTIDA................................................... 46,07

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA322.0010 m2

PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACIÓN DEL TALUD (INCLUSO ES-
CALONADO EN CIMIENTOS EN ROCA) CON TALADROS i/ EJECUCIÓN DE TALADROS, REGULARI-
ZACIÓN O SANEO TRAS REALIZAR EL PRECORTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,800,0400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,780,0400

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 5,291,6950

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 2,170,0300
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Suma la partida ................................................................. 9,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 10,58

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS320.0110 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO MARTILLO HIDRÁULI-
CO) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0008

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,100,0050

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 13,840,1073

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,570,0180

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,190,0020

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,790,1500

Suma la partida ................................................................. 16,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 17,50

01.04 RELLENOS

TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN

330.0020 m3

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0006

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,050,0027

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,260,0027

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,220,0027

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,270,0054

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,070,0009

Suma la partida ................................................................. 1,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS330.0030 m3

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 2 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,060,0032

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,00 2,001,0000

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,300,0032

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,260,0032

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,160,0133
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Suma la partida ................................................................. 4,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 4,61

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA331.0010 m3

PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELA-
DO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,060,0030

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030201 m3 Canon tierras de cantera 4,95 4,951,0000

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,580,0061

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,240,0030

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,310,0061

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,080,0010

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Suma la partida ................................................................. 8,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 8,99

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

330.0040 m3

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,060,0032

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030203 m3 Canon suelo adecuado de préstamo o cantera 2,40 2,401,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,510,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,490,0038

Suma la partida ................................................................. 6,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

330.0050 m3

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,060,0032

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,25 3,251,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,510,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,490,0038
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Suma la partida ................................................................. 6,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 7,40

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN, CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTER

332.0010 m3

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA, TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN i/ CANON DE CANTERA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0026

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,870,0438

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 2,380,0319

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 3,520,0438

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 1,630,0338

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,400,0050

MT01030204 m3 Canon extracción de material granular 1,14 1,141,0000

MT01050009 t Cemento a granel para relleno localizado en cuñas de transición 71,18 5,340,0750

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Suma la partida ................................................................. 19,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA................................................... 20,21

RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICICIÓN, CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

332.0015 m3

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TRATADO CON CE-
MENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0026

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,870,0438

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 2,380,0319

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 3,520,0438

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 1,630,0338

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,400,0050

MT01050009 t Cemento a granel para relleno localizado en cuñas de transición 71,18 5,340,0750

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Suma la partida ................................................................. 15,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 16,78

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA

332.0020 m3

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,060,0032

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,510,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011
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Suma la partida ................................................................. 1,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,21

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA

332.0030 m3

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0007

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,130,0063

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,00 2,001,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,510,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Suma la partida ................................................................. 5,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

332.0040 m3

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0051

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,910,0457

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,020,0229

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

9,37 0,430,0457

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,610,0076

Suma la partida ................................................................. 3,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

332.0050 m3

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES (EN SU CASO).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0061

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,090,0545

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,00 2,001,0000

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,210,0273

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

9,37 0,510,0545

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,730,0091

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Suma la partida ................................................................. 7,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 8,40
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RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

332.0060 m3

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,120,0060

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,25 3,251,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,260,0032

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,320,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,090,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

Suma la partida ................................................................. 6,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,69

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO330.0060 m3

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0006

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,020,0011

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,150,2500

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,100,0011

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,090,0011

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,060,0011

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,050,0006

Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,51

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

332.0080 m3

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,040,0020

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,120,0140

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 0,960,0200

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,620,0077

Suma la partida ................................................................. 2,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,93

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA

332.0090 m3

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDI-
DO SOBRE PERFIL TEÓRICO

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,040,0020

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,120,0140

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 0,960,0200

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,620,0077

MT01030015 m3 Suelo Tolerable, Adecuado o Seleccionado para impermeabilización de
Bermas.

1,90 1,901,0000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,620,0185
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Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,620,0185

Suma la partida ................................................................. 6,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66

01.05 SUPLEMENTOS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL800.0010 m³km

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECU-
CIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLE-
NES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EX-
PRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,010,0006

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,220,0021

Suma la partida ................................................................. 0,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,24

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD's800.0020 m³km

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD´S O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL, EXPRESAMEN-
TE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,010,0006

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,220,0021

Suma la partida ................................................................. 0,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,24

01.06 PROTECCIÓN DE TALUDES

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

342.0010 m2

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA
HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y
SUJETA CON CABLES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,770,0850

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT02030030 m2 Tela metálica de triple torsión de alambre galvanizado de 50 mm de paso de
malla y de ø 1,5 mm

2,32 2,321,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 1,160,6000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,060,0010

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,700,0120

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,750,0500

Suma la partida ................................................................. 9,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 10,07

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON

342.0020 m2

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA
HASTA 50 mm Y DIÁMETRO HASTA 1,5 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y
SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,880,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,450,1250

MT02030030 m2 Tela metálica de triple torsión de alambre galvanizado de 50 mm de paso de
malla y de ø 1,5 mm

2,32 2,321,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000
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MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000

MT02030025 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,873,0000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,060,0010

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,990,0170

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,830,0550

Suma la partida ................................................................. 10,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,81

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

342.0030 m2

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA
HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y
SUJETA CON CABLES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,770,0850

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT02030035 m2 Tela metálica de triple torsión de alambre galvanizado de 80 mm de paso de
malla y de ø 2,4 mm

2,26 2,261,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 1,160,6000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,060,0010

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,700,0120

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,750,0500

Suma la partida ................................................................. 9,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 10,01

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE
MALLA HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON

342.0040 m2

PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA METÁLICA, UNA DE TRIPLE TORSIÓN, PASO DE MALLA
HASTA 80 mm Y DIÁMETRO HASTA 2,4 mm, ANCLADA CON BARRAS DE ACERO CORRUGADAS Y
SUJETA CON PIQUETAS DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,880,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,450,1250

MT02030035 m2 Tela metálica de triple torsión de alambre galvanizado de 80 mm de paso de
malla y de ø 2,4 mm

2,26 2,261,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000

MT02030025 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,873,0000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,060,0010

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,990,0170

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,830,0550

Suma la partida ................................................................. 10,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,75

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES, CUADRICULA
HASTA 4 x 4

342.0050 m2

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN
EN CUADRÍCULA DE HASTA 4 X 4 m Ó 15 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TA-
LUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT02030090 m2 Malla de cables de acero de alto límite elástico 19,46 19,461,0000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMT02030090 m2 Malla de cables de acero de alto límite elástico 19,46 19,461,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,551,8500

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,310,0050

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 1,460,7500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,810,1000

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 3,020,2000

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 0,720,0100

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,180,0100

Suma la partida ................................................................. 43,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA................................................... 46,33

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES, CUADRICULA
HASTA 3 x 3

342.0060 m2

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN
EN CUADRÍCULA DE HASTA 3 X 3 m Ó 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TA-
LUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,240,1050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,280,2050

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,000,2550

MT02030090 m2 Malla de cables de acero de alto límite elástico 19,46 19,461,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,601,9000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,430,0070

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 1,941,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,620,2000

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 4,520,3000

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 1,090,0150

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,270,0150

Suma la partida ................................................................. 52,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,15

TOTAL PARTIDA................................................... 55,60

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO EN TALUDES, CUADRICULA
HASTA 2 x 2

342.0070 m2

MALLA DE CABLES DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO, ANCLADA CON BARRAS DE SUJECIÓN
EN CUADRÍCULA DE HASTA 2 X 2 m Ó MÁS DE 25 kN/m² DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZA-
CIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BARRAS, ANCLAJES, ETC.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,100,2600

MT02030090 m2 Malla de cables de acero de alto límite elástico 19,46 19,461,0000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,641,9500

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,610,0100

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 2,911,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 17,420,3000

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 6,030,4000

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 1,450,0200

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,360,0200

Suma la partida ................................................................. 61,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,70

TOTAL PARTIDA................................................... 65,41
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MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES342.0080 m2

MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA (SUJECIÓN A BASE DE BULONES EN DISTRIBUCIÓN
TRIANGULAR DE LADO 4 m Y DE 2 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ CON CABLES) PARA ESTA-
BILIZACIÓN DE TALUDES i/ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,040,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,940,1500

MT01110050 m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN REFORZADA 2,32 2,321,0000

MT02030001 m Cable de acero para sujeción de mallas protectoras 1,94 3,401,7500

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,011,2000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,610,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 1,060,0700

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 0,720,0100

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,180,0100

Suma la partida ................................................................. 14,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 15,44

ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL658.0010 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN
CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,460,0220

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,430,0220

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 15,400,2100

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 2,280,0220

MT01040005 m3 Bloque de piedra para formación de escollera de 200 a 400 kg de peso 12,49 12,491,0000

Suma la partida ................................................................. 31,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA................................................... 32,92

ESCOLLERA DE 400/800 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL658.0020 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN
CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,920,0440

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,860,0440

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 16,860,2300

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 4,550,0440

MT01040015 m3 Bloque de piedra para formación de escollera de 400 a 800 kg de peso 12,99 12,991,0000

Suma la partida ................................................................. 36,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,17

TOTAL PARTIDA................................................... 38,35

ESCOLLERA DE 1200/2000 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL658.0030 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,
EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,840,0880

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,720,0880

Q040103A05 h Cargadoras sobre cadenas. De 119 kW de potencia (2,4 m³) 87,06 21,770,2500

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 9,100,0880

MT01040025 m3 Bloque de piedra para formación de escollera de 1200 a 2000 kg de peso 13,58 13,581,0000
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Suma la partida ................................................................. 48,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA................................................... 50,89

ESCOLLERA DE 3000/4000 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL658.0040 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 3000/4000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,
EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,670,1760

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,450,1760

Q040103A05 h Cargadoras sobre cadenas. De 119 kW de potencia (2,4 m³) 87,06 23,510,2700

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 18,200,1760

MT01040030 m3 Bloque de piedra para formación de escollera de 3000 a 4000 kg de peso 14,17 14,171,0000

Suma la partida ................................................................. 63,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA................................................... 66,78

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg658.0050 m3

MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO
DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT01040001 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 50 A 300
KG DE PESO

12,10 12,101,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 6,620,1100

MT01030010 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,550,5000

MT05050005 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,50 0,770,5100

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,650,0200

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 9,460,1290

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 11,070,1070

Suma la partida ................................................................. 53,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,19

TOTAL PARTIDA................................................... 56,40

MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES 50 A 300 kg658.0060 m3

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 50 A 300 kg (USO HMB 50/300), CONFOR-
ME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,460,0220

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,430,0220

MT01040001 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 50 A 300
KG DE PESO

12,10 12,101,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,210,0700

MT01030010 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,550,5000

MT05050005 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,50 0,770,5100

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,820,0220

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 9,460,1290

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 2,280,0220

Suma la partida ................................................................. 36,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................... 38,24

MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg658.0070 m3

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 300 A 1000 kg (USO HMB 300/1000), CON-
FORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,690,0330

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,650,0330

MT01040010 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 300 A
1000 KG DE PESO

13,00 13,001,0000
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MT01040010 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 300 A
1000 KG DE PESO

13,00 13,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,210,0700

MT01030010 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,550,5000

MT05050005 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,50 0,770,5100

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 2,730,0330

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 11,000,1500

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 3,410,0330

Suma la partida ................................................................. 41,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 43,47

MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg O SUPERIOR658.0080 m3

MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 kg (USO HMB 1000/3000) O
DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,500,1200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,350,1200

MT01040020 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA DE 1000 A
3000 KG DE PESO

14,00 14,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,210,0700

MT01030010 m3 ZAHORRA DRENANTE EN BERMAS 9,10 4,550,5000

MT05050005 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,50 0,770,5100

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 9,910,1200

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 14,660,2000

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 5,170,0500

Suma la partida ................................................................. 58,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA................................................... 61,61

MURO DE GAVIONES659.0010 m3

MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.
MO00000002 h Capataz 21,32 2,030,0950

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,810,4700

MO00000006 h Peón especialista 19,97 28,261,4150

Q040201A05 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 65 kW de potencia 42,65 10,070,2360

MT02010001 m3 GAVIÓN DE BLOQUE DE PIEDRA, TELA METÁLICA DE ALAMBRE DE
ACERO GALVANIZADO DE Ø 2,4 mm  Y 8 X 10 cm DE PASO DE MALLA

19,23 19,231,0000

Suma la partida ................................................................. 69,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA................................................... 73,56

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 25 mm DE
DIÁMETRO

342.0200 m

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CORRUGA-
DO DE 25 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PER-
FORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,320,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT01100025 m PERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,31 2,311,0000

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,380,2500

MT13020010 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,502,5000

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,240,0160

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 4,630,0640
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Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 4,630,0640

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,180,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,930,0160

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,800,0100

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,300,1000

Suma la partida ................................................................. 19,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 20,82

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 32 mm DE
DIÁMETRO

342.0210 m

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE ACERO CORRUGA-
DO DE 32 mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PER-
FORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,320,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT01100030 m PERNO METÁLICO Ø 32 mm 3,79 3,791,0000

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,380,2500

MT13020010 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,502,5000

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,270,0180

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 5,060,0700

Q030601C01 h Equipo para anclaje de pernos con compresor 17,94 0,180,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,050,0180

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,800,0100

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,300,1000

Suma la partida ................................................................. 21,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 23,00

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO342.0220 m

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 25 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTA-
BILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT03050025 kg ACERO EN BARRAS PARA BULONES TESADOS 1,29 4,973,8500

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,010,0100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0090

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,380,0250

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 4,630,0640

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,300,1000

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 3,770,1200

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 1,760,1000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,990,0170

Suma la partida ................................................................. 29,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA................................................... 31,32

21



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO342.0230 m

BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTA-
BILIZACIÓN DE TALUDES, i/ PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO HIDRÁULICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT03050025 kg ACERO EN BARRAS PARA BULONES TESADOS 1,29 8,146,3100

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,520,0150

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0090

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,380,0250

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 5,060,0700

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,960,1200

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 4,720,1500

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 2,110,1200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Suma la partida ................................................................. 35,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 37,94

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA342.0240 m

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 22 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, INYECTA-
DO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y
MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,360,2250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,410,2250

MT01100225 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/16 Y 22 t 6,25 0,690,1100

MT01100285 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 22 t 4,15 0,460,1100

MT01100075 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/16 Y 22 t DE CARGA DE
ROTURA

12,83 12,831,0000

MT01100145 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE DIÁMETRO 31,47 3,460,1100

MT01100175 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/16 DE 22 t 10,82 3,570,3300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,680,0200

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,270,0180

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,990,0170

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,660,0200

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 18,090,2500

Suma la partida ................................................................. 55,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA................................................... 59,08

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA342.0250 m

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 32 t DE CARGA DE ROTURA, COLOCADO EN TALUDES, INYECTA-
DO CON LECHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BROCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y
MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,320,0620

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,840,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT01100210 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/11 Y 32 t 9,95 1,090,1100

MT01100300 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 32 t 5,94 0,650,1100
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MT01100300 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 32 t 5,94 0,650,1100

MT01100085 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/11 Y 32 t DE CARGA DE
ROTURA

14,96 14,961,0000

MT01100145 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE DIÁMETRO 31,47 3,460,1100

MT01100165 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/11 DE 32 t 12,84 4,240,3300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,680,0200

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z".
Para 15 m de altura, diesel

15,08 0,300,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,100,0190

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,660,0200

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 18,090,2500

Suma la partida ................................................................. 61,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA................................................... 64,74

01.07 SUELOS ESTABILIZADOS

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN

512.0010 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,610,0120

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

Suma la partida ................................................................. 3,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,74

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN

512.0020 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2 CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,610,0120

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000
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Suma la partida ................................................................. 3,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,74

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN

512.0030 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCA-
VACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,710,0140

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

Suma la partida ................................................................. 3,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,85

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1, TIERRAS DE
PRÉSTAMO

512.0040 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST1 CON TIERRAS DE PRÉSTA-
MO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,610,0120

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,020,0280

Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,190,0020

MT01030205 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA ESTABILIZAR TIPO 1 1,14 1,141,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

Suma la partida ................................................................. 6,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 7,29

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, TIERRAS DE
PRÉSTAMO

512.0050 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO S-EST2, CON TIERRAS DE PRÉSTA-
MO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060
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Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,610,0120

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,020,0280

Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,190,0020

MT01030206 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA ESTABILIZAR TIPO 2 1,87 1,871,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

Suma la partida ................................................................. 7,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,07

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE PRÉSTAMO512.0060 m3

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EX-
TENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,240,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,530,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

71,92 0,430,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,710,0140

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,160,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

34,95 0,100,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De
370 kW de potencia (25 t)

197,70 1,380,0070

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,020,0280

Q040005B20 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 28 t de masa 93,10 0,190,0020

MT01030207 m3 CANON DE EXTRACCIÓN DE SUELO APTO PARA ESTABILIZAR TIPO 3 1,99 1,991,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

Suma la partida ................................................................. 7,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 8,30

CAL CL 90-S PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS200.0010 t

CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0030

MT01050025 t CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 56,60 56,601,0000

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,500,0900

Q040101B10 h Cargadoras sobre ruedas. De 100 kW de potencia (2,5 m³) 70,46 0,700,0100

Suma la partida ................................................................. 63,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,83

TOTAL PARTIDA................................................... 67,69
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02.01 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 135414.0010 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,590,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 9,100,1100

MT10010210 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 300 mm
CLASE 135

20,83 20,831,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 4,810,0800

Suma la partida ................................................................. 50,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 53,06

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 mm CLASE 180414.0020 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,590,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 9,100,1100

MT10010205 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 300 mm
CLASE 180

21,01 21,011,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 4,810,0800

Suma la partida ................................................................. 50,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA................................................... 53,25

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135414.0030 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,590,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 9,100,1100

MT10010200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400 mm
CLASE 135

25,90 25,901,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 6,620,1100

Suma la partida ................................................................. 56,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,42

TOTAL PARTIDA................................................... 60,36
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180414.0040 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,590,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 9,100,1100

MT10010195 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400 mm
CLASE 180

26,11 26,111,0000
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CLASE 180

26,11 26,111,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 6,620,1100

Suma la partida ................................................................. 57,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA................................................... 60,58

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135414.0050 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,750,1300

MT10010190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500 mm
CLASE 135

33,29 33,291,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,220,1200

Suma la partida ................................................................. 69,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 73,39

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180414.0060 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,750,1300

MT10010185 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500 mm
CLASE 180

34,08 34,081,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,220,1200

Suma la partida ................................................................. 70,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA................................................... 74,23

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90414.0070 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,750,1300

MT10010180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm
CLASE 90

41,39 41,391,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,820,1300

Suma la partida ................................................................. 77,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,62

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135414.0080 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300
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MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,750,1300

MT10010175 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm
CLASE 135

43,99 43,991,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,820,1300

Suma la partida ................................................................. 80,54
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,83

TOTAL PARTIDA................................................... 85,37

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180414.0090 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 2,770,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10,750,1300

MT10010170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm
CLASE 180

46,00 46,001,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 7,820,1300

Suma la partida ................................................................. 82,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 87,50

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90414.0100 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010165 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800 mm
CLASE 90

69,52 69,521,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 10,220,1700

Suma la partida ................................................................. 113,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA................................................... 120,41

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135414.0110 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800 mm
CLASE 135

72,12 72,121,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 10,220,1700
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Suma la partida ................................................................. 116,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,97

TOTAL PARTIDA................................................... 123,16

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 180414.0120 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010155 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800 mm
CLASE 180

77,04 77,041,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 10,220,1700

Suma la partida ................................................................. 121,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,38

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90414.0130 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000 mm
CLASE 90

98,45 98,451,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 11,430,1900

Suma la partida ................................................................. 143,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,62

TOTAL PARTIDA................................................... 152,35

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135414.0140 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010145 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000 mm
CLASE 135

104,00 104,001,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 11,430,1900

Suma la partida ................................................................. 149,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,96

TOTAL PARTIDA................................................... 158,24

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 180414.0150 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000
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Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,410,1500

MT10010140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000 mm
CLASE 180

113,08 113,081,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 11,430,1900

Suma la partida ................................................................. 158,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,50

TOTAL PARTIDA................................................... 167,86

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 90414.0160 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010135 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200 mm
CLASE 90

132,60 132,601,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,630,2100

Suma la partida ................................................................. 190,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,42

TOTAL PARTIDA................................................... 201,67

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135414.0170 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200 mm
CLASE 135

142,03 142,031,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,630,2100

Suma la partida ................................................................. 199,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,98

TOTAL PARTIDA................................................... 211,66

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1200 mm CLASE 180414.0180 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010125 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1200 mm
CLASE 180

164,44 164,441,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 12,630,2100
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Suma la partida ................................................................. 222,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,33

TOTAL PARTIDA................................................... 235,42

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 90414.0190 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500 mm
CLASE 90

186,66 186,661,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 15,040,2500

Suma la partida ................................................................. 246,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,80

TOTAL PARTIDA................................................... 261,52

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135414.0200 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010115 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500 mm
CLASE 135

196,79 196,791,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 15,040,2500

Suma la partida ................................................................. 256,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,41

TOTAL PARTIDA................................................... 272,26

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 180414.0210 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1500 mm
CLASE 180

213,54 213,541,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 15,040,2500

Suma la partida ................................................................. 273,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,42

TOTAL PARTIDA................................................... 290,02

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 90414.0220 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900
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MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010105 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800 mm
CLASE 90

279,93 279,931,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 16,840,2800

Suma la partida ................................................................. 341,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,51

TOTAL PARTIDA................................................... 362,30

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135414.0230 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800 mm
CLASE 135

289,73 289,731,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 16,840,2800

Suma la partida ................................................................. 351,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,10

TOTAL PARTIDA................................................... 372,69

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 mm CLASE 180414.0240 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 4,050,1900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,930,3800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 18,060,1900

MT10010095 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1800 mm
CLASE 180

325,45 325,451,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 16,840,2800

Suma la partida ................................................................. 387,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,24

TOTAL PARTIDA................................................... 410,55

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 90414.0250 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,971,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 23,760,2500

MT10010090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000 mm
CLASE 90

353,80 353,801,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 18,040,3000

32



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON

CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm
60,14 18,040,3000

Suma la partida ................................................................. 431,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,88

TOTAL PARTIDA................................................... 457,22

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135414.0260 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,971,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 23,760,2500

MT10010085 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000 mm
CLASE 135

369,24 369,241,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 18,040,3000

Suma la partida ................................................................. 446,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,81

TOTAL PARTIDA................................................... 473,59

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180414.0270 m

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10
cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUN-
TA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,971,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 23,760,2500

MT10010080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 2000 mm
CLASE 180

403,41 403,411,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 18,040,3000

Suma la partida ................................................................. 480,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,86

TOTAL PARTIDA................................................... 509,81

02.02 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

400.0010 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

MO00000002 h Capataz 21,32 3,450,1620

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,890,3300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 12,740,6500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 63,151,0500

MT01120020 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 0,060,0300

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,040,0200

MT01100320 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,090,0700

Suma la partida ................................................................. 86,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA................................................... 91,61
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HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI

400.0020 m3

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO, FRA-
TASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS 

MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,510,3600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 17,640,9000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

MT01120020 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 1,94 0,060,0300

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,040,0200

MT01100320 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,090,0700

Suma la partida ................................................................. 98,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,92

TOTAL PARTIDA................................................... 104,62

02.03 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm417.0010 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010001 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm 2,02 2,021,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 2,170,1100

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 7,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,13

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm417.0020 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010006 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm 4,08 4,081,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 2,570,1300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 10,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,74

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm417.0030 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010011 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm 6,40 6,401,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 3,360,1700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 13,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm417.0040 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010015 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 8,43 8,431,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 4,740,2400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 16,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 17,65

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm417.0050 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010021 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm 12,40 12,401,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 5,340,2700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 21,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,49

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm417.0060 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO
CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010025 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm 15,33 15,331,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 6,920,3500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 25,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 27,27

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 110 mm424.0010 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR RE-
VESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TU-
BO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEX-
TIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700
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MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010046 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 110 mm 3,12 3,121,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 1,430,1300

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 2,462,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 10,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 11,12

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm424.0020 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR RE-
VESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TU-
BO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEX-
TIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010051 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 160 mm 5,87 5,871,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 1,870,1700

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 2,802,3300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 14,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 14,86

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 250 mm424.0030 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GE-
OTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010055 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 250 mm 11,82 11,821,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 2,640,2400

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 3,482,9000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 21,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 22,71

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 315 mm424.0040 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR
REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010061 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 315 mm 14,61 14,611,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,300,3000

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 3,803,1700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 25,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,70
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TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 400 mm424.0050 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR
REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010065 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 400 mm 18,51 18,511,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,850,3500

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 4,493,7400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 30,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,82

TOTAL PARTIDA................................................... 32,15

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 600 mm424.0060 m

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR
REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEO-
TEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT10010070 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 600 mm 27,42 27,421,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 5,720,5200

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 5,824,8500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 42,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 44,99

02.04 ARQUETAS, BAJANTES Y EMBOCADURAS DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE DRENAJE

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR430.0010 m

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANS-
PORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMI-
GÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 2,410,0400

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,210,0030

MT10010215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO 14,61 14,611,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Suma la partida ................................................................. 21,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 22,76

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR430.0020 m

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANS-
PORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMI-
GÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 3,010,0500
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MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 3,010,0500

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,210,0030

MT10010220 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,40 m DE ANCHO 23,66 23,661,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Suma la partida ................................................................. 31,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 32,99

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR430.0030 m

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANS-
PORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMI-
GÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 3,610,0600

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,210,0030

MT10010225 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 m DE ANCHO 24,15 24,151,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Suma la partida ................................................................. 32,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA................................................... 34,14

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR430.0040 m

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANS-
PORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMI-
GÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,210,0700

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,210,0030

MT10010230 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,60 m DE ANCHO 26,64 26,641,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Suma la partida ................................................................. 35,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA................................................... 37,42

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR430.0050 m

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANS-
PORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMI-
GÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,810,0800

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,700,0100

MT10010235 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,70 m DE ANCHO 29,30 29,301,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200
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Suma la partida ................................................................. 39,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,39

BAJANTE ESCALONADA DE 1,00 m ANCHO INTERIOR430.0060 m

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,00 m AN-
CHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA EN
PLANOS DE PROYECTO 

MO00000002 h Capataz 21,32 7,460,3500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 26,091,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 49,932,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 74,571,2400

MT01100320 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,880,6900

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 0,782,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,080,8600

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,370,2100

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,690,3600

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 28,410,3600

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,040,1100

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,150,1100

Suma la partida ................................................................. 204,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA................................................... 216,72

BAJANTE ESCALONADA DE 1,80 m ANCHO INTERIOR430.0070 m

BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 EJECUTADA "IN SITU" DE  1,80 m AN-
CHO INTERIOR PARA TALUDES DE HASTA 2H/3V  i/ENCOFRADO Y EXCAVACIÓN DEFINIDA EN
PLANOS DE PROYECTO 

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 41,742,0000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 59,913,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 147,342,4500

MT01100320 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 1,601,2600

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 0,982,5000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,441,1500

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,460,2600

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 24,480,6000

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 47,360,6000

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,060,1700

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,230,1700

Suma la partida ................................................................. 346,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,82

TOTAL PARTIDA................................................... 367,74

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

430.0080 ud

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,390,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,810,1000

MT10030010 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 12,23 12,841,0500
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MT10030010 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 12,23 12,841,0500

Suma la partida ................................................................. 19,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA................................................... 20,45

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

430.0090 ud

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0040

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,420,0200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,780,0400

MT10030015 m2 REJILLA ACERO SISTEMA TRAMEX, INCLUSO ANCLAJES 51,70 54,291,0500

Suma la partida ................................................................. 55,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA................................................... 58,91

MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE,
PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NO

430.0100 ud

MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LI-
BRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON
MORTERO

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT10030020 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO
Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE
D400 SEGÚN NO

85,86 85,861,0000

Suma la partida ................................................................. 101,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,12

TOTAL PARTIDA................................................... 108,07

02.05 ENCACHADO DE PIEDRA

ENCACHADO DE PIEDRA660.0010 m2

ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO , HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4
SIN INCLUIR ARMADURAS 

MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT01030030 m3 PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO 16,10 4,830,3000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 3,010,0500

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 2,330,0300

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,970,1200

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 23,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 25,01
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02.06 PATE DE ACERO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO418.0010 ud

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT10030001 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300 mm 4,57 4,571,0000

MT01070010 m3 MORTERO M-80 69,95 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0120

Suma la partida ................................................................. 6,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,01

02.07 VARIOS DRENAJE

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO413.0010 m

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,880,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,530,1800

MT10020005 m CAZ PREFABRICADO 30,00 30,001,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 0,080,0010

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 4,210,0700

MT01120045 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 211,52 0,210,0010

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,030,0200

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,020,0100

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de
potencia

1,05 0,030,0300

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

4,75 0,140,0300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,220,0300

Suma la partida ................................................................. 45,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,71

TOTAL PARTIDA................................................... 47,91

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm RANURADO
PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A

413.0020 m

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 65 mm RANURADO PARA
DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,460,0700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,740,1400

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 0,240,2000

MT10010035 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 65 mm 1,59 1,591,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,320,0400

Q030002E01 h Máquinas para perforación, sondeos, hinca y pantalla, de neumáticos con
martillo en fondo. De 51 a 76 mm de diámetro de perforac

36,72 1,470,0400

Suma la partida ................................................................. 10,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 10,63
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DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO
PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A

413.0030 m

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO PARA
DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,460,0700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,740,1400

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 0,280,2400

MT10010040 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 75 mm 2,43 2,431,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,320,0400

Q030002E01 h Máquinas para perforación, sondeos, hinca y pantalla, de neumáticos con
martillo en fondo. De 51 a 76 mm de diámetro de perforac

36,72 1,470,0400

Suma la partida ................................................................. 10,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 11,56

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA
DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI

332.1000 m3

RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20
A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE
80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,790,2400

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 11,001,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,450,0600

MT03050040 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE
LONGITUD DESARROLLADA Y 0,70 mm

3,72 2,310,6200

Suma la partida ................................................................. 20,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 22,01

03 ESTRUCTURAS

03.01 VIGAS, MARCOS Y MUROS PREFABRICADOS

03.01.01 MUROS DE SUELO REFORZADO

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE MENOS DE 6 m DE ALTURA630.0010 m2

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO
O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,850,0870

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,450,4310

MT02040020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE MENOS DE 6 m DE ALTO
i/JUNTAS Y FLEJES

71,32 71,321,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,900,0150

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 15,680,1650

AUX332.0100 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 10,01 45,054,5000

Suma la partida ................................................................. 147,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,85

TOTAL PARTIDA................................................... 156,27

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 6 m A 12 m DE ALTURA630.0020 m2

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO
O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,070,0970
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MO00000002 h Capataz 21,32 2,070,0970

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,670,2240

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,510,4850

MT02040025 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 6 m A 12 m DE ALTO
i/JUNTAS Y FLEJES

90,84 90,841,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,900,0150

Q140000A10 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 55 t

124,54 21,170,1700

AUX332.0100 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 10,01 52,555,2500

Suma la partida ................................................................. 181,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,90

TOTAL PARTIDA................................................... 192,61

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 12 m A 18 m DE ALTURA630.0030 m2

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO
O SINTÉTICAS 12 m < H <= 18 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,370,1110

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,260,2520

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,760,5490

MT02040030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 12 m A 18 m DE ALTO i/
JUNTAS Y FLEJES

124,44 124,441,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,900,0150

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 31,610,1950

AUX332.0100 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 10,01 65,076,5000

Suma la partida ................................................................. 240,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,42

TOTAL PARTIDA................................................... 254,83

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN DE 18 m A 24 m DE ALTURA630.0040 m2

MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO
O SINTÉTICAS 18 m < H <= 24 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO
DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,860,1340

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,370,3050

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 12,980,6620

MT02040035 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADO DE 18 m A 24 m DE ALTO
i/JUNTAS Y FLEJES

176,37 176,371,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,900,0150

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 34,040,2100

AUX332.0100 m3 Relleno localizado en trasdós de muro de escamas prefabricadas 10,01 90,099,0000

Suma la partida ................................................................. 323,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,42

TOTAL PARTIDA................................................... 343,03
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03.01.02 VIGAS PREFABRICADAS TIPO ARTESA

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm614.0010 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,810,0380

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

MT03020060 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 90 cm 1.000,00 1.000,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 34,920,2000

Suma la partida ................................................................. 1.045,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 62,75

TOTAL PARTIDA................................................... 1.108,53

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm614.0020 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,870,0410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,080,3100

MT03020065 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 100 cm 1.035,00 1.035,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 36,660,2100

Suma la partida ................................................................. 1.082,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 64,98

TOTAL PARTIDA................................................... 1.147,97

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm614.0030 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,010,2400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,660,3400

MT03020070 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 120 cm 1.070,00 1.070,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 41,900,2400

Suma la partida ................................................................. 1.124,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 67,47

TOTAL PARTIDA................................................... 1.191,96

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm614.0040 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,630,2700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,250,3700

MT03020075 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 140 cm 1.105,00 1.105,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 60,550,2700

Suma la partida ................................................................. 1.179,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 70,77

TOTAL PARTIDA................................................... 1.250,20

44



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm614.0050 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT03020080 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 160 cm 1.140,00 1.140,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 67,280,3000

Suma la partida ................................................................. 1.222,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 73,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1.295,80

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm614.0060 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,240,0580

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,890,3300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,430,4300

MT03020085 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 180 cm 1.175,00 1.175,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 74,010,3300

Suma la partida ................................................................. 1.265,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 75,93

TOTAL PARTIDA................................................... 1.341,50

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm614.0070 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,360,0640

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,510,3600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,020,4600

MT03020090 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 200 cm 1.230,00 1.230,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 81,850,3650

Suma la partida ................................................................. 1.329,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 79,78

TOTAL PARTIDA................................................... 1.409,52

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm614.0080 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNI-
DAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,490,0700

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT03020095 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 220 cm 1.400,00 1.400,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 89,700,4000

Suma la partida ................................................................. 1.509,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 90,56

TOTAL PARTIDA................................................... 1.599,90
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VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm614.0090 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=90 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,620,0760

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,760,6000

MT03020195 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 90 cm 1.420,00 1.420,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 69,830,4000

Suma la partida ................................................................. 1.511,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 90,69

TOTAL PARTIDA................................................... 1.602,25

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm614.0100 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=120 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,830,0860

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,020,4800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 13,330,6800

MT03020200 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 120 cm 1.470,00 1.470,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 83,800,4800

Suma la partida ................................................................. 1.578,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 94,74

TOTAL PARTIDA................................................... 1.673,72

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm614.0110 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=140 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,000,0940

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,270,5400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 14,500,7400

MT03020205 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 140 cm 1.620,00 1.620,001,0000

Q140000B10 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) hasta 100 t. Para carga máxima
de 100 t

174,58 94,270,5400

Suma la partida ................................................................. 1.742,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 104,52

TOTAL PARTIDA................................................... 1.846,56

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm614.0120 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=160 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT03020210 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 160 cm 1.640,00 1.640,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 134,560,6000

Suma la partida ................................................................. 1.804,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 108,29

TOTAL PARTIDA................................................... 1.913,18
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VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm614.0130 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=180 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,470,1160

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,770,6600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 16,860,8600

MT03020215 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 180 cm 1.700,00 1.700,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 148,010,6600

Suma la partida ................................................................. 1.881,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 112,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.993,98

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm614.0140 m

VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=200 cm, ANCHO DE LOSA
INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,730,1280

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,030,7200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,030,9200

MT03020220 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA MONOCAJÓN DE 200 cm 1.900,00 1.900,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

224,26 163,710,7300

Suma la partida ................................................................. 2.099,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 125,97

TOTAL PARTIDA................................................... 2.225,47

03.01.03 VIGAS PREFABRICADAS TIPO DOBLE T

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm614.1000 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,560,0270

MO00000002 h Capataz 21,32 2,980,1400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,120,2100

MT03020155 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 90 cm CANTO 285,45 285,451,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 22,690,1400

Suma la partida ................................................................. 315,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,95

TOTAL PARTIDA................................................... 334,75

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm614.1010 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=100 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,610,0290

MO00000002 h Capataz 21,32 3,130,1470

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,250,2170

MT03020160 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 100 cm CANTO 288,50 288,501,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 23,830,1470

Suma la partida ................................................................. 320,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,22

TOTAL PARTIDA................................................... 339,54
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VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm614.1020 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=120 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0300

MO00000002 h Capataz 21,32 3,580,1680

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,660,2380

MT03020165 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 120 cm CANTO 322,93 322,931,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 27,230,1680

Suma la partida ................................................................. 359,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,54

TOTAL PARTIDA................................................... 380,57

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm614.1030 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=140 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,690,0330

MO00000002 h Capataz 21,32 4,030,1890

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,080,2590

MT03020170 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 140 cm CANTO 365,32 365,321,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 30,640,1890

Suma la partida ................................................................. 405,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 24,35

TOTAL PARTIDA................................................... 430,11

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm614.1040 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=160 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,730,0350

MO00000002 h Capataz 21,32 4,480,2100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,490,2800

MT03020175 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 160 cm CANTO 400,25 400,251,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 34,040,2100

Suma la partida ................................................................. 444,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA................................................... 471,69

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm614.1050 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=180 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,860,0410

MO00000002 h Capataz 21,32 4,920,2310

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,900,3010

MT03020180 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 180 cm CANTO 416,84 416,841,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 37,440,2310

Suma la partida ................................................................. 465,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,96

TOTAL PARTIDA................................................... 493,92

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm614.1060 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,940,0450

MO00000002 h Capataz 21,32 5,370,2520

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,310,3220

48



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,310,3220

MT03020185 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 200 cm CANTO 500,52 500,521,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 41,500,2560

Suma la partida ................................................................. 554,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,28

TOTAL PARTIDA................................................... 587,92

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm614.1070 m

VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=220 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,020,0490

MO00000002 h Capataz 21,32 5,970,2800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,860,3500

MT03020190 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 220 cm CANTO 692,27 692,271,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 45,390,2800

Suma la partida ................................................................. 751,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 45,09

TOTAL PARTIDA................................................... 796,60

03.01.04 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,25
m

630.1000 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,25 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,260,2520

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,110,4060

MT10040001 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 1,25 mm 305,25 305,251,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,850,3300

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,800,2200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 113,340,4000

Suma la partida ................................................................. 453,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,23

TOTAL PARTIDA................................................... 481,01

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50
m

630.1010 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,300,3020

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,730,4870

MT10040005 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 1,50 m 321,60 321,601,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,850,3300

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,800,2200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 119,000,4200
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Suma la partida ................................................................. 478,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,71

TOTAL PARTIDA................................................... 507,20

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00
m

630.1020 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0130

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,410,4030

MO00000006 h Peón especialista 19,97 12,980,6500

MT10040010 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 2,00 m 428,80 428,801,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,850,3300

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,800,2200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 130,340,4600

Suma la partida ................................................................. 602,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 36,15

TOTAL PARTIDA................................................... 638,61

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50
m

630.1030 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,340,0160

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,520,5040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,220,8120

MT10040015 m MARCO PREFABRICADO, 2,00 X 2,50 m 536,00 536,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,850,3300

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 1,800,2200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 141,670,5000

Suma la partida ................................................................. 726,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 43,58

TOTAL PARTIDA................................................... 769,98

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00
m

630.1040 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,340,0160

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,520,5040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,220,8120

MT10040020 m MARCO PREFABRICADO, 2,50 X 2,00 m 538,00 538,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 24,360,4050

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,210,2700

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 141,670,5000
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Suma la partida ................................................................. 733,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 44,00

TOTAL PARTIDA................................................... 777,32

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50
m

630.1050 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,150,6300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 20,271,0150

MT10040025 m MARCO PREFABRICADO, 2,50 X 2,50 m 670,00 670,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 24,360,4050

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,210,2700

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 158,670,5600

Suma la partida ................................................................. 889,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 53,35

TOTAL PARTIDA................................................... 942,44

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00
m

630.1060 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,410,0190

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,630,6050

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,450,9740

MT10040030 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 2,00 m 643,20 643,201,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 28,870,4800

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,620,3200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 155,840,5500

Suma la partida ................................................................. 863,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 51,78

TOTAL PARTIDA................................................... 914,80

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50
m

630.1070 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,780,7560

MO00000006 h Peón especialista 19,97 24,321,2180

MT10040035 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 2,50 m 804,00 804,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 28,870,4800

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,620,3200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 170,000,6000
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Suma la partida ................................................................. 1.046,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 62,77

TOTAL PARTIDA................................................... 1.108,87

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:3,00
m

630.1080 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:3,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,620,0290

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 18,930,9070

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 28,661,4620

MT10040040 m MARCO PREFABRICADO, 3,00 X 3,00 m 964,80 964,801,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 28,870,4800

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 2,620,3200

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 198,340,7000

Suma la partida ................................................................. 1.242,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 74,57

TOTAL PARTIDA................................................... 1.317,41

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,50
m

630.1090 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,600,0280

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 18,410,8820

MO00000006 h Peón especialista 19,97 28,381,4210

MT10040045 m MARCO PREFABRICADO, 3,50 X 2,50 m 938,00 938,001,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 33,380,5550

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 3,030,3700

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 184,170,6500

Suma la partida ................................................................. 1.205,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 72,36

TOTAL PARTIDA................................................... 1.278,33

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:3,50
m

630.1100 m

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,50 X V:3,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPE-
SOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,830,0390

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 25,771,2350

MO00000006 h Peón especialista 19,97 39,721,9890

MT10050050 m MARCO PREFABRICADO, 3,50 X 3,50 m 1.313,20 1.313,201,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 33,380,5550

MT01030050 t ARENAS CALIZAS 8,18 3,030,3700

Q140000D01 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de más de 221 t. Para carga
máxima de 300 t

283,34 226,670,8000
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Suma la partida ................................................................. 1.642,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 98,56

TOTAL PARTIDA................................................... 1.741,16

03.01.05 MURO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA630.2000 m2

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTAL-
MENTE TERMINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,760,0900

MT02040001 m2 MURO HA PREFABRICADO MENOR O IGUAL 6 m DE ALTO 97,88 97,881,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 9,500,1000

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 6,160,0780

Suma la partida ................................................................. 119,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,19

TOTAL PARTIDA................................................... 127,06

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA630.2010 m2

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 6 m A 9 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMI-
NADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,150,1030

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,610,1330

MT02040005 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 6 A 9 m DE ALTO 114,91 114,911,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 14,250,1500

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 6,710,0850

Suma la partida ................................................................. 144,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,67

TOTAL PARTIDA................................................... 153,17

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA630.2020 m2

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 9 m A 12 m DE ALTURA, TOTALMENTE TER-
MINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,630,1260

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,840,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,450,1760

MT02040010 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 9 A 12 m DE ALTO 166,25 166,251,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 19,010,2000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 8,050,0920

Suma la partida ................................................................. 204,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,25

TOTAL PARTIDA................................................... 216,48

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA630.2030 m2

MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 12 m A 15 m DE ALTURA, TOTALMENTE TER-
MINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,810,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,310,2200

MT02040015 m2 MURO HA PREFABRICADO DE 12 A 15 m DE ALTO 196,56 196,561,0000

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 23,760,2500

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 10,340,1000
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Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 10,340,1000

Suma la partida ................................................................. 243,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,63

TOTAL PARTIDA................................................... 258,54

03.01.06 PRELOSAS PREFABRICADAS

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR630.3000 m2

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECU-
TADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,380,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT03030005 m2 PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADADO HA-25 24,41 24,411,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 12,970,0800

Suma la partida ................................................................. 45,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 48,54

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR630.3010 m2

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,490,2800

MT03030001 m2 PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 ARMADO
CON CELOSÍA

40,05 40,051,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 19,450,1200

Suma la partida ................................................................. 69,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA................................................... 73,42

03.02 HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

03.02.01 HORMIGONES

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA

610.0010 m3

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRI-
CA PUESTO EN OBRA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,780,0400

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 47,071,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,060,1300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,180,1300

Suma la partida ................................................................. 48,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 51,87

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO610.0020 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,550,0260

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,060,0510

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0610
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0610

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 63,151,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,060,1300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,180,1300

Suma la partida ................................................................. 66,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,97

TOTAL PARTIDA................................................... 70,17

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS

610.0030 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,070,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,200,1500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,200,0220

Suma la partida ................................................................. 84,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA................................................... 89,06

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS610.0040 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,190,0560

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,130,3130

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1880

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,260,1880

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,540,0500

Suma la partida ................................................................. 91,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,52

TOTAL PARTIDA................................................... 97,46

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

610.0050 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,640,2880

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1730

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,240,1730

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,870,0360
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Suma la partida ................................................................. 88,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 93,56

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS

610.0060 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,070,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,200,1500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,200,0220

Suma la partida ................................................................. 91,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,52

TOTAL PARTIDA................................................... 97,46

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

610.0070 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,640,2880

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1730

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,240,1730

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,870,0360

Suma la partida ................................................................. 96,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA................................................... 101,95

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS610.0080 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,190,0560

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,130,3130

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1880

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,260,1880

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,540,0500

Suma la partida ................................................................. 99,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,99

TOTAL PARTIDA................................................... 105,85
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HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS

610.0090 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,070,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,200,1500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,200,0220

Suma la partida ................................................................. 94,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,68

TOTAL PARTIDA................................................... 100,40

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

610.0100 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,640,2880

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1730

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,240,1730

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,870,0360

Suma la partida ................................................................. 98,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA................................................... 104,90

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS610.0110 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,190,0560

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,130,3130

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1880

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,260,1880

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,540,0500

Suma la partida ................................................................. 102,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 108,80

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS

610.0120 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500
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MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,070,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,200,1500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 4,200,0220

Suma la partida ................................................................. 98,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,91

TOTAL PARTIDA................................................... 104,42

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

610.0130 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,640,2880

MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1730

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,240,1730

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 6,870,0360

Suma la partida ................................................................. 102,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,17

TOTAL PARTIDA................................................... 108,92

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS610.0140 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN ESCALERAS E IMPOSTAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,190,0560

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,130,3130

MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,080,1880

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,260,1880

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 9,540,0500

Suma la partida ................................................................. 106,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,39

TOTAL PARTIDA................................................... 112,82

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40610.0150 m3

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-40, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,610,2690

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,210,2690

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,270,2690

MT01060085 m3 HORMIGÓN PRETENSADO HP-40 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

69,00 72,451,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,140,3230

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,440,3230

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,610,1080
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Suma la partida ................................................................. 110,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,66

TOTAL PARTIDA................................................... 117,61

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45610.0160 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45 Y/O HP-45, VIBRADO Y CURADO, TOTALMEN-
TE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,610,2690

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,210,2690

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,270,2690

MT01060095 m3 HORMIGÓN HP-45 S/HORMIGÓN DE PLANTA 71,08 74,631,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,140,3230

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,440,3230

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,610,1080

Suma la partida ................................................................. 113,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,79

TOTAL PARTIDA................................................... 119,92

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50610.0170 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-50 Y/O HP-50, VIBRADO Y CURADO, TOTALMEN-
TE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,610,2690

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,210,2690

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,270,2690

MT01060065 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

86,96 91,311,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,140,3230

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,440,3230

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,610,1080

Suma la partida ................................................................. 129,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,79

TOTAL PARTIDA................................................... 137,60

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS610.0180 m3

HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-60 EN VIGAS, TABLEROS Y LOSAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,610,2690

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,210,2690

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,270,2690

MT01060200 m3 HORMIGÓN PRETENSADO HP-60 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

97,84 102,731,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,140,3230

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,440,3230

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,610,1080

Suma la partida ................................................................. 141,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,47

TOTAL PARTIDA................................................... 149,70
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HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Y/O HP-80610.0190 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-80 Ó HP-80, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,610,2690

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,210,2690

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,270,2690

MT01060210 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-80 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12 mm 190,03 199,531,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,140,3230

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,440,3230

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 20,610,1080

Suma la partida ................................................................. 238,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,28

TOTAL PARTIDA................................................... 252,31

HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS610.0200 m3

HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,270,0650

MT01030035 m3 PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO DE TAMAÑO MÍNIMO 200 mm 8,20 6,150,7500

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 47,071,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,040,1000

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,140,1000

Suma la partida ................................................................. 56,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA................................................... 59,85

SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN610.0210 kg

SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO O CLASE DE ADITIVO PARA m³ DE HORMIGÓN.
MT01050020 kg SUPLEMENTO DE CUALQUIER TIPO DE ADITIVO PARA m³ DE

HORMIGÓN
1,21 1,211,0000

Suma la partida ................................................................. 1,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

03.02.02 ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

ENCOFRADO OCULTO PLANO680.0010 m2

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,251,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,350,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 8,860,1000
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Suma la partida ................................................................. 26,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 27,73

ENCOFRADO OCULTO CURVO680.0020 m2

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,300,3500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,251,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,350,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 13,290,1500

Suma la partida ................................................................. 36,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,18

TOTAL PARTIDA................................................... 38,51

ENCOFRADO VISTO PLANO680.0030 m2

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO
CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,350,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 8,860,1000

Suma la partida ................................................................. 31,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 33,20

ENCOFRADO VISTO CURVO680.0040 m2

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,300,3500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,350,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 13,290,1500
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 13,290,1500

Suma la partida ................................................................. 41,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,49

TOTAL PARTIDA................................................... 43,98

ENCOFRADO PERDIDO680.0050 m2

ENCOFRADO PERDIDO i/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 8,860,1000

MT01120045 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 211,52 5,500,0260

Suma la partida ................................................................. 30,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 32,74

ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO682.0010 m3

ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,320,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,940,1500

MT01120070 m3 POLIESTIRENO EXPANDIDO 65,00 65,001,0000

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 3,010,0670

Suma la partida ................................................................. 74,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA................................................... 78,86

03.02.03 CIMBRAS PARA ENCOFRADOS DE LOSAS Y TABLEROS DE PUENTES

CIMBRA CUAJADA681.0010 m3

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTA-
JE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,460,0700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,940,1500

MT01030040 m3 ZAHORRA 8,00 0,260,0330

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 0,080,2000

MT01120065 m3 CIMBRA METÁLICA 5,13 5,131,0000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,060,0010

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,180,0020

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 0,730,0130

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

4,75 0,050,0100

Suma la partida ................................................................. 11,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,66

CIMBRA PÓRTICO681.0020 m3

CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTA-
JE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT01030040 m3 ZAHORRA 8,00 0,160,0200
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MT01030040 m3 ZAHORRA 8,00 0,160,0200

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 0,060,1500

MT03060001 m2 CIMBRA PÓRTICO 9,30 9,301,0000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,060,0010

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,890,0100

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 0,730,0130

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

4,75 0,040,0080

Suma la partida ................................................................. 23,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................... 24,87

03.02.04 ARMADURAS

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S600.0010 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,130,0060

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,120,0060

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0100

MT01110005 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 0,84 0,881,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 6,61 0,030,0050

Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 8,38 0,040,0050

Suma la partida ................................................................. 1,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD600.0020 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,130,0060

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,120,0060

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0100

MT01110008 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,84 0,881,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 6,61 0,030,0050

Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 8,38 0,040,0050

Suma la partida ................................................................. 1,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,38

ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR601.0010 kg

ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES
Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETI-
NES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,130,0060

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,120,0060

MT01050031 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,120,0020

MT03010005 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR 1,03 1,081,0500

MT01100900 ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos los accesorios
necesarios

1,10 1,101,0000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMT01100900 ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos los accesorios
necesarios

1,10 1,101,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,090,0010

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,130,0040

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,130,0040

Suma la partida ................................................................. 2,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 3,10

ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR601.0020 kg

ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,170,0080

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,150,0080

MT01050031 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,120,0020

MT01111000 kg Barra para pretensar 1,65 1,731,0500

MT01100900 ud P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos los accesorios
necesarios

1,10 1,101,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,090,0010

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,130,0040

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,130,0040

Suma la partida ................................................................. 3,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,88

03.02.05 BARRAS CORRUGADAS ANCLADAS A POSTERIORI

BARRA Ø16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m675.0010 ud

BARRA ø 16 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGI-
TUD < 0,70 m).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,460,1180

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,080,2080

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,921,1000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0090

MT01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,511,9500

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,850,1780

Q010301A10 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal

8,73 1,310,1500

Suma la partida ................................................................. 15,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,05

BARRA Ø20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m675.0020 ud

BARRA ø 20 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGI-
TUD < 0,70 m).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,880,1380

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,470,2280

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,451,7300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0090

MT01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,602,0000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,220,2010

Q010301A10 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal

8,73 1,310,1500
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Suma la partida ................................................................. 16,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 17,96

BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI L<0,70 m675.0030 ud

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGI-
TUD < 0,70 m).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,300,1580

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,860,2480

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 2,272,7000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0090

MT01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 3,782,1000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,220,2010

Q010301A10 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal

8,73 1,310,1500

Suma la partida ................................................................. 18,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 19,88

BARRA Ø25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m675.0040 ud

BARRA ø 25 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGI-
TUD < 1,50 m).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,300,1580

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,860,2990

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 4,875,8000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0150

MT01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 4,912,7300

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,260,2660

Q010301A10 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal

8,73 1,750,2000

Suma la partida ................................................................. 24,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 26,46

BARRA Ø32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI L<1,50 m675.0050 ud

BARRA ø 32 DE ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORA-
CIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGI-
TUD < 1,50 m).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,710,1780

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,620,4400

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 7,959,4700

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0200

MT01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,80 5,853,2500

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,900,3060

Q010301A10 h Compresor transportable con motor eléctrico. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 7 m³/minuto de caudal

8,73 2,180,2500

Suma la partida ................................................................. 33,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA................................................... 35,21
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03.03 ACERO ESTRUCTURAL

ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS620.0010 kg

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DES-
PUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,170,0080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

MT01100345 kg ACERO S235JRC CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

0,86 0,861,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,390,0240

Suma la partida ................................................................. 2,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2,78

ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS620.0020 kg

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DES-
PUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,170,0080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

MT01100340 kg ACERO LAMINADO S275JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

0,93 0,931,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,390,0240

Suma la partida ................................................................. 2,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2,85

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS620.0030 kg

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2G3 EN CHAPAS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLA-
DO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN
ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,170,0080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

MT03010040 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,13 1,131,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,390,0240

Suma la partida ................................................................. 2,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 3,06

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS620.0040 kg

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W EN CHAPAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN i/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE POSICIONAMIENTO Y COLOCA-
CIÓN EN OBRA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,170,0080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

MT03010020 kg ACERO S355J2W RESISTENTE A LA CORROSIÓN 1,71 1,711,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,390,0240

Suma la partida ................................................................. 3,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,68
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03.04 APOYOS

03.04.01 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

692.0100 dm3

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,620,0290

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,320,1110

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 1,170,0150

MT03040275 dm² NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS SUSTITUIBLE 15,85 15,851,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,920,0330

Suma la partida ................................................................. 26,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 28,41

03.04.02 APARATOS DE APOYO TIPO POT

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE697.0010 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,531,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,775,0200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,395,0200

MT03040040 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200
SUSTITUIBLE

891,47 891,471,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,621,0000

Suma la partida ................................................................. 1.204,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 72,29

TOTAL PARTIDA................................................... 1.277,07

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE697.0020 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,641,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,875,0250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,495,0250

MT03040045 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300
SUSTITUIBLE

1.403,03 1.403,031,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,061,0050

Suma la partida ................................................................. 1.717,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 103,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1.820,12

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE697.0030 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,751,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,985,0300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,595,0300

MT03040050 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400
SUSTITUIBLE

1.910,01 1.910,011,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,511,0100
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Suma la partida ................................................................. 2.224,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 133,49

TOTAL PARTIDA................................................... 2.358,33

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE697.0040 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,851,0250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,085,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,695,0350

MT03040055 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500
SUSTITUIBLE

2.365,36 2.365,361,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,951,0150

Suma la partida ................................................................. 2.680,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 160,86

TOTAL PARTIDA................................................... 2.841,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE697.0050 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,961,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,185,0400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,785,0400

MT03040060 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600
SUSTITUIBLE

2.782,19 2.782,191,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,391,0200

Suma la partida ................................................................. 3.098,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 185,91

TOTAL PARTIDA................................................... 3.284,41

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE697.0060 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,071,0350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,295,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,885,0450

MT03040065 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700
SUSTITUIBLE

3.242,76 3.242,761,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,841,0250

Suma la partida ................................................................. 3.559,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 213,59

TOTAL PARTIDA................................................... 3.773,43

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE697.0070 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,171,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,395,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,985,0500

MT03040070 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800
SUSTITUIBLE

3.607,11 3.607,111,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,281,0300

Suma la partida ................................................................. 3.924,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 235,50

TOTAL PARTIDA................................................... 4.160,43
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APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE697.0080 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,281,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,505,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,085,0550

MT03040075 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900
SUSTITUIBLE

4.022,48 4.022,481,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,721,0350

Suma la partida ................................................................. 4.341,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 260,46

TOTAL PARTIDA................................................... 4.601,52

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE697.0090 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,391,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,605,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,185,0600

MT03040080 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000
SUSTITUIBLE

4.449,66 4.449,661,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

Suma la partida ................................................................. 4.768,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 286,14

TOTAL PARTIDA................................................... 5.055,13

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE697.0100 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,491,0550

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,715,0650

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,275,0650

MT03040085 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1100
SUSTITUIBLE

4.864,92 4.864,921,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,611,0450

Suma la partida ................................................................. 5.185,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 311,10

TOTAL PARTIDA................................................... 5.496,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE697.0110 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,601,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,815,0700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,375,0700

MT03040090 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1200
SUSTITUIBLE

5.280,19 5.280,191,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,051,0500

Suma la partida ................................................................. 5.601,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 336,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5.937,08

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE697.0120 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,711,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,925,0750

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,475,0750

MT03040095 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300
SUSTITUIBLE

5.702,60 5.702,601,0000
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MT03040095 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1300
SUSTITUIBLE

5.702,60 5.702,601,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,491,0550

Suma la partida ................................................................. 6.024,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 361,45

TOTAL PARTIDA................................................... 6.385,64

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE697.0130 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,811,0700

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,025,0800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,575,0800

MT03040100 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1400
SUSTITUIBLE

6.161,56 6.161,561,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,941,0600

Suma la partida ................................................................. 6.483,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 389,03

TOTAL PARTIDA................................................... 6.872,93

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE697.0140 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,031,0800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,235,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,765,0900

MT03040105 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1600
SUSTITUIBLE

7.273,19 7.273,191,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 94,821,0700

Suma la partida ................................................................. 7.597,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 455,82

TOTAL PARTIDA................................................... 8.052,85

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE697.0150 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,241,0900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,445,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,965,1000

MT03040110 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1800
SUSTITUIBLE

8.878,69 8.878,691,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,711,0800

Suma la partida ................................................................. 9.204,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 552,24

TOTAL PARTIDA................................................... 9.756,28

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE697.0160 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,451,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,655,1100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,165,1100

MT03040115 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2000
SUSTITUIBLE

9.718,50 9.718,501,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 96,601,0900
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Suma la partida ................................................................. 10.045,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 602,72

TOTAL PARTIDA................................................... 10.648,08

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE697.0170 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 25,581,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 107,445,1480

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,905,1480

MT03040120 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-2500
SUSTITUIBLE

10.690,35 10.690,351,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,251,1200

Suma la partida ................................................................. 11.023,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 661,41

TOTAL PARTIDA................................................... 11.684,93

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE697.0180 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,531,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,775,0200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,395,0200

MT03040125 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200
SUSTITUIBLE

1.425,89 1.425,891,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,621,0000

Suma la partida ................................................................. 1.739,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 104,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1.843,55

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE697.0190 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,641,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,875,0250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,495,0250

MT03040130 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300
SUSTITUIBLE

1.722,35 1.722,351,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,061,0050

Suma la partida ................................................................. 2.036,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 122,18

TOTAL PARTIDA................................................... 2.158,59

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE697.0200 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,751,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,985,0300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,595,0300

MT03040135 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400
SUSTITUIBLE

2.247,46 2.247,461,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,511,0100

Suma la partida ................................................................. 2.562,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 153,74

TOTAL PARTIDA................................................... 2.716,03
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APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE697.0210 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,851,0250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,085,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,695,0350

MT03040140 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500
SUSTITUIBLE

2.715,23 2.715,231,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,951,0150

Suma la partida ................................................................. 3.030,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 181,85

TOTAL PARTIDA................................................... 3.212,65

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE697.0220 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,961,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,185,0400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,785,0400

MT03040145 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600
SUSTITUIBLE

3.107,79 3.107,791,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,391,0200

Suma la partida ................................................................. 3.424,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 205,45

TOTAL PARTIDA................................................... 3.629,55

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE697.0230 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,071,0350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,295,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,885,0450

MT03040150 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700
SUSTITUIBLE

3.560,37 3.560,371,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,841,0250

Suma la partida ................................................................. 3.877,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 232,65

TOTAL PARTIDA................................................... 4.110,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE697.0240 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,171,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,395,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,985,0500

MT03040155 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800
SUSTITUIBLE

3.939,93 3.939,931,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,281,0300

Suma la partida ................................................................. 4.257,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 255,47

TOTAL PARTIDA................................................... 4.513,22

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE697.0250 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,281,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,505,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,085,0550

MT03040160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900
SUSTITUIBLE

4.300,38 4.300,381,0000
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MT03040160 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900
SUSTITUIBLE

4.300,38 4.300,381,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,721,0350

Suma la partida ................................................................. 4.618,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 277,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4.896,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE697.0260 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,391,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,605,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,185,0600

MT03040165 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000
SUSTITUIBLE

4.862,55 4.862,551,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

Suma la partida ................................................................. 5.181,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 310,91

TOTAL PARTIDA................................................... 5.492,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE697.0270 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,491,0550

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,715,0650

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,275,0650

MT03040170 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1100
SUSTITUIBLE

5.861,79 5.861,791,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,611,0450

Suma la partida ................................................................. 6.181,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 370,91

TOTAL PARTIDA................................................... 6.552,78

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE697.0280 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,601,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,815,0700

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,375,0700

MT03040175 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1200
SUSTITUIBLE

6.447,69 6.447,691,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,051,0500

Suma la partida ................................................................. 6.768,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 406,11

TOTAL PARTIDA................................................... 7.174,63

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE697.0290 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,711,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,925,0750

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,475,0750

MT03040180 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1300
SUSTITUIBLE

6.770,40 6.770,401,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,491,0550
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Suma la partida ................................................................. 7.091,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 425,52

TOTAL PARTIDA................................................... 7.517,51

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE697.0300 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,811,0700

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,025,0800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,575,0800

MT03040185 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1400
SUSTITUIBLE

6.907,94 6.907,941,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 93,941,0600

Suma la partida ................................................................. 7.230,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 433,82

TOTAL PARTIDA................................................... 7.664,10

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE697.0310 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,031,0800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,235,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,765,0900

MT03040190 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1600
SUSTITUIBLE

7.900,46 7.900,461,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 94,821,0700

Suma la partida ................................................................. 8.224,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 493,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8.717,76

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE697.0320 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,241,0900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,445,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,965,1000

MT03040195 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1800
SUSTITUIBLE

8.690,85 8.690,851,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,711,0800

Suma la partida ................................................................. 9.016,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 540,97

TOTAL PARTIDA................................................... 9.557,17

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE697.0330 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,451,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,655,1100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,165,1100

MT03040200 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2000
SUSTITUIBLE

9.765,00 9.765,001,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 96,601,0900

Suma la partida ................................................................. 10.091,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 605,51

TOTAL PARTIDA................................................... 10.697,37
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APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE697.0340 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 23,881,1200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 107,445,1480

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,905,1480

MT03040205 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-2500
SUSTITUIBLE

10.741,50 10.741,501,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,251,1200

Suma la partida ................................................................. 11.072,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 664,38

TOTAL PARTIDA................................................... 11.737,35

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE697.0350 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 29,851,4000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 113,745,4500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 106,825,4500

MT03040210 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-4500
SUSTITUIBLE

15.038,10 15.038,101,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 103,691,1700

Suma la partida ................................................................. 15.392,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 923,53

TOTAL PARTIDA................................................... 16.315,73

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE697.0360 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,641,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,875,0250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,495,0250

MT03040001 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-300
SUSTITUIBLE

1.094,91 1.094,911,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,061,0050

Suma la partida ................................................................. 1.408,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 84,54

TOTAL PARTIDA................................................... 1.493,51

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE697.0370 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,751,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,985,0300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,595,0300

MT03040005 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-400
SUSTITUIBLE

1.500,49 1.500,491,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,511,0100

Suma la partida ................................................................. 1.815,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 108,92

TOTAL PARTIDA................................................... 1.924,24

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE697.0380 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,851,0250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,085,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,695,0350

MT03040010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500
SUSTITUIBLE

2.064,60 2.064,601,0000
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MT03040010 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-500
SUSTITUIBLE

2.064,60 2.064,601,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 89,951,0150

Suma la partida ................................................................. 2.380,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 142,81

TOTAL PARTIDA................................................... 2.522,98

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE697.0390 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 21,961,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,185,0400

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,785,0400

MT03040015 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-600
SUSTITUIBLE

2.327,91 2.327,911,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,391,0200

Suma la partida ................................................................. 2.644,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 158,65

TOTAL PARTIDA................................................... 2.802,87

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE697.0400 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,071,0350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,295,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,885,0450

MT03040020 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-700
SUSTITUIBLE

2.591,21 2.591,211,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 90,841,0250

Suma la partida ................................................................. 2.908,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 174,50

TOTAL PARTIDA................................................... 3.082,79

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE697.0410 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,171,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,395,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,985,0500

MT03040025 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-800
SUSTITUIBLE

2.815,52 2.815,521,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,281,0300

Suma la partida ................................................................. 3.133,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 188,00

TOTAL PARTIDA................................................... 3.321,34

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE697.0420 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,281,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,505,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,085,0550

MT03040030 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-900
SUSTITUIBLE

3.032,66 3.032,661,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 91,721,0350
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Suma la partida ................................................................. 3.351,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 201,07

TOTAL PARTIDA................................................... 3.552,31

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE697.0430 ud

APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000, SUSTITUIBLE
MO00000002 h Capataz 21,32 22,391,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,605,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,185,0600

MT03040035 ud APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PF-1000
SUSTITUIBLE

3.337,60 3.337,601,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

Suma la partida ................................................................. 3.656,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 219,42

TOTAL PARTIDA................................................... 3.876,35

03.04.03 APARATOS DE APOYO ESFÉRICOS

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

698.0010 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 103,314,9500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 97,024,9500

MT03040215 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 600 t 3.183,39 3.183,391,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 79,760,9000

Suma la partida ................................................................. 3.484,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 209,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3.693,89

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 600 t

698.0020 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMEN-
TE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 103,314,9500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 97,024,9500

MT03040220 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 600 t 4.765,32 4.765,321,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 79,760,9000

Suma la partida ................................................................. 5.066,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 304,00

TOTAL PARTIDA................................................... 5.370,73

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

698.0030 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 103,414,9550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 97,124,9550

MT03040225 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 900 t 3.925,64 3.925,641,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 80,200,9050
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 80,200,9050

Suma la partida ................................................................. 4.227,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 253,66

TOTAL PARTIDA................................................... 4.481,35

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 900 t

698.0040 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMEN-
TE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 103,414,9550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 97,124,9550

MT03040230 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 900 t 5.376,44 5.376,441,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 80,200,9050

Suma la partida ................................................................. 5.678,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 340,71

TOTAL PARTIDA................................................... 6.019,20

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

698.0050 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,005,0000

MT03040235 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 1600 t 4.809,96 4.809,961,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,621,0000

Suma la partida ................................................................. 5.122,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 307,34

TOTAL PARTIDA................................................... 5.429,59

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1600 t

698.0060 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1600 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,005,0000

MT03040240 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 1600 t 6.584,40 6.584,401,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 88,621,0000

Suma la partida ................................................................. 6.896,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 413,80

TOTAL PARTIDA................................................... 7.310,49

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

698.0070 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,395,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,985,0500

MT03040245 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 1900 t 5.429,34 5.429,341,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

78



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

Suma la partida ................................................................. 5.747,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 344,83

TOTAL PARTIDA................................................... 6.092,02

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 1900 t

698.0080 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 1900 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 105,395,0500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,985,0500

MT03040250 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 1900 t 8.290,95 8.290,951,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 92,161,0400

Suma la partida ................................................................. 8.608,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 516,53

TOTAL PARTIDA................................................... 9.125,33

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

698.0090 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,445,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,965,1000

MT03040255 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 2200 t 7.094,97 7.094,971,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,711,0800

Suma la partida ................................................................. 7.418,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 445,10

TOTAL PARTIDA................................................... 7.863,50

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 2200 t

698.0100 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 2200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 106,445,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 99,965,1000

MT03040260 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 2200 t 11.067,93 11.067,931,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 95,711,0800

Suma la partida ................................................................. 11.391,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 683,48

TOTAL PARTIDA................................................... 12.074,84

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FUERZA
VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

698.0110 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGA O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, PARA UNA
FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 107,485,1500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,945,1500

MT03040265 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 3200 t 10.622,46 10.622,461,0000
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MT03040265 ud APOYO ESFÉRICO KGA CARGA EN SERVICIO 3200 t 10.622,46 10.622,461,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,251,1200

Suma la partida ................................................................. 10.951,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 657,09

TOTAL PARTIDA................................................... 11.608,54

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE LONGITUDINAL Y FIJO TRANSVERSAL,
FUERZA VERTICAL MÁXIMA DE 3200 t

698.0120 ud

APOYO ESFÉRICO TIPO KGE O SIMILAR, LIBRE EN LONGITUDINAL Y FIJO EN TRANSVERSAL, PARA
UNA FUERZA VERTICAL MÁXIMA EN SERVICIO DE 3200 t, DEFINIDO SEGÚN PLANOS Y TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 107,485,1500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 100,945,1500

MT03040270 ud APOYO ESFÉRICO KGE CARGA EN SERVICIO 3200 t 14.824,20 14.824,201,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 99,251,1200

Suma la partida ................................................................. 15.153,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 909,19

TOTAL PARTIDA................................................... 16.062,38

03.05 JUNTAS Y VARIOS

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0010 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 10,660,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 20,871,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 58,803,0000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 26,421,5000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,321,5000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,071,0000

MT05045000 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 50 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 66,25 69,561,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 36,0040,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 6,770,5000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 20,0025,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 265,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,93

TOTAL PARTIDA................................................... 281,35

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0020 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 31,311,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 68,603,5000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 29,941,7000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,321,5000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,181,1000

MT05045010 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 70 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 98,05 102,951,0500
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MT05045010 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 70 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 98,05 102,951,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 45,0050,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 7,850,5800

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 24,0030,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 347,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,85

TOTAL PARTIDA................................................... 368,27

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0030 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 41,742,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 78,404,0000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 31,701,8000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 9,941,6000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,281,2000

MT05045020 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 80 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 162,25 170,361,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 46,8052,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 9,480,7000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 28,0035,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 444,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA................................................... 471,67

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0040 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 25,581,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 45,912,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 82,324,2000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 31,701,8000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 10,561,7000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,611,5000

MT05045030 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 100 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 200,85 210,891,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 57,6064,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 12,190,9000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 33,6042,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 517,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 31,07

TOTAL PARTIDA................................................... 548,98

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0050 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 160 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 42,642,0000
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MO00000002 h Capataz 21,32 42,642,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 62,613,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 98,005,0000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 33,461,9000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 11,181,8000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,931,8000

MT05045040 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 160 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 263,85 277,041,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 63,0070,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 17,601,3000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 47,2059,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 660,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 39,64

TOTAL PARTIDA................................................... 700,25

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR

694.0060 m

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

MO00000002 h Capataz 21,32 46,902,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 66,783,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 101,925,2000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 35,222,0000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 12,422,0000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 3,213,0000

MT05045050 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 230 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 421,25 442,311,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 0,90 69,3077,0000

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 24,371,8000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 52,8066,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,957,0000

Suma la partida ................................................................. 861,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 51,67

TOTAL PARTIDA................................................... 912,85

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO

690.0010 m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE
MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIAN-
TE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83 0,330,0010

MT05042000 kg MORTERO BITUMINOSO 1,58 5,533,5000

MT07012000 kg Imprimación asfáltica 1,38 0,410,3000

Suma la partida ................................................................. 14,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA690.0020 m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA
POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓME-
ROS TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,130,2460

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,720,2440
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MO00000005 h Ayudante 19,36 4,720,2440

MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP 351,00 0,700,0020

MT01090010 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE 1,01 3,383,3470

MT05010001 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 kg/m² 4,72 5,191,1000

Suma la partida ................................................................. 19,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 20,27

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA690.0030 m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA CONSTITUÍDA POR:
LÍQUIDO DE CAUCHO SINTÉTICO Y BETÚN POLIMERIZADO, PLACAS DE PROTECCIÓN PREFORMA-
DAS DE 3 mm DE ESPESOR Y CINTA AUTOADHESIVA PARA JUNTAS. TOTALMENTE INSTALADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,000,5750

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,720,2440

MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP 351,00 0,350,0010

MT05020001 m2 LÁMINA DE PVC DE 2,00 mm DE ESPESOR 4,86 5,351,1000

MT05010001 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 kg/m² 4,72 5,191,1000

Suma la partida ................................................................. 27,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................... 29,27

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA690.0040 m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,940,1000

MT05060001 m2 PINTURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN 4,81 5,051,0500

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,020,0010

Q010302A01 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 2 m³/minuto de caudal

6,85 0,030,0050

Suma la partida ................................................................. 7,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA690.0050 m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS�) CON LÁMI-
NA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPOR-
TE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELAS-
TÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE
AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000005 h Ayudante 19,36 9,680,5000

MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP 351,00 1,760,0050

MT01090010 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE 1,01 5,475,4160

MT05010001 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 kg/m² 4,72 5,191,1000

MT10010075 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 50 mm 0,71 0,711,0000

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 1,321,1000

Suma la partida ................................................................. 26,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 27,79

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN690.0060 m2

IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRI-
MACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA IM-
PERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,420,0200

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,070,1070
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MO00000005 h Ayudante 19,36 2,070,1070

MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP 351,00 0,350,0010

MT01090010 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE 1,01 1,521,5000

MT05010001 m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁLTICO DE 4 kg/m² 4,72 4,961,0500

Suma la partida ................................................................. 9,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,88

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA AL 50%
DE BETÚN, C50 BF5 IMP

690.0070 m2

PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA
AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,100,0050

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,550,0800

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83 0,330,0010

Suma la partida ................................................................. 1,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10

SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM690.0080 ud

SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE
DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,020,0010

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,400,0200

MT10030007 ud MARCO Y REJILLA F.D. DN 200 MM 24,00 24,001,0000

MT10030008 ud SUMIDERO FUNDICIÓN SIN REJILLA 42,50 42,501,0000

MT10010005 m TUBO DE PVC Ø 100 mm 4,08 4,081,0000

Suma la partida ................................................................. 71,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA................................................... 75,26

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO695.0010 ud

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EM-
PLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINI-
CIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

MT16010001 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN
PUENTE ISOSTÁTICO

1.716,37 1.716,371,0000

Suma la partida ................................................................. 1.716,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 102,98

TOTAL PARTIDA................................................... 1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
HIPERESTÁTICO

695.0020 ud

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EM-
PLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINI-
CIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES HIPERESTÁTICOS

MT16010010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN
PUENTE HIPERESTÁTICO

3.136,53 3.136,531,0000

Suma la partida ................................................................. 3.136,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 188,19

TOTAL PARTIDA................................................... 3.324,72

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO695.0030 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO
MT16010020 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE

HORMIGÓN ARMADO
1.055,01 1.055,011,0000
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Suma la partida ................................................................. 1.055,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 63,30

TOTAL PARTIDA................................................... 1.118,31

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN
EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

695.0040 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

MT16010030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS
VANOS ISOSTÁTICOS

1.596,77 1.596,771,0000

Suma la partida ................................................................. 1.596,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 95,81

TOTAL PARTIDA................................................... 1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

695.0050 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VA-
NO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

MT16010040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ <= 20 m , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

533,21 533,211,0000

Suma la partida ................................................................. 533,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 31,99

TOTAL PARTIDA................................................... 565,20

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

695.0060 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

MT16010050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS
VANOS ISOSTÁTICOS

2.618,85 2.618,851,0000

Suma la partida ................................................................. 2.618,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 157,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2.775,98

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR
CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

695.0070 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE VARIOS VANOS POR CADA VA-
NO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL PRIMER VANO

MT16010060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
VARIOS VANOS POR CADA VANO DE LUZ > 20 m , EXCEPTO EN EL
PRIMER VANO

655,82 655,821,0000

Suma la partida ................................................................. 655,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 39,35

TOTAL PARTIDA................................................... 695,17

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m

695.0080 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 m

MT16010070 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO
DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m

3.333,08 3.333,081,0000

Suma la partida ................................................................. 3.333,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 199,98

TOTAL PARTIDA................................................... 3.533,06
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REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

695.0090 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

MT16010080 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO
DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA <= 40 m, POR CADA VANO EN
EXCESO DE LOS 4

533,21 533,211,0000

Suma la partida ................................................................. 533,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 31,99

TOTAL PARTIDA................................................... 565,20

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m

695.0100 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE HASTA 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA > 40 m

MT16010090 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO
DE HASTA 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m

4.069,46 4.069,461,0000

Suma la partida ................................................................. 4.069,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 244,17

TOTAL PARTIDA................................................... 4.313,63

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE
LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4

695.0110 ud

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ
MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN EXCESO DE LOS 4 PRIMEROS

MT16010100 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE HIPERESTÁTICO
DE MÁS DE 4 VANOS DE LUZ MÁXIMA > 40 m, POR CADA VANO EN
EXCESO DE LOS 4

815,50 815,501,0000

Suma la partida ................................................................. 815,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 48,93

TOTAL PARTIDA................................................... 864,43

PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE
CARGA

695.0120 d

PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA
MT16010110 d PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO

DE SUMINISTRO DE CARGA
439,12 439,121,0000

Suma la partida ................................................................. 439,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,35

TOTAL PARTIDA................................................... 465,47

04 GEOTECNIA

04.01 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 COMO SEPARADOR290.0010 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CO-
NO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0
10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,600,0287

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,700,0359

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,840,0431

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,20 1,201,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010
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Suma la partida ................................................................. 3,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 3,60

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 COMO SEPARADOR290.0020 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁ-
TICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18
mm HASTA 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0304

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,730,0379

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,890,0455

MT05050005 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 1,50 1,501,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 3,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,04

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 COMO SEPARADOR290.0030 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,790,0377

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,920,0477

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,130,0577

MT05050010 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3 1,80 1,801,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 4,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 4,98

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 COMO FILTRO290.0040 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA
55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁ-
TICO (CBR) DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 33
mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,550,0263

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,640,0329

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,770,0394

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 1,181,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 3,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 3,39
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 COMO FILTRO290.0050 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 5 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 7,3 kN/m HASTA 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 7,4 kN/m HASTA 10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DES-
DE 1231 N HASTA 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 30 mm HASTA 22
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,6 10-6/m²/s HASTA 5,4 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,580,0280

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,680,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,830,0421

MT05050020 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 5 1,19 1,191,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 3,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 3,54

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO290.0060 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5
10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,800,0381

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,930,0482

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,140,0583

MT05050025 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 1,20 1,201,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 4,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 4,38

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 COMO PROTECCIÓN290.0070 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 7 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 21,1 kN/m HASTA 27,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 24,8 kN/m HASTA 31,6 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA
60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DESDE 3930 N HASTA 5260 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 10 mm HASTA 6
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 7,8 10-6/m²/s HASTA 9,0 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,570,0275

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,670,0344

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,810,0413

MT05050030 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 7 2,40 2,401,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 4,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 4,78

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 8 COMO PROTECCIÓN290.0080 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 8 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DESDE 28,0 kN/m HASTA 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 31,7 kN/m HASTA 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
60% HASTA 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 60% HASTA 75%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 5261 N HASTA 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CO-
NO) DESDE 6 mm HASTA 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 9,1 10-6/m²/s HASTA 19,0
10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,500,0239

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,580,0299

88



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,580,0299

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,700,0359

MT05050035 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 8 3,60 3,601,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 5,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 5,77

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 9 COMO PROTECCIÓN290.0090 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 mm Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/m²/s.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,500,0238

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,580,0301

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,710,0364

MT05050040 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 9 4,80 4,801,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,060,0010

Suma la partida ................................................................. 6,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,05

GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø 200 mm290.0100 m2

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE ALTU-
RA Y 200 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ANCLADA AL
SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APOR-
TACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES AUXILIARES Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,730,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,060,1050

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,750,0170

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

MT02030025 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,060,2000

MT02030005 m2 GEOCELDA 3D HEXAGONAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, H=100
mm Ø 200 mm

9,05 9,961,1000

MT12050015 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,120,0100

Suma la partida ................................................................. 15,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 16,73

GEOCELDAS 3D HEXAGONALES DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD H=100 mm Ø 300 mm290.0110 m2

GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 3D CON CELDAS HEXAGONALES DE 100 mm DE ALTU-
RA Y 300 mm DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ANCLADA AL
SUELO CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO, i/ PÉRDIDAS PARA RECORTES Y SOLAPES, APOR-
TACIÓN Y RELLENO CON TV DE LA OBRA PREVIAMENTE ABONADA, MATERIALES AUXILIARES Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, TOTALMENTE COLOCADA EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,730,0350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,060,1050

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,750,0170

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,100,0240

MT02030025 ud PIQUETA ACERO CORRUGADO Ø 8 mm, 20-8-20 0,29 0,060,2000

MT02030010 m2 GEOCELDA 3D HEXAGONAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, H=100
mm Ø 300 mm

7,28 8,011,1000

MT12050015 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,120,0100
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Suma la partida ................................................................. 13,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 14,66

REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LARGO X
ALTO) 100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m²

290.0120 m2

REVESTIMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS DE ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LARGO X ALTO)
100 mm DE ALTURA, DE 35 CELDAS/m² CON PERFORACIONES EN LAS PAREDES DE LAS CELDAS,
ANCLADAS CON PIQUETAS DE ACERO CORRUGADO DE 10 mm DE DIÁMETRO Y 50 cm DE LAR-
GO Y RELLENO CON TIERRA DE LA OBRA ENMENDADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,690,0810

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,270,1170

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,080,0810

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,780,0400

MT02030015 m2 GEOCELDAS H=100 mm, 35 CELDAS/m²+PERFORACIONES 7,54 8,291,1000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,670,8000

MT12050015 m3 COMPOST DE CLASE I, DE ORIGEN ANIMAL A GRANEL 11,50 0,120,0100

MT12050005 m3 TIERRA VEGETAL 9,93 1,490,1500

Suma la partida ................................................................. 23,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 24,79

REVESTIMIENTO VEGETATIVO DE TALUD CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE
MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPES

290.0130 m2

REVESTIMIENTO VEGETATIVO Y/O PROTECCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE FINOS DEL TALUD CON
GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A
22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U, DE 10 mm
DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,230,0590

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,740,0900

MT02030020 m2 GEOMALLA 3D,E=20-22 mm 6,18 7,111,1500

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 0,260,3080

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 0,830,0470

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,390,0240

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,570,0100

Suma la partida ................................................................. 13,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 13,92

04.02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS

04.02.01 COLUMNAS DE GRAVA

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0010 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,620,0290

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,630,0780

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,900,0970

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,560,0780

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 4,050,4600

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 19,150,0780

Suma la partida ................................................................. 28,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 30,64
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COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0020 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,620,0290

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,610,0770

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,880,0960

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,540,0770

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,170,5880

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 18,910,0770

Suma la partida ................................................................. 29,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 31,51

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0030 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,680,0320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,750,0840

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,080,1060

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,880,0440

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,690,6470

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,620,0840

Suma la partida ................................................................. 31,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 33,60

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0040 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,790,0370

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,730,0830

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,700,1890

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,760,0880

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,290,7150

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,610,0880

Suma la partida ................................................................. 35,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 38,03

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0050 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,870,0410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,900,0910

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,080,2080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,900,0950

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,000,7950

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 23,320,0950
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Suma la partida ................................................................. 39,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,41

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO HASTA 15,00 m

305.0060 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE MA-
TERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,470,2280

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,080,1040

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,760,8820

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 25,530,1040

Suma la partida ................................................................. 42,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 45,42

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0070 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,70 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,680,0320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,790,0860

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,120,1080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,720,0860

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 4,650,5280

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,110,0860

Suma la partida ................................................................. 32,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA................................................... 33,99

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0080 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,660,0310

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,710,0820

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,020,1030

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,640,0820

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,550,6310

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,130,0820

Suma la partida ................................................................. 31,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 33,61

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0090 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,720,0340

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,880,0900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,200,1120

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,800,0900

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,990,6810
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MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,990,6810

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,100,0900

Suma la partida ................................................................. 34,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA................................................... 36,77

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0100 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,830,0390

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,840,0880

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,940,2010

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,840,0920

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,780,7710

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,590,0920

Suma la partida ................................................................. 37,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA................................................... 40,09

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0110 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,980,0950

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,290,2190

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,410,8420

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 24,550,1000

Suma la partida ................................................................. 41,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA................................................... 43,60

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR
FONDO DE MÁS DE 15,00 m

305.0120 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA SECA CON ALIMENTACIÓN POR FON-
DO DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,980,0460

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,210,1060

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,740,2420

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,200,1100

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,270,9400

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 27,010,1100

Suma la partida ................................................................. 45,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA................................................... 48,13

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE HASTA 15,00 m

305.0130 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,660,0310

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,730,0830

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,020,1030
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,020,1030

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,660,0830

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,540,6300

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 20,380,0830

Suma la partida ................................................................. 31,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA................................................... 33,91

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE HASTA 15,00 m

305.0140 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,720,0340

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,900,0910

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,210,1130

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,820,0910

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,040,6860

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 22,340,0910

Suma la partida ................................................................. 35,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,13

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE HASTA 15,00 m

305.0150 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,790,0370

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,430,1240

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,610,7510

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 24,550,1000

Suma la partida ................................................................. 38,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,31

TOTAL PARTIDA................................................... 40,78

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE HASTA 15,00 m

305.0160 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,870,0410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,270,1090

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,650,1350

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,180,1090

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,220,8200

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 26,760,1090

Suma la partida ................................................................. 41,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 44,47

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE HASTA 15,00 m

305.0170 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE HASTA 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APORTE DE
MATERIAL.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450
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MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,480,1190

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,900,1480

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,380,1190

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,030,9120

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 29,220,1190

Suma la partida ................................................................. 45,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,76

TOTAL PARTIDA................................................... 48,73

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

305.0180 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,80 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,700,0330

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,860,0890

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,160,1100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,780,0890

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 5,850,6650

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 21,850,0890

Suma la partida ................................................................. 34,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 36,25

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

305.0190 m

COLUMNA DE GRAVA DE 0,90 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,770,0360

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,020,0970

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,350,1200

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,940,0970

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,430,7310

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 23,820,0970

Suma la partida ................................................................. 37,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 39,57

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

305.0200 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,00 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,830,0390

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,190,1050

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,550,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,100,1050

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 6,970,7920

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 25,780,1050

Suma la partida ................................................................. 40,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 42,85
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COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

305.0210 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,10 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,400,1150

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,780,1420

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,840,1420

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 7,590,8620

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 28,230,1150

Suma la partida ................................................................. 44,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 47,45

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR
SUPERFICIE DE MÁS DE 15,00 m

305.0220 m

COLUMNA DE GRAVA DE 1,20 m DE DIÁMETRO POR VÍA HÚMEDA CON ALIMENTACIÓN POR SU-
PERFICIE DE MÁS DE 15,00 m, COMPLETAMENTE VIBROCOMPACTADA i/ PERFORACIÓN Y APOR-
TE DE MATERIAL (EXCESO SOBRE 15 m).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,650,1270

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,080,1570

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,540,1270

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,420,9570

Q030701A01 h Equipos de vibroflotación. De 8 toneladas de masa 245,52 31,180,1270

Suma la partida ................................................................. 48,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA................................................... 51,80

04.02.02 JET-GROUTING

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA EQUIPO JET-GROUTING677.0010 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE UN EQUIPO DE JET GROUTING COMPLETO (JET SIMPLE,
DOBLE O TRIPLE).

Q030700B01 ud Transporte, montaje y retirada equipo jet-grouting 16.037,74 16.037,741,0000

Suma la partida ................................................................. 16.037,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 962,26

TOTAL PARTIDA................................................... 17.000,00

PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING677.0020 m

PERFORACIÓN EN SUELO SIN INYECCIÓN PARA JET GROUTING.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,340,1120

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,240,1120

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,450,2270

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Suma la partida ................................................................. 45,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 48,58

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE CEMENTO HASTA
350 kg/m

677.0030 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO HASTA 350 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,750,1320

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,270,2640

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,470,5340

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 21,570,3000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 35,440,3500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,270,4670

Suma la partida ................................................................. 112,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,75

TOTAL PARTIDA................................................... 119,32

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO DE CEMENTO DE 350 A
400 kg/m

677.0040 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 350 A 400 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,840,1360

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,290,2650

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,490,5350

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 21,930,3050

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,510,4000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,310,5350

Suma la partida ................................................................. 118,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,09

TOTAL PARTIDA................................................... 125,26

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO DE 400 A 450
kg/m

677.0050 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 400 A 450 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,860,1370

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,310,2660

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,510,5360

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 22,290,3100

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,570,4500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,350,6000

Suma la partida ................................................................. 123,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,42

TOTAL PARTIDA................................................... 131,11

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE CONSUMO CEMENTO DE MÁS DE
450 kg/m

677.0060 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET SIMPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE MÁS DE 450 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,880,1380

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,330,2670

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,530,5370

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 22,650,3150

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 46,580,4600

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,360,6130

Suma la partida ................................................................. 125,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA................................................... 132,64

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO HASTA 400
kg/m

677.0070 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO HASTA 400 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,920,1400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,590,2800
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MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,590,2800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,530,5370

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 21,930,3050

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,370,3050

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,510,4000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,310,5350

Suma la partida ................................................................. 123,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,44

TOTAL PARTIDA................................................... 131,40

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO DE 400 A 500
kg/m

677.0080 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 400 A 500 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,960,1420

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,630,2820

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,580,5400

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 22,290,3100

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,460,3100

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 50,640,5000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,390,6670

Suma la partida ................................................................. 134,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 142,84

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO DE 500 A 600
kg/m

677.0090 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 500 A 600 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,010,1440

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,670,2840

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,620,5420

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 22,650,3150

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,550,3150

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 60,760,6000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,460,8000

Suma la partida ................................................................. 145,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 154,25

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO DE 600 A 700
kg/m

677.0100 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 600 A 700 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,050,1460

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,710,2860

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,660,5440

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 23,010,3200

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,640,3200

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 70,890,7000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,540,9340
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MT01010001 m3 Agua 0,58 0,540,9340

Suma la partida ................................................................. 156,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,38

TOTAL PARTIDA................................................... 165,68

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO DE 700 A 800
kg/m

677.0110 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 700 A 800 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,090,1480

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,750,2880

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,700,5460

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 23,370,3250

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,720,3250

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 81,020,8000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,621,0660

Suma la partida ................................................................. 167,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,02

TOTAL PARTIDA................................................... 177,09

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE CONSUMO CEMENTO DE MÁS DE
800 kg/m

677.0120 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET DOBLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE MÁS DE 800 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,110,1490

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,770,2890

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,720,5470

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A05 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 23,590,3280

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 5,780,3280

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 87,190,8610

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,671,1500

Suma la partida ................................................................. 173,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,42

TOTAL PARTIDA................................................... 184,05

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO HASTA 400
kg/m

677.0130 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO HASTA 400 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,570,1710

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,830,3420

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,530,5370

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A01 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/ minuto 45,06 24,780,5500

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 9,690,5500

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 40,510,4000

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,903,2800

Suma la partida ................................................................. 134,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,08

TOTAL PARTIDA................................................... 142,69
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COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO DE 400 A 600
kg/m

677.0140 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 400 A 600 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,650,1750

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,890,3450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,580,5400

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A01 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/ minuto 45,06 25,010,5550

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 9,770,5550

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 60,760,6000

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,913,2850

Suma la partida ................................................................. 155,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,32

TOTAL PARTIDA................................................... 164,69

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO DE 600 A 800
kg/m

677.0150 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 600 A 800 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,710,1780

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,950,3480

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,640,5430

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A01 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/ minuto 45,06 27,040,6000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,570,6000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 81,020,8000

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,913,2900

Suma la partida ................................................................. 178,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA................................................... 189,36

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO DE 800 A 1000
kg/m

677.0160 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE 800 A 1000 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,780,1810

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,010,3510

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,700,5460

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A01 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/ minuto 45,06 27,260,6050

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,650,6050

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 101,271,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,913,3000

Suma la partida ................................................................. 199,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,96

TOTAL PARTIDA................................................... 211,34

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE CONSUMO CEMENTO DE MÁS DE
1000 kg/m

677.0170 m

COLUMNA PERFORADA E INYECTADA CON JET TRIPLE i/ EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE CE-
MENTO DE MÁS DE 1000 kg/m.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,820,1830

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,070,3540

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,780,5500

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000
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Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A01 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 90 litros/ minuto 45,06 27,490,6100

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 10,740,6100

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 113,931,1250

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,923,3100

Suma la partida ................................................................. 212,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,75

TOTAL PARTIDA................................................... 225,30

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m677.0180 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,010,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,990,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,780,5500

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 37,610,5000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 296,822,9310

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,282,2000

Suma la partida ................................................................. 393,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,60

TOTAL PARTIDA................................................... 416,89

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m677.0190 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,660,0830

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,590,1830

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 27,600,3000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 22,570,3000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 296,822,9310

MT01010001 m3 Agua 0,58 1,282,2000

Suma la partida ................................................................. 355,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,31

TOTAL PARTIDA................................................... 376,50

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m677.0200 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 2,5 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,190,3100

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 13,720,7000

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 45,130,6000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 463,824,5800

MT01010001 m3 Agua 0,58 2,003,4400

Suma la partida ................................................................. 572,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 34,37

TOTAL PARTIDA................................................... 607,25

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m677.0210 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,770,0850

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,760,0880

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,630,1850

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 27,600,3000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 26,330,3500
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Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 26,330,3500

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 668,386,6000

MT01010001 m3 Agua 0,58 2,874,9500

Suma la partida ................................................................. 732,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 43,94

TOTAL PARTIDA................................................... 776,28

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m677.0220 m

SUPERJET EN SUELOS COHESIVOS CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 3 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,990,3500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 14,700,7500

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 36,800,4000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 52,650,7000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 668,386,6000

MT01010001 m3 Agua 0,58 2,874,9500

Suma la partida ................................................................. 788,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 47,32

TOTAL PARTIDA................................................... 835,97

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m677.0230 m

SUPERJET EN SUELOS GRANULARES CON DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4 m.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,980,0950

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

Q030500C05 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 27,600,3000

Q030604A10 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 480 litros/ minuto 75,22 30,090,4000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1.186,8811,7200

MT01010001 m3 Agua 0,58 5,108,8000

Suma la partida ................................................................. 1.257,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 75,45

TOTAL PARTIDA................................................... 1.333,02

04.02.03 INYECCIONES DEL TERRENO

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN676.0010 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE INYECCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL SIS-
TEMA DE EJECUCIÓN, ASCENDENTE O DESCENDENTE Y DE LOS ESCALONES DE INYECCIÓN.

Q030700A01 h Transporte, montaje y retirada de equipo de inyección 7.075,47 7.075,471,0000

Suma la partida ................................................................. 7.075,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 424,53

TOTAL PARTIDA................................................... 7.500,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN676.0020 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.
Q030003A01 h Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación 8.962,26 8.962,261,0000

Suma la partida ................................................................. 8.962,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 537,74

TOTAL PARTIDA................................................... 9.500,00

PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS676.0030 m

PERFORACIÓN i/ LAS REPERFORACIONES NECESARIAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,990,3000

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 23,810,4500
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 23,810,4500

Suma la partida ................................................................. 33,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,97

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS676.0040 m3

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD PARA RELLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRABAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0030

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,380,0180

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,710,0870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,440,0720

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 4,160,1260

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,570,4500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,130,2250

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 8,900,4500

Suma la partida ................................................................. 62,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA................................................... 66,09

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS676.0050 m3

INYECCIÓN DE MORTERO DE BAJA MOVILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE TRA-
BAJO i/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,150,0540

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,240,3470

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 13,700,6990

MO00000006 h Peón especialista 19,97 18,590,9310

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 3,860,1170

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 45,570,4500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,130,2250

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 8,900,4500

Suma la partida ................................................................. 99,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,95

TOTAL PARTIDA................................................... 105,09

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE CEMENTO676.0060 m

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 75 kg/m DE CEMENTO.
MO00000002 h Capataz 21,32 2,150,1010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,730,6580

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 26,051,3290

MO00000006 h Peón especialista 19,97 35,271,7660

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 7,330,2220

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 7,600,0750

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,090,1500

Suma la partida ................................................................. 92,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,53

TOTAL PARTIDA................................................... 97,75

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m (ENTRE 75 Y 150
kg/m) DE CEMENTO

676.0070 m

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, HASTA 150 kg/m (ENTRE 75 Y 150 kg)
DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,450,1150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,550,7450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,501,5050

MO00000006 h Peón especialista 19,97 39,942,0000

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 8,290,2510

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,170,3000
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MT01010001 m3 Agua 0,58 0,170,3000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 15,190,1500

Suma la partida ................................................................. 111,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,67

TOTAL PARTIDA................................................... 117,76

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m DE
CEMENTO

676.0080 m

INYECCIÓN DEL TERRENO MEDIANTE TUBO-MANGUITO, CON MÁS DE 150 kg/m DE CEMENTO.
MO00000002 h Capataz 21,32 2,840,1330

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 17,950,8600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 34,051,7370

MO00000006 h Peón especialista 19,97 46,112,3090

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,580,2900

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,230,4000

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 20,250,2000

Suma la partida ................................................................. 131,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA................................................... 138,87

04.02.04 COMPACTACIÓN DINÁMICA, MECHAS DRENANTES Y PRECARGA

COMPACTACIÓN DINÁMICA305.0230 m2

COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y ENERGÍA
ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO SOBRE EL TERRENO
DE ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE PESO IGUAL O SUPERIOR
A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOLPEO, ASÍ
COMO LAS MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIANTE PENETRÓMETROS DURANTE EL TRA-
TAMIENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,290,0140

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,880,0440

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,160,0020

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,150,0030

Q050300A01 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 4,110,0300

Q180100A01 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,530,0040

Suma la partida ................................................................. 7,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 7,62

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE
COMPACTACIÓN DINÁMICA

305.0240 m2

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m, DE LA ENERGÍA POR GOLPE DE COMPACTACIÓN DI-
NÁMICA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,080,0040

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,080,0010

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,050,0010

Q050300A01 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 0,410,0030

Q180100A01 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,130,0010

Suma la partida ................................................................. 0,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,95
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SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA DE
COMPACTACIÓN DINÁMICA

305.0250 m2

SUPLEMENTO, EN INTERVALOS DE 25 t x m / m², DE LA ENERGÍA ESPECIFICA DE COMPACTACIÓN
DINÁMICA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,060,0030

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,100,0050

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,080,0010

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,050,0010

Q050300A01 h Equipo para compactación dinámica i/ maza impacto 137,16 0,550,0040

Q180100A01 h Equipo de control de penetración dinámica y asientos 131,87 0,130,0010

Suma la partida ................................................................. 1,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,14

CAPA  DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS305.0260 m3

CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS, O MECHAS DRENANTES Y OTROS TRATAMIEN-
TOS DEL TERRENO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,840,2320

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,270,1160

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,240,0120

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 8,801,0000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,960,0170

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 88,25 0,090,0010

Q050202B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 10 t de masa 44,78 0,540,0120

Suma la partida ................................................................. 18,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 19,08

MECHA DRENANTE DE 10 cm DE ANCHURA Y 4 mm DE ESPESOR305.0270 m

MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMINADA i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE PARÁMETROS DE EJE-
CUCIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0040

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,420,0200

MT10020001 m MECHA PLANA DRENANTE A=100 mm Y E=4 mm 0,55 0,551,0000

Q030104A01 h Equipo de maquinaria especial para hinca de mechas drenantes 39,45 0,790,0200

Suma la partida ................................................................. 1,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,96

PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL305.0280 m3

PRECARGA EN RELLENOS i/ RETIRADA DEL MATERIAL.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,090,0040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,400,0200

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

Q040401B05 h Tractores sobre cadenas . De 192 kW de potencia (26,7 t) 150,61 0,900,0060

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,240,0030

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,300,0060

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,240,0030

Q040103A01 h Cargadoras sobre cadenas. De 90 kW de potencia (1,7 m³) 73,32 1,030,0140

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,540,0290
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Suma la partida ................................................................. 5,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 6,12

04.02.05 ANCLAJES

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (1 CABLE)675.1010 m

ANCLAJE TIPO 1 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,070,0990

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,650,1830

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,010,0190

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,470,0150

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,070,0020

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000

Suma la partida ................................................................. 17,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 18,23

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 1 (8 CABLES)675.1020 m

ANCLAJE TIPO 1 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 2,320,1090

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,780,2290

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,390,4200

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 3,180,0440

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 1,100,0350

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,170,0050

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000

Suma la partida ................................................................. 124,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,46

TOTAL PARTIDA................................................... 131,82

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (1 CABLE)675.1030 m

ANCLAJE TIPO 2A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,470,0690

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,030,1450

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,270,2640

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,480,0280

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,690,0220

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,100,0030

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000
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Suma la partida ................................................................. 20,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 22,23

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 2A (8 CABLES)675.1040 m

ANCLAJE TIPO 2A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SE-
PARADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 3,500,1640

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,180,3440

MO00000006 h Peón especialista 19,97 12,520,6270

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 4,770,0660

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 1,670,0530

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,260,0080

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000

Suma la partida ................................................................. 134,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,06

TOTAL PARTIDA................................................... 142,38

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 2B (1 CABLE)675.1050 m

ANCLAJE TIPO 2B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,790,0840

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,690,1770

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,490,3250

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 1,850,0350

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,880,0280

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,130,0040

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000

Suma la partida ................................................................. 23,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 25,19

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 2B (8
CABLES)

675.1060 m

ANCLAJE TIPO 2B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SE-
PARADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 4,670,2190

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,580,4590

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,640,8330

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 6,370,0880

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,230,0710

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,360,0110

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000
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Suma la partida ................................................................. 144,27
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA................................................... 152,93

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (1 CABLE)675.1070 m

ANCLAJE TIPO 3 (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,530,1210

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,350,2180

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 1,740,0240

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,600,0190

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,130,0040

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000

Suma la partida ................................................................. 19,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................... 20,67

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 3 (8 CABLES)675.1080 m

ANCLAJE TIPO 3 (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 4,670,2190

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,580,4590

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,640,8330

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 6,910,0880

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,230,0710

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,360,0110

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000

Suma la partida ................................................................. 144,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,69

TOTAL PARTIDA................................................... 153,50

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (1 CABLE)675.1090 m

ANCLAJE TIPO 4A (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,880,0880

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,920,1880

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,710,3360

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 2,750,0380

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 0,940,0300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,200,0060

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000
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Suma la partida ................................................................. 25,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 26,85

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 4A (8 CABLES)675.1100 m

ANCLAJE TIPO 4A (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SE-
PARADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 5,840,2740

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,980,5740

MO00000006 h Peón especialista 19,97 20,771,0400

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 8,640,1100

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,800,0890

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,460,0140

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000

Suma la partida ................................................................. 154,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,29

TOTAL PARTIDA................................................... 164,20

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 4B (1 CABLE)675.1110 m

ANCLAJE TIPO 4B (1 CABLE), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPA-
RADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,900,2350

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,470,4240

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 3,330,0460

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 1,160,0370

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,330,0100

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110065 m JUEGO DE 1 CABLE DE ANCLAJE 7,50 7,501,0000

Suma la partida ................................................................. 29,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA................................................... 31,24

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 4B (8
CABLES)

675.1120 m

ANCLAJE TIPO 4B (8 CABLES), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SE-
PARADORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,510,4930

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 21,561,0330

MO00000006 h Peón especialista 19,97 37,401,8730

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 15,540,1980

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 5,030,1600

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,830,0250

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110070 m JUEGO DE 8 CABLES DE ANCLAJE 101,57 101,571,0000
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Suma la partida ................................................................. 195,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,72

TOTAL PARTIDA................................................... 207,01

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø25)675.1130 m

ANCLAJE TIPO 5 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 3,280,1540

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,890,3300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,900,5960

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 3,400,0643

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 1,640,0520

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,460,0140

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000

Suma la partida ................................................................. 33,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,01

TOTAL PARTIDA................................................... 35,47

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 5 (Ø40)675.1140 m

ANCLAJE TIPO 5 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 7,080,3320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 14,550,6970

MO00000006 h Peón especialista 19,97 25,261,2650

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 9,620,1330

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 3,400,1080

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,560,0170

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000

Suma la partida ................................................................. 76,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA................................................... 80,90

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø25)675.1150 m

ANCLAJE TIPO 6A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 3,860,1810

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,080,3870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 13,960,6990

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 5,430,0750

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 1,920,0610

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,560,0170

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 39,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 42,08

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 6A (Ø40)675.1160 m

ANCLAJE TIPO 6A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 8,250,3870

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 16,930,8110

MO00000006 h Peón especialista 19,97 29,401,4720

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 12,170,1550

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 3,960,1260

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,660,0200

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000

Suma la partida ................................................................. 87,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,23

TOTAL PARTIDA................................................... 92,45

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 6B (Ø25)675.1170 m

ANCLAJE TIPO 6B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 4,410,2070

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,270,4440

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,080,8050

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 6,220,0860

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,200,0700

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,590,0180

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000

Suma la partida ................................................................. 44,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 47,34

ANCLAJE PROVISIONAL CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 6B (Ø40)675.1180 m

ANCLAJE TIPO 6B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 9,420,4420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 19,330,9260

MO00000006 h Peón especialista 19,97 33,571,6810

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 13,890,1770

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 4,530,1440

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,730,0220

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 97,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,84

TOTAL PARTIDA................................................... 103,16

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø25)675.1190 m

ANCLAJE TIPO 7 (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 4,990,2340

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,460,5010

MO00000006 h Peón especialista 19,97 18,130,9080

Q030002F01 h Equipos con martillo en fondo. De 85 a 130 mm de diámetro 52,92 5,130,0970

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,480,0790

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,690,0210

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000

Suma la partida ................................................................. 47,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 50,64

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) TIPO 7 (Ø40)675.1200 m

ANCLAJE TIPO 7 (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,570,4960

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 21,751,0420

MO00000006 h Peón especialista 19,97 37,741,8900

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 14,400,1990

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 5,060,1610

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,830,0250

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000

Suma la partida ................................................................. 106,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,37

TOTAL PARTIDA................................................... 112,57

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø25)675.1210 m

ANCLAJE TIPO 8A (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 5,560,2610

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,670,5590

MO00000006 h Peón especialista 19,97 20,191,0110

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 7,810,1080

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 2,770,0880

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,760,0230

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 54,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA................................................... 57,93

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA (IR) TIPO 8A (Ø40)675.1220 m

ANCLAJE TIPO 8A (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 11,750,5510

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 24,131,1560

MO00000006 h Peón especialista 19,97 41,882,0970

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 17,350,2210

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 5,630,1790

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,920,0280

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000

Suma la partida ................................................................. 117,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,05

TOTAL PARTIDA................................................... 124,56

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 8B (Ø25)675.1230 m

ANCLAJE TIPO 8B (Ø25), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 6,120,2870

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,880,6170

MO00000006 h Peón especialista 19,97 22,291,1160

Q030002F05 h Carros perforadores. Equipos con martillo en fondo. De 95 a 152 mm de
diámetro.

72,34 8,610,1190

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 3,050,0970

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 0,830,0250

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 1,420,0140

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01100100 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 25 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

4,46 4,461,0000

Suma la partida ................................................................. 59,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA................................................... 63,25

ANCLAJE PERMANENTE CON INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (IRS) TIPO 8B (Ø40)675.1240 m

ANCLAJE TIPO 8B (Ø40), PROBADO Y ACEPTADO i/ EMPLAZAMIENTOS, PERFORACIÓN, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DEL TIRANTE, INYECCIÓN Y MATERIAL AUXILIAR (CENTRADORES, SEPARA-
DORES, TUBOS, ETC).

MO00000002 h Capataz 21,32 12,920,6060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 26,531,2710

MO00000006 h Peón especialista 19,97 46,032,3050

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 19,080,2430

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 6,200,1970

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 1,020,0310

MT01050010 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 2,840,0280

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT01110060 m BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 40 mm Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

13,00 13,001,0000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 127,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,66

TOTAL PARTIDA................................................... 135,29

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B675.1250 ud

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE
SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERME-
ABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 h Capataz 21,32 11,580,5430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 23,751,1380

MO00000006 h Peón especialista 19,97 41,242,0650

MT02010010 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PROVISIONAL 8,55 8,551,0000

MT01100256 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,001,0000

Suma la partida ................................................................. 97,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,83

TOTAL PARTIDA................................................... 102,95

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE675.1260 ud

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 1, 2A, 2B, 5, 6A Y 6B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD
DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 h Capataz 21,32 16,310,7650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 33,431,6020

MO00000006 h Peón especialista 19,97 58,112,9100

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 4,780,1520

MT02010010 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PROVISIONAL 8,55 8,551,0000

MT01100256 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,001,0000

Suma la partida ................................................................. 133,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,99

TOTAL PARTIDA................................................... 141,17

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B675.1270 ud

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD DEL TIRANTE
SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLADO, IMPERME-
ABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 h Capataz 21,32 32,211,5110

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 66,143,1690

MO00000006 h Peón especialista 19,97 114,935,7550

MT02010005 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PERMANENTE 15,55 15,551,0000

MT01100256 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,001,0000

Suma la partida ................................................................. 240,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,45

TOTAL PARTIDA................................................... 255,28

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE675.1280 ud

PARTE FIJA DEL ANCLAJE TIPO 3, 4A, 4B, 7, 8A Y 8B RETESABLE, i/ ELIMINACIÓN DE LONGITUD
DEL TIRANTE SOBRANTE, CABEZA DE ANCLAJE Y TESADO CON ENSAYO DE ACEPTACIÓN, SELLA-
DO, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN SERVICIO.

MO00000002 h Capataz 21,32 44,372,0810

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 91,084,3640

MO00000006 h Peón especialista 19,97 158,287,9260

Q081200A01 h Equipo de tesado 31,45 13,110,4170

MT02010005 ud ACCESORIOS PARA ANCLAJE PERMANENTE 15,55 15,551,0000

MT01100256 ud PLACA DE REPARTO 375 X 375 X 55 mm 12,00 12,001,0000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 334,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,06

TOTAL PARTIDA................................................... 354,45

04.02.06 TRATAMIENTOS ANTIEROSIÓN

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m²

307.0010 m2

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% PAJA, DE DENSIDAD APROXIMA-
DA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTEMENTE FIJA-
DA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,920,0440

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,880,0450

MT06020015 m2 MANTA ORGÁNICA DE PAJA DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m² 1,31 1,381,0500

MT09020005 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,160,3580

MT09020001 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,090,4480

Suma la partida ................................................................. 3,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,64

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50% COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m²

307.0020 m2

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 50% PAJA Y 50% COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTE-
MENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,920,0440

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,880,0450

MT06020001 m2 MANTA ORGÁNICA DE 50% PAJA Y 50% COCO CON UNA DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m²

1,48 1,551,0500

MT09020005 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,160,3580

MT09020001 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,090,4480

Suma la partida ................................................................. 3,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,82

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 300 g/m²

307.0030 m2

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MANTA ORGÁNICA TIPO 100% COCO, DE DENSIDAD APROXI-
MADA 300 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTEMENTE
FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,920,0440

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,880,0450

MT06020005 m2 MANTA ORGÁNICA DE COCO DE DENSIDAD APROXIMADA 300 g/m² 1,69 1,771,0500

MT09020005 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,160,3580

MT09020001 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,090,4480

Suma la partida ................................................................. 3,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,05

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m²

307.0040 m2

REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA ORGÁNICA TIPO 100% FIBRA DE COCO, DE DENSIDAD
APROXIMADA 400 g/m², COLOCADA PARA CUALQUIER PENDIENTE Y LONGITUD, CONVENIENTE-
MENTE FIJADA Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ZANJA SUPERIOR DE FIJACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,940,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,900,0460

MT06020010 m2 MANTA ORGÁNICA DE COCO DE DENSIDAD APROXIMADA 400 g/m² 1,85 1,941,0500

MT09020005 ud PIQUETA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,46 0,170,3650

MT09020001 ud GRAPA METÁLICA PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS 0,20 0,090,4570
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Suma la partida ................................................................. 4,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,28

04.02.07 PANTALLAS DINÁMICAS

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ

307.0050 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030040 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 150 kJ

119,18 119,181,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 160,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,66

TOTAL PARTIDA................................................... 170,60

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ

307.0060 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030055 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 250 kJ

137,93 137,931,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,610,0450

Suma la partida ................................................................. 177,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,66

TOTAL PARTIDA................................................... 188,31

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ

307.0070 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030060 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ

156,69 156,691,0000
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CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 300 kJ

156,69 156,691,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 198,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,91

TOTAL PARTIDA................................................... 210,36

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

307.0080 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030070 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 500 kJ

180,84 180,841,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 222,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,36

TOTAL PARTIDA................................................... 235,96

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ

307.0090 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030075 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 750 kJ

215,08 215,081,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 256,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,41

TOTAL PARTIDA................................................... 272,25

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ

307.0100 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500
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MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030045 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 1500
kJ

246,32 246,321,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 288,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,28

TOTAL PARTIDA................................................... 305,36

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ

307.0110 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030050 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 2000
kJ

277,55 277,551,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 319,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,16

TOTAL PARTIDA................................................... 338,47

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ

307.0120 m2

PROTECCIÓN DE TALUD CON BARRERA DINÁMICA CONTRA CAÍDAS DE PIEDRAS CON UNA CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000 kJ CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE DIÁME-
TRO, Y SOPORTE METÁLICO ARTICULADO PARA CUALQUIER PENDIENTE.

MO00000001 h Encargado 21,76 2,180,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,700,4300

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,320,4300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,840,4000

MT02030065 m2 BARRERA DINÁMICA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA
CAIDAS DE PIEDRAS CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 3000
kJ

295,83 295,831,0000

Q030000C05 h Martillo picador neumático. De 30 kg de masa 0,73 0,120,1700

Q010300B10 h Compresor estacionario de pistones. Presión normal (700 kPa).  De 10
m³/minuto de caudal

10,53 2,420,2300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 2,310,0700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Suma la partida ................................................................. 337,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,26

TOTAL PARTIDA................................................... 357,85
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04.03 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

04.03.01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS

GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES COORDENADAS306.0010 ud

GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES COORDENADAS.
MT14010455 ud GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTO DE PROSPECCIÓN CON TRES

COORDENADAS
4,72 4,721,0000

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 5,00

04.03.02 TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DE SONDEO Y PENETRACIÓN

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SONDEO306.0020 ud

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRIMER
EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

MT14050001 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS
EQUIPOS DE SONDEO

600,47 600,471,0000

Suma la partida ................................................................. 600,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 36,03

TOTAL PARTIDA................................................... 636,50

TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER i/ EMPLAZAMIENTO306.0030 ud

TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO ME-
NOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

MT14050010 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER i/
EMPLAZAMIENTO

47,17 47,171,0000

Suma la partida ................................................................. 47,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................... 50,00

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESI

306.0040 ud

ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ES-
TÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓME-
TRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O
CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

MT14050005 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL
CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO
DE PLACA DE CARGA, PRESI

331,15 331,151,0000

Suma la partida ................................................................. 331,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,87

TOTAL PARTIDA................................................... 351,02

TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE

306.0050 ud

TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUI-
PO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

MT14050015 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIE

18,87 18,871,0000

Suma la partida ................................................................. 18,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 20,00
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04.03.03 SONDEOS

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO

306.0060 m

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICA-
CIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

MT14040020 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, Ø < 120 mm
CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

51,89 51,891,0000

Suma la partida ................................................................. 51,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA................................................... 55,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, Ø < 120 mm306.0070 m

PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS COMER-
CIALES Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉCNICO COMPE-
TENTE.

MT14040035 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN
GRAVAS-BOLOS, Ø < 120 mm

94,34 94,341,0000

Suma la partida ................................................................. 94,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 100,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE <= 100 MPA, Ø
< 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

306.0080 m

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE <= 100 MPa,
CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SU-
MINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

MT14040025 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN
SIMPLE > 100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO

67,92 67,921,0000

Suma la partida ................................................................. 67,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE > 100 MPA, Ø <
120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO

306.0090 m

PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE > 100 MPa,
CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SU-
MINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

MT14040030 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS RESISTENCIA COMPRESIÓN
SIMPLE > 100 MPA, Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO

84,91 84,911,0000

Suma la partida ................................................................. 84,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA................................................... 90,00

PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm

306.0100 m

PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA.

MT14040015 m PERFORACIÓN A DESTROZA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON DIÁMETRO DE HASTA 200 mm

39,62 39,621,0000

Suma la partida ................................................................. 39,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 42,00
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RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD

306.0110 m

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

MT14040050 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m
DE PROFUNDIDAD

10,38 10,381,0000

Suma la partida ................................................................. 10,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 11,00

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD

306.0120 m

RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

MT14040045 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, A PARTIR DE 50 m DE
PROFUNDIDAD

22,64 22,641,0000

Suma la partida ................................................................. 22,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 24,00

RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm306.0130 m

RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO Ø > 120 mm, EXCEPTO PERFORA-
CIÓN A DESTROZA.

MT14030001 m RECARGO ADICIONAL POR PERFORACIÓN CON DIÁMETRO F > 120
mm

16,04 16,041,0000

Suma la partida ................................................................. 16,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 17,00

RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD

306.0140 m

RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

MT14040055 m RECARGO POR PERFORACIÓN INCLINADA (B > 30º) O ASCENDENTE
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD

33,02 33,021,0000

Suma la partida ................................................................. 33,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA................................................... 35,00

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

306.0150 ud

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A CUALQUIER PRO-
FUNDIDAD.

MT14010490 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO
ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

28,30 28,301,0000

Suma la partida ................................................................. 28,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 30,00

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O SHELBY i/
CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

306.0160 ud

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO PISTÓN O SHELBY, i/ CAMISA,
A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

MT14010495 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO
PISTÓN O SHELBY i/ CAMISA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

61,32 61,321,0000
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Suma la partida ................................................................. 61,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA................................................... 65,00

TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

306.0170 ud

TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
MT14010485 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 CM DE Y Ø > 70 mm A

CUALQUIER PROFUNDIDAD
14,15 14,151,0000

Suma la partida ................................................................. 14,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 15,00

TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm COLOCADO EN EL INTERIOR DE
SONDEO

306.0180 m

TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm, COLOCADO EN EL INTERIOR DE SONDEO.
MT10010240 m TUBO RANURADO DE PVC, DE DIÁMETRO Ø > 60 mm COLOCADO EN

EL INTERIOR DE SONDEO
7,90 7,901,0000

Suma la partida ................................................................. 7,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 8,37

EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN
DEL PUNTO

306.0190 ud

EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DEL
PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

MT14010445 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA
CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO

45,28 45,281,0000

Suma la partida ................................................................. 45,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA................................................... 48,00

TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO306.0200 ud

TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.
MT14010500 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL

ANÁLISIS QUÍMICO
18,77 18,771,0000

Suma la partida ................................................................. 18,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 19,90

CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO306.0210 ud

CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, RO-
TULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

MT14010390 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO 8,49 8,491,0000

Suma la partida ................................................................. 8,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 9,00

CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA306.0220 ud

CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA i/ TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y
FOTOGRAFÍA EN COLOR.

MT14010395 ud CAJA PORTATESTIGOS DE MADERA 25,47 25,471,0000

Suma la partida ................................................................. 25,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 27,00
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04.03.04 INSTRUMENTACIÓN DE SONDEOS

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm306.0230 m

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO  Ø >= 75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN
DE FONDO Y TAPA CON CANDADO.

MT15010005 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO Ø > 75 mm 31,13 31,131,0000

Suma la partida ................................................................. 31,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 33,00

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø >= 75 mm306.0240 m

TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø  >=  75 mm i/ LA PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE
FONDO Y TAPA CON CANDADO.

MT15010010 m TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE PVC Ø > 75 mm 23,58 23,581,0000

Suma la partida ................................................................. 23,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................... 24,99

INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO306.0250 ud

INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO i/ LOS TRABAJOS DE SELLADO DE
UNIONES, INYECCIÓN DE LECHADA Y MOJÓN EN EMBOCADURA.

MT14010460 ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO 566,04 566,041,0000

Suma la partida ................................................................. 566,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,96

TOTAL PARTIDA................................................... 600,00

LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS306.0260 ud

LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.
MT14010410 ud LECTURA DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS 471,70 471,701,0000

Suma la partida ................................................................. 471,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD306.0270 ud

LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/ P.P. DE INFOR-
ME E INTERPRETACIÓN.

MT14010415 ud LECTURA DE NIVEL PIEZOMÉTRICO EN SONDEO, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD

37,74 37,741,0000

Suma la partida ................................................................. 37,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................... 40,00

04.03.05 PENETRACIONES DINÁMICAS

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT306.0280 ud

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

MT14010300 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 30,55 30,551,0000

Suma la partida ................................................................. 30,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 32,38

PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, Y ENSAYO BORRO306.0290 m

PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO
BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

MT14040001 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, Y ENSAYO
BORRO

20,75 20,751,0000
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Suma la partida ................................................................. 20,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 22,00

04.03.06 PENETRACIONES ESTÁTICAS

PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO)306.0300 m

PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO), CON MEDIDA Y REGISTRO CONTINUO DE RE-
SISTENCIA EN PUNTA, FUSTE Y PRESIÓN INTERSTICIAL i/ P.P. DE ENSAYOS DE DISIPACIÓN. A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTA-
CIÓN DE INFORME.

MT14040005 m PENETRACIÓN ESTÁTICA TIPO CPTU (PIEZOCONO) 122,64 122,641,0000

Suma la partida ................................................................. 122,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,36

TOTAL PARTIDA................................................... 130,00

PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO)306.0310 m

PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO).  A CUALQUIER PROFUNDIDAD i/
P.P. DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INFORME.

MT14040010 m PENETRACIÓN ESTÁTICA, EXCEPTO TIPO CPTU (PIEZOCONO) 33,02 33,021,0000

Suma la partida ................................................................. 33,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA................................................... 35,00

04.03.07 CALICATAS Y TOMAS DE MUESTRAS IN SITU

CALICATA MANUAL O MECÁNICA306.0320 ud

CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFI-
CACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

MT14060005 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA 117,92 117,921,0000

Suma la partida ................................................................. 117,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00

TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MENOS DE 30 kg306.0330 ud

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U OTROS
PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

MT14060015 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MENOS DE 30 kg 8,49 8,491,0000

Suma la partida ................................................................. 8,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 9,00

TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MÁS DE 30 kg306.0340 ud

TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO U OTROS
PUNTOS, DE MÁS DE 30 kg.

MT14060010 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO, DE MÁS DE 30 kg 18,87 18,871,0000

Suma la partida ................................................................. 18,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 20,00

TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA306.0350 ud

TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCEPTO ROCA.
MT14060020 ud TOMA DE MUESTRAS EN BLOQUE EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO, EXCEPTO ROCA
36,06 36,061,0000
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Suma la partida ................................................................. 36,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................... 38,22

TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O TALLADO DE
BLOQUE

306.0360 ud

TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA SACATESTIGOS O TALLADO DE BLOQUE.
MT14060025 ud TOMA DE TESTIGOS EN ROCA "IN SITU" CON MÁQUINA

SACATESTIGOS O TALLADO DE BLOQUE
150,56 150,561,0000

Suma la partida ................................................................. 150,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,03

TOTAL PARTIDA................................................... 159,59

04.03.08 DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD "IN SITU"

COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU"306.0370 ud

COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".
MT14010030 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU" 7,55 7,551,0000

Suma la partida ................................................................. 7,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 8,00

DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA ARENA306.0380 ud

DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA ARENA,
UNE 103503.

MT14010040 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL
MÉTODO DE LA ARENA

47,17 47,171,0000

Suma la partida ................................................................. 47,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................... 50,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS306.0390 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR ISÓTOPOS RADIOACTIVOS.
MT14010060 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" DE UN SUELO POR

ISÓTOPOS RADIOACTIVOS
25,47 25,471,0000

Suma la partida ................................................................. 25,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 27,00

04.03.09 DETERMINACIONES DE PERMEABILIDAD IN SITU

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC306.0400 ud

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTER-
PRETACIÓN.

MT14010310 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC 94,34 94,341,0000

Suma la partida ................................................................. 94,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 100,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD306.0410 ud

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SI-
TU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

MT14010320 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE
PROFUNDIDAD

141,51 141,511,0000
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Suma la partida ................................................................. 141,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,49

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD306.0420 ud

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN
SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

MT14010315 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, A MÁS DE 50 m DE
PROFUNDIDAD

198,11 198,111,0000

Suma la partida ................................................................. 198,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,89

TOTAL PARTIDA................................................... 210,00

04.03.10 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS Y DILATOMÉTRICOS

ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA306.0430 ud

ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA, BAJO DIRECCIÓN "IN
SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

MT14010360 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE
CARGA-DESCARGA

306,60 306,601,0000

Suma la partida ................................................................. 306,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,40

TOTAL PARTIDA................................................... 325,00

ENSAYO DILATOMÉTRICO306.0440 ud

ENSAYO DILATOMÉTRICO, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME
DE INTERPRETACIÓN.

MT14010335 ud ENSAYO DILATOMÉTRICO 221,70 221,701,0000

Suma la partida ................................................................. 221,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,30

TOTAL PARTIDA................................................... 235,00

04.03.11 ENSAYOS DE CARGA CON PLACA Y OTROS ENSAYOS DE CAMPO

ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE SUPERIOR A
700 cm²

306.0450 ud

ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE SUPERFICIE SUPERIOR A 700 cm²,
CON O SIN ALARGADERAS i/ MEDIOS DE REACCIÓN E INFORME BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE
TÉCNICO EXPERTO, UNE 103808.

MT14010385 ud ENSAYOS DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA CIRCULAR, DE
SUPERFICIE SUPERIOR A 700 cm²

485,85 485,851,0000

Suma la partida ................................................................. 485,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,15

TOTAL PARTIDA................................................... 515,00

ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS306.0460 ud

ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS, UNE 103407.
MT14010290 ud ENSAYO DE HUELLA EN TERRENOS 94,34 94,341,0000

Suma la partida ................................................................. 94,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 100,00

ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE306.0470 ud

ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL CORTE.
MT14010295 ud ENSAYO DE MOLINETE (VANE-TEST), CON DETERMINACIÓN DE

RESISTENCIA AL CORTE
212,26 212,261,0000
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Suma la partida ................................................................. 212,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,74

TOTAL PARTIDA................................................... 225,00

04.03.12 PROSPECCIONES GEOFÍSICAS

PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN306.0480 m

PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN, CON AL MENOS 5 PUNTOS DE TIRO, CON IMPLANTACIÓN DE
AL MENOS 12 GEÓFONOS EQUIESPACIADOS i/ DIRECCIÓN POR TÉCNICO EXPERTO, OPERARIO
AUXILIAR Y P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14040040 m PERFIL SÍSMICO DE REFRACCIÓN 3,77 3,771,0000

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,00

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE)306.0490 m

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO COM-
PETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14010475 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (UP-HOLE O DOWN-HOLE) 14,15 14,151,0000

Suma la partida ................................................................. 14,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 15,00

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE)306.0500 m

TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE, i/
P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

MT14010480 m TESTIFICACIÓN SÍSMICA EN SONDEO (CROSS-HOLE) 18,87 18,871,0000

Suma la partida ................................................................. 18,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 20,00

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS306.0510 ud

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL DE HASTA 400 m DE APERTURA DE ALAS, DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN, UNE 22613.

MT14010505 ud SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (S.E.V.) DE HASTA 400 m DE
APERTURA DE ALAS

136,79 136,791,0000

Suma la partida ................................................................. 136,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,21

TOTAL PARTIDA................................................... 145,00

CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES306.0520 m

CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES.
MT14060001 m CALICATA ELÉCTRICA A TRES PROFUNDIDADES 3,77 3,771,0000

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,00

REGISTRO CON GEORRÁDAR306.0530 m

REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTER-
PRETACIÓN.

MT14010470 m REGISTRO CON GEORRÁDAR 2,17 2,171,0000

Suma la partida ................................................................. 2,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2,30
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04.03.13 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS (UNA MUESTRA PARA VARIOS
ENSAYOS)

306.0540 ud

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA MUESTRA (NOR-
MALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICA-
BLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

MT14010025 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS (UNA
MUESTRA PARA VARIOS ENSAYOS)

5,66 5,661,0000

Suma la partida ................................................................. 5,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 6,00

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA (UNA MUESTRA PARA VARIOS
ENSAYOS)

306.0550 ud

APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA, CUANDO UNA MISMA MUESTRA DEBA SER-
VIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

MT14010020 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ROCA (UNA
MUESTRA PARA VARIOS ENSAYOS)

6,60 6,601,0000

Suma la partida ................................................................. 6,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO306.0560 ud

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.
MT14010010 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 39,02 39,021,0000

Suma la partida ................................................................. 39,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,36

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN306.0570 ud

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN, UNE 103102.
MT14010005 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR

SEDIMENTACIÓN
61,32 61,321,0000

Suma la partida ................................................................. 61,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA................................................... 65,00

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE
ATTERBERG)

306.0580 ud

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG),
UNE 103103 Y UNE 103104.

MT14010155 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN
SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG)

37,78 37,781,0000

Suma la partida ................................................................. 37,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA................................................... 40,05

COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD306.0590 ud

COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.
MT14010035 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD 14,15 14,151,0000

Suma la partida ................................................................. 14,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 15,00

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO306.0600 ud

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN SUELO, UNE 103108.
MT14010150 ud DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RETRACCIÓN DE UN

SUELO
27,32 27,321,0000
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27,32 27,321,0000

Suma la partida ................................................................. 27,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 28,96

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA306.0610 ud

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA, UNE 103300.
MT14010105 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO

EN ESTUFA
6,60 6,601,0000

Suma la partida ................................................................. 6,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA
HIDROSTÁTICA)

306.0620 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO. MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA,
UNE 103301.

MT14010070 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA
BALANZA HIDROSTÁTICA)

7,55 7,551,0000

Suma la partida ................................................................. 7,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 8,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO306.0630 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS DE UN SUELO, UNE 103302.
MT14010085 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS

DE UN SUELO
23,59 23,591,0000

Suma la partida ................................................................. 23,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 25,01

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN SUELO306.0640 ud

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA" DE UN SUELO, UNE 103109.
MT14010345 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE "EQUIVALENTE DE ARENA"

DE UN SUELO
29,11 29,111,0000

Suma la partida ................................................................. 29,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 30,86

04.03.14 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: FÍSICOS Y QUÍMICOS

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS306.0650 ud

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS, UNE 103200.
MT14010180 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS 38,98 38,981,0000

Suma la partida ................................................................. 38,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,32

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO306.0660 ud

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103201.

MT14010050 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS
SOLUBLES DE UN SUELO

40,54 40,541,0000

Suma la partida ................................................................. 40,54
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 42,97
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DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO306.0670 ud

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO,
UNE 103202.

MT14010045 ud DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS
SOLUBLES DE UN SUELO

41,49 41,491,0000

Suma la partida ................................................................. 41,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,49

TOTAL PARTIDA................................................... 43,98

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR
EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO

306.0680 ud

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉ-
TODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

MT14010185 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO
POTÁSICO

22,64 22,641,0000

Suma la partida ................................................................. 22,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 24,00

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS306.0690 ud

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS, UNE 103205.
MT14010190 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS

SUELOS
45,30 45,301,0000

Suma la partida ................................................................. 45,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA................................................... 48,02

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS306.0700 ud

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.
MT14010195 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS 25,47 25,471,0000

Suma la partida ................................................................. 25,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 27,00

DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO306.0710 ud

DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO, UNE 77305.
MT14010220 ud DETERMINACIÓN DEL PH DE UN SUELO 20,76 20,761,0000

Suma la partida ................................................................. 20,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 22,01

ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X306.0720 ud

ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X i/ PREPARACIÓN DE MUESTRA,
DIFRACTOGRAMA Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FRACCIONES MINERALES PRESENTES.

MT14020001 ud ANÁLISIS MINERALÓGICO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 100,37 108,501,0810

Suma la partida ................................................................. 108,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,51

TOTAL PARTIDA................................................... 115,01
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04.03.15 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: COMPACTACIÓN

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL306.0730 ud

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.
MT14010255 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL 54,80 54,801,0000

Suma la partida ................................................................. 54,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,29

TOTAL PARTIDA................................................... 58,09

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO306.0740 ud

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.
MT14010250 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 75,20 75,201,0000

Suma la partida ................................................................. 75,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA................................................... 79,71

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA306.0750 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA, UNE 103105.
MT14010080 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÍNIMA DE UNA ARENA 5,66 5,661,0000

Suma la partida ................................................................. 5,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 6,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO DE
APISONADO

306.0760 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL MÉTODO DE APISONADO,
UNE 103106.

MT14010075 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA DE UNA ARENA POR EL
MÉTODO DE APISONADO

10,38 10,381,0000

Suma la partida ................................................................. 10,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 11,00

ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO306.0770 ud

ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SOBRE-
CARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

MT14010350 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE
UN SUELO

117,15 117,151,0000

Suma la partida ................................................................. 117,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,03

TOTAL PARTIDA................................................... 124,18

04.03.16 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO306.0780 ud

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO, UNE 103400 (i/ DETERMI-
NACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

MT14010325 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE
SUELO

28,28 28,281,0000

Suma la partida ................................................................. 28,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 29,98

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU)306.0790 ud

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103401.
MT14010275 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN

DRENAR (UU)
58,51 58,511,0000
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Suma la partida ................................................................. 58,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 62,02

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU)306.0800 ud

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103401.
MT14010270 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN

DRENAR (CU)
84,91 84,911,0000

Suma la partida ................................................................. 84,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA................................................... 90,00

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD)306.0810 ud

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103401.
MT14010265 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y

DRENADO (CD)
163,20 163,201,0000

Suma la partida ................................................................. 163,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,79

TOTAL PARTIDA................................................... 172,99

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU)306.0820 ud

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU), UNE 103402.
MT14010380 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR (UU) 146,23 146,231,0000

Suma la partida ................................................................. 146,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,77

TOTAL PARTIDA................................................... 155,00

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU)306.0830 ud

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU), UNE 103402.
MT14010375 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU) 235,85 235,851,0000

Suma la partida ................................................................. 235,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD)306.0840 ud

ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD), UNE 103402.
MT14010370 ud ENSAYO TRIAXIAL EN SUELOS, CONSOLIDADO Y DRENADO (CD) 306,60 306,601,0000

Suma la partida ................................................................. 306,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,40

TOTAL PARTIDA................................................... 325,00

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO306.0850 ud

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN EDÓMETRO (CON AL MENOS
SIETE ESCALONES DE CARGA Y TRES DE DESCARGA i/ CURVAS DE CONSOLIDACIÓN),
UNE 103405.

MT14010260 ud ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE UN SUELO EN
EDÓMETRO

142,03 142,031,0000

Suma la partida ................................................................. 142,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,52

TOTAL PARTIDA................................................... 150,55

ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS306.0860 ud

ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTA-
DO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

MT14010245 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS 94,34 94,341,0000
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Suma la partida ................................................................. 94,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 100,00

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO306.0870 ud

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO, PARA CONDICIONES DE EN-
SAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103601.

MT14010330 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO 62,83 62,831,0000

Suma la partida ................................................................. 62,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,77

TOTAL PARTIDA................................................... 66,60

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO306.0880 ud

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO (i/ CUR-
VAS), UNE 103602.

MT14010340 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN
SUELO EN EDÓMETRO

59,43 59,431,0000

Suma la partida ................................................................. 59,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 63,00

04.03.17 ENSAYOS DE LABORATORIO EN SUELOS: PERMEABILIDAD Y DISPERSABILIDAD

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO (MÉTODO DE
CARGA CONSTANTE)

306.0890 ud

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO. MÉTODO DE CARGA
CONSTANTE, UNE 103403.

MT14010115 ud DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE
SUELO (MÉTODO DE CARGA CONSTANTE)

58,49 58,491,0000

Suma la partida ................................................................. 58,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 62,00

ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO306.0900 ud

ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.
MT14010305 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO 99,06 99,061,0000

Suma la partida ................................................................. 99,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA................................................... 105,00

ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE)306.0910 ud

ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE).
MT14010280 ud ENSAYO DE DISPERSIÓN O EROSIÓN INTERNA (PIN-HOLE) 99,06 99,061,0000

Suma la partida ................................................................. 99,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA................................................... 105,00
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04.03.18 ENSAYOS DE ROCAS (EXCEPTO ÁRIDOS)

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS306.0920 ud

DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES PÉTREOS.
MT14010215 ud DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS MATERIALES

PÉTREOS
39,62 39,621,0000

Suma la partida ................................................................. 39,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 42,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA
(RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL)

306.0930 ud

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RESISTEN-
CIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE 22950-1.

MT14010145 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE
PROBETAS DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL)

35,85 35,851,0000

Suma la partida ................................................................. 35,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 38,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS306.0940 ud

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETERMINA-
CIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE POISSON (MEDIDA DE DE-
FORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO
MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

MT14010135 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE
LAS ROCAS

92,45 92,451,0000

Suma la partida ................................................................. 92,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,55

TOTAL PARTIDA................................................... 98,00

ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS306.0950 ud

ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-4.
MT14010365 ud ENSAYO TRIAXIAL EN ROCAS 235,85 235,851,0000

Suma la partida ................................................................. 235,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00

DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO
BRASILEÑO)

306.0960 ud

DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LAS ROCAS (ENSAYO BRASILE-
ÑO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-2.

MT14010225 ud DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE
LAS ROCAS (ENSAYO BRASILEÑO)

37,74 37,741,0000

Suma la partida ................................................................. 37,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................... 40,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT)306.0970 ud

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS ROCAS (PLT) i/ PREPARACIÓN
DE PROBETA, UNE 22950-5.

MT14010130 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CARGA PUNTUAL DE LAS
ROCAS (PLT)

22,64 22,641,0000

Suma la partida ................................................................. 22,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 24,00
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DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA

306.0980 ud

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA
ACCIÓN DE DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA, UNE 146510.

MT14010090 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE
DESMORONAMIENTO (INMERSIÓN) EN AGUA

60,19 60,191,0000

Suma la partida ................................................................. 60,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................... 63,80

DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX306.0990 ud

DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX.
MT14010160 ud DETERMINACIÓN DE SLAKE DURABILITY INDEX 80,19 80,191,0000

Suma la partida ................................................................. 80,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA................................................... 85,00

DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT306.1000 ud

DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT.
MT14010055 ud DETERMINACIÓN DE DUREZA SCHMIDT 4,72 4,721,0000

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 5,00

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A
LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD

306.1010 ud

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA
ACCIÓN DE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD, UNE 146511.

MT14010095 ud DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ÁRIDOS Y
FRAGMENTOS DE ROCA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS CICLOS DE
HUMEDAD-SEQUEDAD

64,15 64,151,0000

Suma la partida ................................................................. 64,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,85

TOTAL PARTIDA................................................... 68,00

ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LÁMINA DELGADA

306.1020 ud

ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO i/ PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGA-
DA.

MT14010450 ud ESTUDIO PETROGRÁFICO CON RECUENTO MINERALÓGICO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LÁMINA DELGADA

160,38 160,381,0000

Suma la partida ................................................................. 160,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,62

TOTAL PARTIDA................................................... 170,00

04.03.19 ENSAYOS DE ÁRIDOS

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL)306.1030 ud

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.
MT14010405 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL) 56,60 56,601,0000

Suma la partida ................................................................. 56,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,40

TOTAL PARTIDA................................................... 60,00

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA306.1040 ud

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA ABSORCIÓN DE AGUA, UNE EN 1097-6.
MT14010065 ud DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y LA

ABSORCIÓN DE AGUA
56,60 56,601,0000
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ABSORCIÓN DE AGUA

56,60 56,601,0000

Suma la partida ................................................................. 56,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,40

TOTAL PARTIDA................................................... 60,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS306.1050 ud

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS, UNE EN 933-1.
MT14010001 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS 32,82 32,821,0000

Suma la partida ................................................................. 32,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 34,79

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL306.1060 ud

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL, UNE EN 933-10.
MT14010015 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DEL POLVO MINERAL 94,34 94,341,0000

Suma la partida ................................................................. 94,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 100,00

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA306.1070 ud

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA, UNE EN 933-8.
MT14010285 ud ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA 22,62 22,621,0000

Suma la partida ................................................................. 22,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 23,98

ENSAYO DE AZUL DE METILENO306.1080 ud

ENSAYO DE AZUL DE METILENO, UNE EN 933-9.
MT14010240 ud ENSAYO DE AZUL DE METILENO 50,96 50,961,0000

Suma la partida ................................................................. 50,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................... 54,02

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO306.1090 ud

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO, UNE 146130.
MT14010110 ud DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL ÁRIDO GRUESO 33,96 33,961,0000

Suma la partida ................................................................. 33,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 36,00

DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE
MORTEROS Y HORMIGONES

306.1100 ud

DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS
Y HORMIGONES, UNE 7133.

MT14010170 ud DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA EN ÁRIDOS PARA LA
FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

39,62 39,621,0000

Suma la partida ................................................................. 39,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 42,00

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO306.1110 ud

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO, UNE EN 933-5.
MT14010210 ud DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN EL

MACHAQUEO
34,40 34,401,0000
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Suma la partida ................................................................. 34,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA................................................... 36,46

DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS306.1120 ud

DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE LAJAS, UNE EN 933-3.
MT14010100 ud DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. ÍNDICE DE

LAJAS
50,15 50,151,0000

Suma la partida ................................................................. 50,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA................................................... 53,16

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES306.1130 ud

COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES, UNE EN 1097-2.
MT14010400 ud COEFICIENTE DE DESGASTE DE LOS ÁNGELES 66,99 66,991,0000

Suma la partida ................................................................. 66,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA................................................... 71,01

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA)306.1140 ud

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (CPA), UNE EN 1097-8.
MT14010175 ud DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO

(CPA)
471,70 471,701,0000

Suma la partida ................................................................. 471,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,30

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS
ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO

306.1150 ud

ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS.
PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO. UNE EN 1367-2.

MT14010355 ud ENSAYO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE
ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS. PARTE 2: ENSAYO DE SULFATO DE
MAGNESIO

146,23 146,231,0000

Suma la partida ................................................................. 146,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,77

TOTAL PARTIDA................................................... 155,00

DETERMINACIÓN DE SULFATOS306.1160 ud

DETERMINACIÓN DE SULFATOS, UNE EN 1744-1.
MT14010165 ud DETERMINACIÓN DE SULFATOS 45,86 45,861,0000

Suma la partida ................................................................. 45,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 48,61

DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE 1:
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SI

306.1170 ud

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 1:
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO, UNE 146507-1.

MT14010120 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS.
MÉTODO QUÍMICO. PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD
ÁLCALI-SÍLICE

117,92 117,921,0000

Suma la partida ................................................................. 117,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00
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DET. DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉT. QUÍMICO. PARTE 2:
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO

306.1180 ud

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. PARTE 2:
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD ÁLCALI-CARBONATO, UNE 146507-2.

MT14010125 ud DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DE LOS ÁRIDOS.
MÉTODO QUÍMICO. PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD
ÁLCALI-CARBONA

117,92 117,921,0000

Suma la partida ................................................................. 117,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00

MACHAQUEO DE MUESTRAS306.1190 ud

MACHAQUEO DE MUESTRAS.
MT14010465 ud MACHAQUEO DE MUESTRAS 37,74 37,741,0000

Suma la partida ................................................................. 37,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................... 40,00

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS
CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

306.1200 ud

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE MATERIALES TRATADOS CON
CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS, NLT-305/90 (i/ PREPARACIÓN DE LA PROBETA, LA HUMEDAD
Y LA DENSIDAD).

MT14010140 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE
MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

67,92 67,921,0000

Suma la partida ................................................................. 67,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

04.03.20 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD QUÍMICA AL HORMIGÓN

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA306.1210 ud

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HOR-
MIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2 AGRESIVO, UNE EN
13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE 83956, Y RESI-
DUO SECO, UNE 83957.

MT14010435 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA 99,06 99,061,0000

Suma la partida ................................................................. 99,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,94

TOTAL PARTIDA................................................... 105,00

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO306.1220 ud

ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HOR-
MIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DE-
TERMINACIÓN DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

MT14010440 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO 47,17 47,171,0000

Suma la partida ................................................................. 47,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................... 50,00

138



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.21 ENSAYOS DE DETERMINACIÓN DE ABRASIVIDAD DE ROCAS

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR306.1230 ud

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR.
MT14010200 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABRASIVIDAD CERCHAR 28,30 28,301,0000

Suma la partida ................................................................. 28,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 30,00

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK306.1240 ud

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK.
MT14010205 ud DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SCHIMAZEK 133,96 133,961,0000

Suma la partida ................................................................. 133,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,04

TOTAL PARTIDA................................................... 142,00

04.04 CIMENTACIONES

04.04.01 PILOTES

04.04.01.01 EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES

EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm680.1000 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PI-
LOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200 mm.

Q190101A01 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA
1200 mm.

7.547,17 7.547,171,0000

Suma la partida ................................................................. 7.547,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 452,83

TOTAL PARTIDA................................................... 8.000,00

EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm680.1010 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PI-
LOTES DE DIÁMETRO DESDE 1200 mm HASTA 2000 mm.

Q190101A15 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO DESDE
1200 mm HASTA 2000 mm.

11.320,75 11.320,751,0000

Suma la partida ................................................................. 11.320,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 679,25

TOTAL PARTIDA................................................... 12.000,00

EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES HASTA 1200 mm CON
GÓNDOLA

680.1020 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE
TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200 mm CON GÓNDOLA.

Q190101A10 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES HASTA 1200
mm CON GÓNDOLA.

4.716,98 4.716,981,0000

Suma la partida ................................................................. 4.716,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 283,02

TOTAL PARTIDA................................................... 5.000,00

EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PILOTES DESDE 1200 mm
HASTA 2000 mm CON GÓNDOLA

680.1030 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE
TAJOS PARA PILOTES DESDE 1200 mm A 2000 mm CON GÓNDOLA.

Q190101A05 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES DESDE
1200 mm A 2000 mm CON G

8.490,57 8.490,571,0000
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Q190101A05 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA CAMBIO ENTRE TAJOS PARA PILOTES DESDE
1200 mm A 2000 mm CON G

8.490,57 8.490,571,0000

Suma la partida ................................................................. 8.490,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 509,43

TOTAL PARTIDA................................................... 9.000,00

04.04.01.02 PILOTES CON CAMISA

ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE671.0010 kg

ACERO EN CAMISA PERDIDA EMPLEADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE PILOTE i/ TRANSPORTE, PO-
SICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
SU TOTAL MONTAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,040,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,080,0040

MT02050005 kg ACERO EN CAMISA PERDIDA 0,60 0,601,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 0,180,0020

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,250,0035

Suma la partida ................................................................. 1,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,26

PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE
(HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0020 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,840,1360

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 1,452,4170

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 28,470,1250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,180,0290

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,090,0290

Suma la partida ................................................................. 41,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,47

TOTAL PARTIDA................................................... 43,56

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0030 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERA-
CIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,390,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,690,1770

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,190,2600

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 1,893,1560

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 31,880,1400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,550,0380

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,740,0380

Suma la partida ................................................................. 48,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 51,23
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PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0040 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERA-
CIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,810,0850

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,790,3400

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,494,1500

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 35,300,1550

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,040,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,610,0500

Suma la partida ................................................................. 56,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA................................................... 60,25

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0050 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,680,2720

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,934,8830

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 49,450,1700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,370,0580

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,190,0580

Suma la partida ................................................................. 74,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 79,22

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0060 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,560,1200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,800,3260

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,590,4800

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 3,525,8700

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 53,810,1850

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,860,0700

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,060,0700

Suma la partida ................................................................. 84,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,05

TOTAL PARTIDA................................................... 89,25

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0070 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,510,4080

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 4,417,3500

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 63,990,2200
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 63,990,2200

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,280,0870

Suma la partida ................................................................. 101,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,12

TOTAL PARTIDA................................................... 108,04

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0080 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,380,7200

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,308,8300

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 69,810,2400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,280,1050

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,580,1050

Suma la partida ................................................................. 115,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA................................................... 122,57

PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0090 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,260,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,480,5500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 15,980,8000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,899,8100

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,260,3000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,900,1200

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 8,670,1200

Suma la partida ................................................................. 138,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA................................................... 146,75

PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE
MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0100 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPE-
RABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,170,0550

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,390,2200

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 1,452,4170

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 29,610,1300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,180,0290

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,090,0290

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,220,6000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 4,550,6000

Suma la partida ................................................................. 48,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA................................................... 51,72
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PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0110 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 mm HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTU-
BACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,540,0720

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,070,1950

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,710,2860

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 1,893,1560

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 33,020,1450

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,550,0380

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,740,0380

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,620,8000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 6,060,8000

Suma la partida ................................................................. 58,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA................................................... 61,69

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0120 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 mm HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTU-
BACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECU-
PERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,000,0940

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,320,2550

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,490,3750

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,494,1500

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 37,580,1650

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,040,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,610,0500

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 1,830,9000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 6,820,9000

Suma la partida ................................................................. 69,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 73,33

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0130 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,790,4400

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,934,8830

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 53,810,1850

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,370,0580

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,190,0580

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,031,0000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 7,581,0000

Suma la partida ................................................................. 90,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA................................................... 95,73
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PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0140 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,810,1320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,510,3600

MO00000006 h Peón especialista 19,97 10,580,5300

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 3,525,8700

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 65,440,2250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,860,0700

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,060,0700

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,231,1000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 8,341,1000

Suma la partida ................................................................. 108,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,50

TOTAL PARTIDA................................................... 114,85

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0150 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,520,1650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,390,4500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 13,180,6600

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 4,417,3500

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,260,3000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,280,0870

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,441,2000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 9,101,2000

Suma la partida ................................................................. 139,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,35

TOTAL PARTIDA................................................... 147,48

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0160 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,260,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,480,5500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 15,980,8000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,308,8300

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 98,890,3400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,280,1050

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,580,1050

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,641,3000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 9,851,3000

Suma la partida ................................................................. 160,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,62

TOTAL PARTIDA................................................... 169,88

PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

671.0170 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,690,2200
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MO00000002 h Capataz 21,32 4,690,2200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,630,6050

MO00000006 h Peón especialista 19,97 17,570,8800

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,899,8100

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 119,250,4100

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,900,1200

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 8,670,1200

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,841,4000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 10,611,4000

Suma la partida ................................................................. 187,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,22

TOTAL PARTIDA................................................... 198,27

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0180 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 A 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,730,0810

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,610,2210

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,490,3250

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 1,893,1560

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 39,850,1750

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,960,0480

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,470,0480

Suma la partida ................................................................. 60,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA................................................... 63,60

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0190 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBA-
CIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,260,1060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,990,2870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,490,4250

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,494,1500

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

227,74 44,180,1940

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,570,0630

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 4,550,0630

Suma la partida ................................................................. 70,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,23

TOTAL PARTIDA................................................... 74,76

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0200 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,670,1250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,100,3400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 2,934,8830

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 61,660,2120

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,980,0730
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,980,0730

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,270,0730

Suma la partida ................................................................. 92,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,56

TOTAL PARTIDA................................................... 98,16

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0210 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,490,4070

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 3,525,8700

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 67,190,2310

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,590,0880

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,360,0880

Suma la partida ................................................................. 104,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,26

TOTAL PARTIDA................................................... 110,59

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0220 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,010,1880

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,640,5100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 4,417,3500

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 79,990,2750

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,450,1090

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,870,1090

Suma la partida ................................................................. 126,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA................................................... 133,93

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0230 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,800,2250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,040,6250

MO00000006 h Peón especialista 19,97 17,970,9000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,308,8300

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 87,260,3000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,300,1300

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 9,390,1300

Suma la partida ................................................................. 143,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,58

TOTAL PARTIDA................................................... 151,64

PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6
m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0240 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (HASTA 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500
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MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 14,360,6880

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,971,0000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,899,8100

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 109,070,3750

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,120,1500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,830,1500

Suma la partida ................................................................. 171,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,29

TOTAL PARTIDA................................................... 181,86

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0250 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,520,1650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,390,4500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 13,220,6620

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 3,525,8700

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 81,440,2800

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 6,280,0870

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 2,791,3750

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 10,421,3750

Suma la partida ................................................................. 134,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,05

TOTAL PARTIDA................................................... 142,18

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0260 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,390,2060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,730,5620

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,480,8250

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 4,417,3500

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 109,070,3750

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,450,1090

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,870,1090

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,051,5000

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 11,371,5000

Suma la partida ................................................................. 172,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,37

TOTAL PARTIDA................................................... 183,19

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0270 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 14,360,6880

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,971,0000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,308,8300

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 123,620,4250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,390,1320
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,390,1320

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 9,530,1320

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,301,6250

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 12,321,6250

Suma la partida ................................................................. 199,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,95

TOTAL PARTIDA................................................... 211,07

PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (DE MÁS
DE 6 m) DESDE 30 m A 45 m DE PROFUNDIDAD

671.0280 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERA-
BLE (DE MÁS DE 6 m) DESDE 30 HASTA 45 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,860,2750

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,780,7560

MO00000006 h Peón especialista 19,97 21,971,1000

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 0,60 5,899,8100

Q030202A05 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 150 kNm

290,86 148,920,5120

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,120,1500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,830,1500

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 3,551,7500

Q010000A01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 30 kVA de potencia 7,58 13,271,7500

Suma la partida ................................................................. 232,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,93

TOTAL PARTIDA................................................... 246,12

04.04.01.03 PILAS-PILOTE

CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE671.0300 ud

CENTRADO Y NIVELADO DE PILA-PILOTE.
MO00000002 h Capataz 21,32 63,963,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 250,4412,0000

MO00000005 h Ayudante 19,36 232,3212,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 235,2012,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

162,09 1.945,0812,0000

Suma la partida ................................................................. 2.727,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 163,62

TOTAL PARTIDA................................................... 2.890,62

04.04.01.04 PILOTES CON BARRENA CONTINUA

PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/ ARMADO
HASTA 25 m

671.0310 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA
i/ ARMADO HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,400,1200

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 10,6212,6400

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 1,330,0150

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,810,0250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,020,0250

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 6,770,0350
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Suma la partida ................................................................. 25,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 27,39

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

671.0320 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,880,0900

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,590,1800

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 12,9615,4320

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,220,0250

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,310,0320

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,310,0320

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 8,710,0450

Suma la partida ................................................................. 33,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,98

PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/
ARMADO HASTA 25 m

671.0330 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON BARRENA
CONTINUA i/ ARMADO HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,280,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,500,1200

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,790,2400

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 17,2220,5000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,820,0390

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,590,0390

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 11,610,0600

Suma la partida ................................................................. 44,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,67

TOTAL PARTIDA................................................... 47,14

PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON BARRENA CONTINUA, i/ ARMADO
HASTA 25 m

671.0340 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON BARRENA CONTINUA i/ ARMADO
HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,600,0750

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,990,3000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 20,4024,2800

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 3,280,0370

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,180,0440

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,800,0440

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 14,510,0750

Suma la partida ................................................................. 53,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA................................................... 57,12
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04.04.01.05 WIDIA

WIDIA671.0360 h

WIDIA.
Q180100C01 h Máquina Widia 547,17 547,171,0000

Suma la partida ................................................................. 547,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 32,83

TOTAL PARTIDA................................................... 580,00

04.04.01.06 PILOTES CON LODOS TIXOTRÓPICOS

PILOTE HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS HASTA 25
m

671.0370 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 650 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPI-
COS Y/O POLÍMEROS HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,390,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,550,1700

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,990,2500

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 43,530,2250

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 2,900,3500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,740,0300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,220,0300

Suma la partida ................................................................. 59,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,88

PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS
HASTA 25 m

671.0380 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON LODOS TI-
XOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,810,0850

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,650,2230

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,550,3280

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 56,110,2900

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,800,4580

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,320,0400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,630,0400

Suma la partida ................................................................. 76,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA................................................... 81,48

PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m671.0390 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,470,2620

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,690,3850

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 66,750,3450

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 4,480,5400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,670,0460

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,880,0460
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Suma la partida ................................................................. 91,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA................................................... 96,53

PILOTE DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m671.0400 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,560,1200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,570,3150

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,230,4620

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 80,290,4150

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 5,360,6470

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,190,0550

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,240,0550

Suma la partida ................................................................. 109,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,57

TOTAL PARTIDA................................................... 116,01

PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m671.0410 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,200,3930

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,520,5770

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 96,740,5000

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 6,700,8080

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,070,0700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,860,0700

Suma la partida ................................................................. 133,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,00

TOTAL PARTIDA................................................... 141,29

PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m671.0420 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,810,4700

MO00000006 h Peón especialista 19,97 13,820,6920

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 106,410,5500

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 8,040,9700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,820,0830

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,390,0830

Suma la partida ................................................................. 150,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA................................................... 159,14

PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  HASTA 25 m671.0430 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  HASTA 25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,260,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,920,5230

MO00000006 h Peón especialista 19,97 15,380,7700
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Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 119,960,6200

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 8,291,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,230,0900

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,670,0900

Suma la partida ................................................................. 167,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,06

TOTAL PARTIDA................................................... 177,77

PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  DESDE 25
HASTA 45 m

671.0440 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,670,1250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,820,3270

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,610,4810

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 83,200,4300

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 5,600,6750

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,310,0570

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,330,0570

Suma la partida ................................................................. 113,54
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,81

TOTAL PARTIDA................................................... 120,35

PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  DESDE 25
HASTA 45 m

671.0450 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,220,3940

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,520,5770

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 96,740,5000

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 6,710,8090

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,010,0690

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,820,0690

Suma la partida ................................................................. 133,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,99

TOTAL PARTIDA................................................... 141,21

PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  DESDE 25
HASTA 45 m

671.0460 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 10,450,4900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,230,4900

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,400,7210

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 112,220,5800

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 8,291,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,050,0870

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870
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Suma la partida ................................................................. 164,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,85

TOTAL PARTIDA................................................... 174,04

PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  DESDE 25
HASTA 45 m

671.0470 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,800,2250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,250,5870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 17,270,8650

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 125,760,6500

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 9,951,2000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,810,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,080,1000

Suma la partida ................................................................. 179,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,80

TOTAL PARTIDA................................................... 190,72

PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍMEROS  DESDE 25
HASTA 45 m

671.0480 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm  CON LODOS TIXOTRÓPICOS Y/O POLÍME-
ROS  DESDE 25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,330,2500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,650,6540

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 145,110,7500

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 10,361,2500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,390,1100

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,490,1100

Suma la partida ................................................................. 204,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA................................................... 216,77

04.04.01.07 PILOTES EN SECO

PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0510 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,300,1150

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 19,350,1000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,820,0200

Suma la partida ................................................................. 26,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA................................................... 27,84

PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0520 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA
25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,280,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,000,1500
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MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,000,1500

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 23,220,1200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,450,0250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,020,0250

Suma la partida ................................................................. 32,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA................................................... 33,98

PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0530 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA
25 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,660,0780

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,710,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 27,090,1400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,920,0330

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,350,0330

Suma la partida ................................................................. 38,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,32

TOTAL PARTIDA................................................... 41,04

PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0540 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,960,0920

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,210,1540

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,590,2300

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 38,700,2000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,210,0380

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,550,0380

Suma la partida ................................................................. 52,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA................................................... 55,35

PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0550 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 2,350,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,860,1850

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,530,2770

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 56,110,2900

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,670,0460

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,880,0460

Suma la partida ................................................................. 72,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,34

TOTAL PARTIDA................................................... 76,74

PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0560 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 2,940,1380

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 71,590,3700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,370,0580
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,370,0580

Suma la partida ................................................................. 93,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,58

TOTAL PARTIDA................................................... 98,64

PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0570 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 3,540,1660

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,840,2800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 8,290,4150

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 87,070,4500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,070,0700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,860,0700

Suma la partida ................................................................. 111,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,70

TOTAL PARTIDA................................................... 118,37

PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m671.0580 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO HASTA 25 m.
MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,470,3100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,290,4650

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 100,610,5200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,650,0800

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 128,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA................................................... 135,81

PILOTE HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0590 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO HASTA 500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA
45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,190,0560

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,880,1440

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 23,220,1200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,450,0250

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,020,0250

Suma la partida ................................................................. 31,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 33,76

PILOTE DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0600 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 500 HASTA 650 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE
25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,600,0750

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,730,1870

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 29,020,1500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,800,0310

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,260,0310
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Suma la partida ................................................................. 40,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,42

PILOTE DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0610 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE
25 HASTA 45 m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,090,0980

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,380,1620

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,990,2500

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 34,830,1800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,320,0400

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,630,0400

Suma la partida ................................................................. 49,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,95

TOTAL PARTIDA................................................... 52,19

PILOTE DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0620 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,450,1150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,970,1900

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,590,3300

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 48,370,2500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,730,0470

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,920,0470

Suma la partida ................................................................. 66,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA................................................... 69,99

PILOTE DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0630 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,920,1370

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,800,2300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,890,3450

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 69,650,3600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,480,0600

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,450,0600

Suma la partida ................................................................. 90,19
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,41

TOTAL PARTIDA................................................... 95,60

PILOTE DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0640 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,670,1720

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,990,2870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 89,000,4600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,180,0720

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,940,0720
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Suma la partida ................................................................. 115,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,95

TOTAL PARTIDA................................................... 122,72

PILOTE DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0650 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1800 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,410,2070

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,300,3500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 10,180,5100

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 108,350,5600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,050,0870

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870

Suma la partida ................................................................. 138,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,33

TOTAL PARTIDA................................................... 147,17

PILOTE DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45 m671.0660 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 2000 mm (INCLUIDO) EN SECO DESDE 25 HASTA 45
m.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,800,2250

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,080,3870

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,580,5800

Q030201A01 h Maquinaria para pilotes perforados "in situ". Máquina integral sobre cadenas
para perforación de pilotes a rotación con hélice o

193,48 125,760,6500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,810,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,080,1000

Suma la partida ................................................................. 160,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,61

TOTAL PARTIDA................................................... 169,72

04.04.01.08 PILOTES PREFABRICADOS

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m HASTA 0,25 m DE
LADO

670.0010 m

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,20 m HASTA 0,25 m DE LA-
DO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MT02050020 m PILOTE PREFABRICADO DE 20 A 25 cm DE LADO+AZUCHE NORMAL 59,74 59,741,0000

MT02020060 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARMADO, ENTRE 0,20 Y 0,25 M DE LADO

9,80 0,710,0720

Q030102A05 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 5 toneladas de
masa

108,50 5,430,0500

Suma la partida ................................................................. 67,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,07

TOTAL PARTIDA................................................... 71,91

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m HASTA 0,30 m DE
LADO

670.0020 m

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,25 m HASTA 0,30 m DE LA-
DO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,080,1060

MT02050025 m PILOTE PREFABRICADO DE 25 A 30 cm DE LADO+AZUCHE NORMAL 67,10 67,101,0000

MT02020061 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARMADO, ENTRE 0,25 Y 0,30 M DE LADO

13,30 0,960,0720

Q030102A05 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 5 toneladas de
masa

108,50 5,640,0520
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Suma la partida ................................................................. 75,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,55

TOTAL PARTIDA................................................... 80,33

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m HASTA 0,35 m DE
LADO

670.0030 m

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,30 m HASTA 0,35 m DE LA-
DO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,200,1120

MT02050030 m PILOTE PREFABRICADO DE 30 A 35 cm DE LADO+AZUCHE NORMAL 68,80 68,801,0000

MT02020062 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARMADO, ENTRE 0,30 Y 0,35 M DE LADO

18,30 1,320,0720

Q030102A10 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 9 toneladas de
masa

134,02 7,100,0530

Suma la partida ................................................................. 79,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA................................................... 84,19

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m HASTA 0,40 m DE
LADO

670.0040 m

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO HINCADO DESDE 0,35 m HASTA 0,40 m DE LA-
DO, CON AZUCHE NORMAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,250,1150

MT02050035 m PILOTE PREFABRICADO DE 35 A 40 cm DE LADO+AZUCHE NORMAL 86,70 86,701,0000

MT02020063 ud JUNTA PARA UNIÓN DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARMADO, ENTRE 0,35 Y 0,40 M DE LADO

25,00 1,800,0720

Q030102A10 h Martinete hidráulico para hinca de pilotes prefabricados. De 9 toneladas de
masa

134,02 7,370,0550

Suma la partida ................................................................. 98,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 104,01

04.04.01.09 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CARGA DE PILOTES

04.04.01.09.01 TRANSPORTE A OBRA

TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA ENSAYOS EN ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN

308.0010 ud

TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN ELEMEN-
TOS DE CIMENTACIÓN.

MT14050020 ud TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA ENSAYOS EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

377,36 377,361,0000

Suma la partida ................................................................. 377,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 22,64

TOTAL PARTIDA................................................... 400,00

04.04.01.09.02 ENSAYOS ULTRASÓNICOS EN PILOTES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3 MM DE
ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

308.0020 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 2'' Y 2,3 MM DE ESPESOR
INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD, COMPLETA-
MENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,420,0200

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,390,0200

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 0,040,0200

MT13010005 m tubo sónico de acero roscado 2'' y 2,3 mm de espesor 3,80 3,801,0000
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Suma la partida ................................................................. 4,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 5,15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4 MM DE
ESPESOR INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEG

308.0030 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SÓNICO DE ACERO ROSCADO 4'' Y 2,4 MM DE ESPESOR
INLCUSO P.P. DE MANGUITOS Y TAPONES PARA SU ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD, COMPLETA-
MENTE FIJADO A LA ARMADURA DEL PILOTE

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0300

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,590,0300

Q130105A01 h Grupo de soldadura para tubos de 300 Amperios 2,03 0,060,0300

MT13010010 m tubo sónico de acero roscado 4'' y 2,4 mm de espesor 8,62 8,621,0000

Suma la partida ................................................................. 10,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 10,72

ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (3 TUBOS, 3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA
20 m DE PROFUNDIDAD

308.0040 ud

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRU-
MENTADO CON TRES (3) TUBOS (3 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD.

MT14010420 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (3 TUBOS, 3
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 20 m DE PROFUNDIDAD

47,17 47,171,0000

Suma la partida ................................................................. 47,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................... 50,00

ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA
35 m DE PROFUNDIDAD

308.0060 ud

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRU-
MENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD.

MT14010430 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

70,75 70,751,0000

Suma la partida ................................................................. 70,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA................................................... 75,00

ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A
PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD

308.0070 ud

ENSAYO DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO DE PILOTE INSTRU-
MENTADO CON CUATRO (4) TUBOS (6 DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUN-
DIDAD.

MT14010425 ud ENSAYO POR "CROSS-HOLE" ULTRASÓNICO (4 TUBOS, 6
DIAGRAFÍAS POR PILOTE) A PARTIR DE 35 m DE PROFUNDIDAD

103,77 103,771,0000

Suma la partida ................................................................. 103,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,23

TOTAL PARTIDA................................................... 110,00
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04.04.01.09.03 PRUEBAS DE CARGA DE ANCLAJES AL TERRENO

ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO308.0140 ud

ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL HI-
DRÁULICA.

MT14010235 ud ENSAYO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD DE UN ANCLAJE AL
TERRENO

566,04 566,041,0000

Suma la partida ................................................................. 566,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,96

TOTAL PARTIDA................................................... 600,00

ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO308.0150 ud

ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL TERRENO i/ GATO Y CENTRAL HI-
DRÁULICA.

MT14010230 ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN O RECEPCIÓN DE UN ANCLAJE AL
TERRENO

117,92 117,921,0000

Suma la partida ................................................................. 117,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00

04.04.01.10 INYECCIÓN DE PILOTES EN PUNTA

DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA INYECCIONES EN PUNTA DE
PILOTES

309.0010 ud

DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE INYECCIONES EN
PUNTA DE PILOTES.

Q180100B01 ud Desplazamiento del equipo y medios auxiliares para inyecciones en punta
de pilotes

3.301,89 3.301,891,0000

Suma la partida ................................................................. 3.301,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 198,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3.500,00

POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y DE LA INYECTORA309.0020 ud

POSICIONAMIENTO DE LA PERFORADORA Y POSICIONAMIENTO DE LA INYECTORA.
Q190101B01 ud Movilización y posicionamiento de la perforadora y de la inyectora 235,85 235,851,0000

Suma la partida ................................................................. 235,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00

PERFORACIÓN EN VACÍO A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO309.0030 m

PERFORACIÓN EN VACÍO, A TRAVÉS DE TUBO SÓNICO (MONTAJE VARILLAJE, ETC).
MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 7,040,4000

Suma la partida ................................................................. 21,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................... 22,61

PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA)309.0040 m

PERFORACIÓN EN PUNTA DE PILOTE PARA INYECCIÓN (DESTROZA).
MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,990,3000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,220,0300

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 0,450,0100

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300
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Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300

Q030200A01 h Perforadoras de pilotes a rotación con hélice o cubo para montar sobre
grúa. De 120 kNm

141,16 42,490,3010

Suma la partida ................................................................. 59,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,55

TOTAL PARTIDA................................................... 62,66

CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA309.0050 t

CEMENTO EN INYECCIÓN DE LECHADA EN PUNTA CON OBTURADOR EN CABEZA A TRAVÉS DE
TUBO SÓNICO PARA CUALQUIER DIÁMETRO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000005 h Ayudante 19,36 7,740,4000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 4,230,0940

MT13010001 ud TUBO SÓNICO PARA INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO 3,97 3,971,0000

MT01050030 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 61,111,0000

Suma la partida ................................................................. 107,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,45

TOTAL PARTIDA................................................... 113,90

04.04.02 PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA HASTA
60 cm

672.0010 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA HASTA 60 cm.
Q120005A01 h Transporte, montaje y retirada de equipo de excavación de pantalla hasta

60 cm
9.433,96 9.433,961,0000

Suma la partida ................................................................. 9.433,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 566,04

TOTAL PARTIDA................................................... 10.000,00

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS
DE 60 cm

672.0020 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS DE 60
cm.

Q120005A02 h Transporte, montaje y retirada de equipo de excavación de pantalla de más
de 60 cm

14.150,94 14.150,941,0000

Suma la partida ................................................................. 14.150,94
Costes indirectos ............................... 6,00% 849,06

TOTAL PARTIDA................................................... 15.000,00

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE ESPESOR, HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD

672.0030 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA DE 45 cm DE ESPESOR, HASTA 30 m
DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTU-
RAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMEN-
TOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,240,1050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,840,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,390,2750

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 8,090,1800

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 21,120,2070

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,330,4020

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

161



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 52,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA................................................... 55,89

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR,
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0040 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PA-
RAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,880,1350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,160,2950

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,710,2950

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 10,790,2400

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 28,060,2750

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,420,4120

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 65,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA................................................... 69,32

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0050 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE ESPE-
SOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,840,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,200,3930

MO00000005 h Ayudante 19,36 7,610,3930

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 7,800,3980

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 14,290,3180

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 37,350,3660

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,500,4220

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 85,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 90,20

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0060 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ES-
PESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,820,2260

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,270,4920

MO00000005 h Ayudante 19,36 9,530,4920

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,700,4950

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 17,980,4000

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 46,840,4590
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 46,840,4590

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,580,4320

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 105,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA................................................... 111,53

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0070 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,780,2710

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,310,5900

MO00000005 h Ayudante 19,36 11,420,5900

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,660,5950

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 21,530,4790

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 56,120,5500

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,660,4420

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 124,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 132,48

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0080 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR,
HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,860,2750

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 11,620,6000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 12,740,6500

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 22,030,4900

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 61,220,6000

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,730,4500

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,500,0400

Suma la partida ................................................................. 132,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,93

TOTAL PARTIDA................................................... 140,15

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0090 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, HASTA 60 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PA-
RAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,180,1490

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,760,3240

MO00000005 h Ayudante 19,36 6,270,3240

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,470,3300
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,470,3300

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 11,870,2640

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 30,820,3020

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,760,4530

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,750,0440

Suma la partida ................................................................. 71,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA................................................... 76,19

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0100 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 60 cm HASTA 80 cm DE ESPE-
SOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HOR-
MIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIM-
PIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,220,1980

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,020,4320

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,360,4320

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,580,4380

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 15,510,3450

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 41,020,4020

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,850,4640

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,750,0440

Suma la partida ................................................................. 93,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,60

TOTAL PARTIDA................................................... 98,91

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0110 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ES-
PESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,290,2480

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,290,5410

MO00000005 h Ayudante 19,36 10,470,5410

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,680,5450

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 19,780,4400

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 51,530,5050

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 3,940,4750

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,750,0440

Suma la partida ................................................................. 115,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,94

TOTAL PARTIDA................................................... 122,67

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm
DE ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0120 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ES-
PESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS,
LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 6,350,2980
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MO00000002 h Capataz 21,32 6,350,2980

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,540,6490

MO00000005 h Ayudante 19,36 12,560,6490

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 12,820,6540

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 23,690,5270

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 61,730,6050

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 4,030,4860

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,750,0440

Suma la partida ................................................................. 137,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,25

TOTAL PARTIDA................................................... 145,72

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD

672.0130 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE CUCHARA BIVALVA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 30 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 6,440,3020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,770,6600

MO00000005 h Ayudante 19,36 12,780,6600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 14,010,7150

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 24,270,5400

Q030300A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Cucharas suspendidas con
cierre hidráulico o mecánico. De 3 m de longitud de aper

102,04 67,350,6600

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 4,100,4950

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 2,750,0440

Suma la partida ................................................................. 145,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 154,20

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA
35 m DE PROFUNDIDAD

672.0140 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, HASTA 35 m DE
PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMENTOS Y
P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,450,1620

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,280,3490

MO00000005 h Ayudante 19,36 6,780,3500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,780,3460

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 105,360,2300

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 4,970,6000

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 137,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,26

TOTAL PARTIDA................................................... 146,00
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EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0150 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR,
HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,310,2020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,100,4360

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,460,4370

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,470,4320

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 131,470,2870

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 6,220,7500

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 171,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,27

TOTAL PARTIDA................................................... 181,42

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE
ESPESOR, HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0160 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR,
HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE
PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,180,2430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,920,5230

MO00000005 h Ayudante 19,36 10,160,5250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,170,5190

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 158,040,3450

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 7,460,9000

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 205,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,30

TOTAL PARTIDA................................................... 217,35

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR,
HASTA 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0170 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, HASTA 35
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMEN-
TOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,690,2670

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,000,5750

MO00000005 h Ayudante 19,36 11,170,5770

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,190,5710

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 183,240,4000

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 8,291,0000

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 234,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,08

TOTAL PARTIDA................................................... 248,78
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EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0180 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, HASTA 80 cm DE ESPESOR, DE MÁS DE 35
m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ESTRUC-
TURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PARAMEN-
TOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,310,2020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,100,4360

MO00000005 h Ayudante 19,36 8,460,4370

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 8,470,4320

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 131,930,2880

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 6,220,7500

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 171,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,30

TOTAL PARTIDA................................................... 181,91

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0190 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 80 cm HASTA 100 cm DE ESPESOR,
DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,370,2520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,370,5450

MO00000005 h Ayudante 19,36 10,570,5460

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 10,580,5400

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 164,460,3590

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 7,770,9370

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 213,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,79

TOTAL PARTIDA................................................... 226,03

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE
ESPESOR, DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0200 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DESDE 100 cm HASTA 120 cm DE ESPESOR,
DE MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIE-
ZA DE PARAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 6,480,3040

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,650,6540

MO00000005 h Ayudante 19,36 12,700,6560

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 12,720,6490

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 197,440,4310

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 9,331,1250

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 255,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,33

TOTAL PARTIDA................................................... 270,77

167



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE
MÁS DE 35 m DE PROFUNDIDAD

672.0210 m2

EXCAVACIÓN DE PANTALLA MEDIANTE HIDROFRESA, DE MÁS DE 120 cm DE ESPESOR, DE MÁS
DE 35 m DE PROFUNDIDAD i/ LA TOTAL EJECUCIÓN DE MURETES GUÍA CON HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15, EXCAVACIÓN, LODOS TIXOTRÓPICOS O BENTONÍTICOS, LIMPIEZA DE PA-
RAMENTOS Y P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.

MO00000002 h Capataz 21,32 7,120,3340

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 14,980,7180

MO00000005 h Ayudante 19,36 13,960,7210

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 13,970,7130

Q030302A01 h Maquinaria para pantallas excavadas "in situ". Hidrofresa con circulación
inversa. Para 1 m de anchura

458,10 229,050,5000

Q030404A01 h Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos,
mezcladores de lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de

8,29 10,361,2500

AUX610.5000 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN FORMACIÓN DE MURETE
GUÍA

62,48 3,120,0500

Suma la partida ................................................................. 292,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 17,55

TOTAL PARTIDA................................................... 310,11

SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO672.0220 m3

SUPLEMENTO DE EXCAVACIÓN EN PANTALLA MEDIANTE TRÉPANO.
Q030303A01 h Equipo de perforación de pantallas mediante trépano 62,19 74,631,2000

Suma la partida ................................................................. 74,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 79,11

04.04.03 MICROPILOTES

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO671.1000 ud

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.
Q030601B01 ud Transporte, montaje y retirada de equipo de micropilotes 3.301,89 3.301,891,0000

Suma la partida ................................................................. 3.301,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 198,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3.500,00

MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 30 kg CEMENTO671.1010 m

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,700,0330

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,170,1040

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,050,1060

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0200

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,520,0300

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 20,020,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,480,0600

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,490,0090

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 41,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA................................................... 43,83

MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 30 kg CEMENTO671.1020 m

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,790,0370

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,920,1400
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MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0200

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,520,0300

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 20,020,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,360,0750

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,660,0120

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 47,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,84

TOTAL PARTIDA................................................... 50,23

MICROPILOTE HASTA 150 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 30 kg CEMENTO671.1030 m

MICROPILOTE DE HASTA 150 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 30 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,340,1600

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,290,1700

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0200

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,520,0300

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 20,020,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,230,0900

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,820,0150

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 52,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA................................................... 55,86

MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 40 kg CEMENTO671.1040 m

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,460,1270

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0260

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,360,0400

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,420,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,540,0610

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,600,0110

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 47,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................... 50,64

MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 40 kg CEMENTO671.1050 m

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,100,1600

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0250

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,360,0400

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,420,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,830,0660

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,770,0140
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Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,770,0140

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 52,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA................................................... 55,89

MICROPILOTE HASTA 180 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 40 kg CEMENTO671.1060 m

MICROPILOTE DE HASTA 180 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 40 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,150,0540

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,680,1900

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0250

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,360,0400

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,420,2550

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,580,0960

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,990,0180

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 59,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 63,03

MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 50 kg CEMENTO671.1070 m

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,940,0440

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,880,1380

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,730,1410

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0300

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,210,0500

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,900,2600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,950,0680

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,660,0120

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 50,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA................................................... 53,21

MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 50 kg CEMENTO671.1080 m

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,680,1900

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0300

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,210,0500

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,900,2600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,240,0730

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,880,0160

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 55,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA................................................... 59,25
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MICROPILOTE HASTA 200 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 50 kg CEMENTO671.1090 m

MICROPILOTE DE HASTA 200 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 50 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,280,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,070,2100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0300

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,210,0500

Q030002B05 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 200
mm de diámetro.

95,77 24,900,2600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,210,1070

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,100,0200

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 62,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,75

TOTAL PARTIDA................................................... 66,22

MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 60 kg CEMENTO671.1100 m

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,260,1560

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,080,1590

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0350

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,050,0600

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 31,720,2650

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,470,0770

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,770,0140

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 59,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,91

MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 60 kg CEMENTO671.1110 m

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,110,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,340,1600

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,140,1620

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0350

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,050,0600

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 31,720,2650

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,820,0830

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,990,0180

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 63,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,80

TOTAL PARTIDA................................................... 67,20

MICROPILOTE HASTA 225 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 60 kg CEMENTO671.1120 m

MICROPILOTE DE HASTA 225 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 60 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,430,0670

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,260,2200

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0350
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MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0350

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,050,0600

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 31,720,2650

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,970,1200

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,210,0220

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 71,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA................................................... 75,84

MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 70 kg CEMENTO671.1130 m

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,170,0550

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,610,1730

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,410,1760

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0400

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,890,0700

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 32,320,2700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 4,940,0850

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,820,0150

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 62,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,73

TOTAL PARTIDA................................................... 65,82

MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 70 kg CEMENTO671.1140 m

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,240,0580

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,670,1760

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,480,1800

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0400

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,890,0700

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 32,320,2700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 3,190,0550

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,660,0120

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 63,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,82

TOTAL PARTIDA................................................... 67,50

MICROPILOTE HASTA 250 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 70 kg CEMENTO671.1150 m

MICROPILOTE DE HASTA 250 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 70 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,600,0750

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,860,2330

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,840,2500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0400

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 5,890,0700

Q030002B10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 250
mm de diámetro.

119,71 32,320,2700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,720,1330

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,370,0250

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000
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Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 75,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,51

TOTAL PARTIDA................................................... 79,64

MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 90 kg CEMENTO671.1160 m

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,300,0610

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,050,1940

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,830,1980

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,570,0900

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 39,500,2750

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,520,0950

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,930,0170

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 72,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,36

TOTAL PARTIDA................................................... 77,00

MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 90 kg CEMENTO671.1170 m

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,390,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,130,1980

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,890,2010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,570,0900

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 39,500,2750

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,920,1020

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,210,0220

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 76,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,61

TOTAL PARTIDA................................................... 81,46

MICROPILOTE HASTA 280 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 90 kg CEMENTO671.1180 m

MICROPILOTE DE HASTA 280 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 90 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,790,0840

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,450,2610

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,420,2800

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7,570,0900

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 39,500,2750

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,710,1500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,540,0280

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 86,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA................................................... 91,71
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MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IU LECHADA HASTA 120 kg CEMENTO671.1190 m

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IU CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,410,0660

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,340,2080

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,100,2120

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0650

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,090,1200

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 40,220,2800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,920,1020

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,990,0180

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 9,910,3000

Suma la partida ................................................................. 77,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 81,64

MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IR LECHADA HASTA 120 kg CEMENTO671.1200 m

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IR CON LECHADA DE CEMEN-
TO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,490,0700

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000005 h Ayudante 19,36 7,740,4000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0650

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,090,1200

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 40,220,2800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 6,390,1100

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,320,0240

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 13,210,4000

Suma la partida ................................................................. 86,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,21

TOTAL PARTIDA................................................... 91,97

MICROPILOTE HASTA 300 mm INYECCIÓN TIPO IRS LECHADA HASTA 120 kg CEMENTO671.1210 m

MICROPILOTE DE HASTA 300 mm DE DIÁMETRO E INYECCIÓN TIPO IRS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE HASTA 120 kg DE CEMENTO/m (SIN ARMADURA).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,920,0900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000005 h Ayudante 19,36 9,680,5000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0650

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 10,090,1200

Q030002B15 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. Hasta 300
mm de diámetro.

143,65 40,220,2800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 9,290,1600

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,650,0300

Q030603A01 h Inyectoras hidráulicas (con grupo). De 120 litros/minuto 33,02 16,510,5000

Suma la partida ................................................................. 97,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA................................................... 103,62

ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES671.1220 t

ACERO PARA ARMADURA TUBULAR PARA MICROPILOTES (INCLUIDO UNIONES ROSCADAS).
MT03010015 kg ACERO S355J2H EN PERFIL HUECO 1,61 1.610,001.000,0000
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Suma la partida ................................................................. 1.610,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 96,60

TOTAL PARTIDA................................................... 1.706,60

05 FIRMES

05.01 CAPAS GRANULARES NO TRATADAS

ZAHORRA510.0010 m3

ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,380,0180

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,710,0360

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,910,0180

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,450,0180

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,900,0540

Q090100A02 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y
tolva de descarga

91,34 1,640,0180

MT01030040 m3 ZAHORRA 8,00 8,401,0500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,120,2000

Suma la partida ................................................................. 17,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 18,56

05.02 CAPAS GRANULARES TRATADAS CON CONGLOMERANTES

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL513.0010 m3

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PRE-
FISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO
DE CURADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,380,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,380,0180

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,780,0400

Q090100A02 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y
tolva de descarga

91,34 3,200,0350

Q040404A06 h Tractor automotriz de prefisuración de suelocemento en fresco o in situ 34,10 1,710,0500

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,770,0180

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,900,0540

Q090000A01 h Estabilización de suelos. Centrales de grava-cemento y suelo-cementos.  De
160 t/h de producción

86,40 1,560,0180

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 0,870,0180

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,450,0180

MT01030065 t ÁRIDO 5/2 7,12 7,481,0500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,120,2000

Suma la partida ................................................................. 22,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 23,96

GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL513.0020 m3

GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PRE-
FISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO
DE CURADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,380,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,380,0180

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,780,0400

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,770,0180

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,900,0540

Q090000A01 h Estabilización de suelos. Centrales de grava-cemento y suelo-cementos.  De
160 t/h de producción

86,40 1,560,0180

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 0,870,0180
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Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 0,870,0180

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,450,0180

Q090100A02 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y
tolva de descarga

91,34 3,650,0400

Q040404A06 h Tractor automotriz de prefisuración de suelocemento en fresco o in situ 34,10 1,710,0500

MT01030025 m3 GRAVA DE MACHAQUEO 8,80 9,241,0500

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,120,2000

Suma la partida ................................................................. 24,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA................................................... 26,30

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO202.0030 t

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACE-
MENTO

MT01050001 t CEMENTO PORTLAND 67,15 67,151,0000

Suma la partida ................................................................. 67,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA................................................... 71,18

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB E4 DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO202.0040 t

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO TIPO HRB E4 SEGÚN UNE-EN
13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 28 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍNKER 20%

MT01050003 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO TIPO
HRB E4 SEGÚN UNE-EN 13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 28 DÍAS 32,5
MPA Y CONTEN

77,15 77,151,0000

Suma la partida ................................................................. 77,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,63

TOTAL PARTIDA................................................... 81,78

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB N4 DE ENDURECIMIENTO NORMAL202.0050 t

CONGLOMERANTE HIDRÁULICO DE ENDURECIMIENTO NORMAL TIPO HRB N4 SEGÚN UNE-EN
13282, RESISTENCIA MÍNIMA A 56 DÍAS 32,5 MPA Y CONTENIDO MÍNIMO DE CLÍNKER 20%

MT01050002 t CONGLOMERANTE HIDRÁULICO TIPO HRB N4 DE ENDURECIMIENTO
NORMAL

72,15 72,151,0000

Suma la partida ................................................................. 72,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 76,48

05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS

ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO530.0010 t

ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTEN-
SIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,040,0500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,000,0500

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,810,0300

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 1,650,0300

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 1,280,0300

Q090100A01 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción 91,34 3,650,0400

MT01030070 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO 5,50 5,501,0000

Suma la partida ................................................................. 14,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 15,83
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EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO531.0010 t

EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010051 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 CUR 364,00 364,001,0000

Suma la partida ................................................................. 475,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,54

TOTAL PARTIDA................................................... 504,19

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO531.0020 t

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010050 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR 364,00 364,001,0000

Suma la partida ................................................................. 475,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,54

TOTAL PARTIDA................................................... 504,19

EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA531.0030 t

EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,690,2667

MO00000006 h Peón especialista 19,97 21,301,0667

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 20,911,0667

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 46,950,5333

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 29,220,2667

MT07010066 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP4 ADH 426,00 426,001,0000

Suma la partida ................................................................. 550,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,00

TOTAL PARTIDA................................................... 583,07

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA531.0040 t

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,690,2667

MO00000006 h Peón especialista 19,97 21,301,0667

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 20,911,0667

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 46,950,5333

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 29,220,2667

MT07010065 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH 426,00 426,001,0000

Suma la partida ................................................................. 550,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,00

TOTAL PARTIDA................................................... 583,07
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PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL531.0050 t

PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA MEDIANTE LECHADA DE CAL, CON DOTACIÓN MÍNI-
MA DE 250 G/M2, PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y EXTENDIDO, TOTALMENTE TERMINADO

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,030,0012

MO00000002 h Capataz 21,32 0,030,0012

Q090201B02 h Camión cisterna de 8000 l, dotado de sistema de recirculación y agitación
de la lechada, tanques independientes y rampa delanter

88,03 0,110,0012

MT01050032 t Lechada de cal con conglomerante tipo CL-90 S y dotación mínima 250 g/m2 0,51 0,130,2500

Suma la partida ................................................................. 0,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,32

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA213.0010 t

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.
MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010070 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER / C60B4 TER 376,00 376,001,0000

Suma la partida ................................................................. 487,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,26

TOTAL PARTIDA................................................... 516,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA213.0020 t

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.
MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010070 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER / C60B4 TER 376,00 376,001,0000

Suma la partida ................................................................. 487,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,26

TOTAL PARTIDA................................................... 516,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA

213.0030 t

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.
MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010085 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 TER/C60BP4 TER 426,00 426,001,0000

Suma la partida ................................................................. 537,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 32,26

TOTAL PARTIDA................................................... 569,91

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA

213.0040 t

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.
MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

178



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMO00000006 h Peón especialista 19,97 19,170,9600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 18,820,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 42,250,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 26,290,2400

MT07010085 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 TER/C60BP4 TER 426,00 426,001,0000

Suma la partida ................................................................. 537,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 32,26

TOTAL PARTIDA................................................... 569,91

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN530.0020 t

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,560,1200

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,590,4800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,410,4800

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 21,130,2400

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 13,150,1200

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83 326,831,0000

Suma la partida ................................................................. 382,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 22,96

TOTAL PARTIDA................................................... 405,63

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN530.0030 t

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,560,1200

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,590,4800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,410,4800

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 21,130,2400

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 13,150,1200

MT07010080 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF4 IMP 351,00 351,001,0000

Suma la partida ................................................................. 406,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 24,41

TOTAL PARTIDA................................................... 431,25

EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO213.1000 t

EMULSIÓN TIPO C60B5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.
MT07010075 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B5 MIC 412,00 412,001,0000

Suma la partida ................................................................. 412,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 24,72

TOTAL PARTIDA................................................... 436,72

EMULSIÓN TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO213.1010 t

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60B6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.
MT07010076 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B6 MIC 429,86 429,861,0000

Suma la partida ................................................................. 429,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,79

TOTAL PARTIDA................................................... 455,65

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO213.1020 t

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP5 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.
MT07010060 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP5 MIC 448,00 448,001,0000
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Suma la partida ................................................................. 448,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,88

TOTAL PARTIDA................................................... 474,88

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO213.1030 t

EMULSIÓN MODIFICADA TIPO C60BP6 MIC PARA MICROAGLOMERADO EN FRÍO.
MT07010061 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP6 MIC 465,92 465,921,0000

Suma la partida ................................................................. 465,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,96

TOTAL PARTIDA................................................... 493,88

05.04 MEZCLAS BITUMINOSAS

MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0010 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 4,130,4465

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 4,290,3900

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 1,250,1140

Suma la partida ................................................................. 26,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 27,77

MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0020 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-
TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 3,890,4210

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 2,740,2490

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,950,0860

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030119 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE RODADURA 10,70 1,740,1630

180



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 25,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 27,40

MBC TIPO AC16 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0030 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 5,010,5420

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 3,250,2950

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 1,250,1140

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

Suma la partida ................................................................. 26,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 27,60

MBC TIPO AC22 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0040 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 5,270,5700

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 2,090,1900

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 1,670,1520

MT01030119 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE RODADURA 10,70 0,410,0380

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

Suma la partida ................................................................. 25,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 27,53

MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0050 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129
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Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,780,4085

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,050,2280

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,620,1805

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 1,160,1330

Suma la partida ................................................................. 25,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,65

MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0060 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 5,270,5700

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,710,1900

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,370,1520

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,330,0380

Suma la partida ................................................................. 25,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,72

MBC TIPO AC32 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0070 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,080,3325

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,140,2375

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,910,3230
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MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,910,3230

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,500,0570

Suma la partida ................................................................. 25,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,67

MBC TIPO AC32 BASE S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0080 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,080,3325

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,140,2375

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,910,3230

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,500,0570

Suma la partida ................................................................. 25,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,67

MBC TIPO AC22 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0090 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,520,3800

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,800,1995

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,820,3135

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,500,0570

Suma la partida ................................................................. 25,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,68

MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0100 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514
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MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,780,4085

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,110,1235

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 3,250,3610

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,500,0570

Suma la partida ................................................................. 25,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,68

SILO DE TRANSFERENCIA PARA LA EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS542.0150 t

SUPLEMENTOS POR UTILIZACIÓN DE SILO DE TRANSFERENCIA MÓVIL AUTOPROPULSADO PARA
EXTENDIDO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,000,0001

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0005

Q040101C02 h Silo de transferencia para la extensión de mezclas bituminosas 635,20 0,320,0005

Suma la partida ................................................................. 0,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0020 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3
cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,170,0180

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,570,0520

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0009

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,080,0038

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,070,0038

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,070,0009

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,360,0009

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,410,0057

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,080,0009

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,050,0009

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,050,0009

Suma la partida ................................................................. 1,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 2,05

MBC POROSA TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0030 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 11 EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4
cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,210,0230

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,730,0660
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MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,730,0660

MO00000002 h Capataz 21,32 0,030,0012

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,100,0049

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,100,0049

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,090,0012

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,470,0012

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,530,0074

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,110,0012

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,060,0012

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,070,0012

Suma la partida ................................................................. 2,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

MBC POROSA TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0040 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 16 EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4
cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,150,0160

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,660,0600

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,150,0140

MO00000002 h Capataz 21,32 0,030,0012

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,100,0049

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,100,0049

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,090,0012

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,470,0012

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,530,0074

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,110,0012

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,060,0012

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,070,0012

Suma la partida ................................................................. 2,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

MBC TIPO AC22 BIN S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0120 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO INTERME-
DIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,780,4085

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,050,2280
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MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,050,2280

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,620,1805

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 1,160,1330

Suma la partida ................................................................. 25,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,65

MBC TIPO AC22 BASE S MAM, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL542.0130 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO BASE), EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,280,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,070,0514

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,010,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,960,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 5,100,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,570,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,170,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,660,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,710,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 3,520,3800

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,800,1995

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,820,3135

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 0,500,0570

Suma la partida ................................................................. 25,17
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,68

MBC TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0050 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 2 cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,280,0300

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,200,0180

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0006

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,050,0026

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,050,0026

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,040,0006

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,240,0006

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,280,0039

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,050,0006

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,030,0006

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,030,0006

Suma la partida ................................................................. 1,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34

MBC TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0060 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3
cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,350,0380

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,360,0330
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MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,360,0330

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0009

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,080,0038

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,070,0038

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,070,0009

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,360,0009

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,410,0057

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,080,0009

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,050,0009

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,050,0009

Suma la partida ................................................................. 1,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 2,01

MBC TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL543.0070 m2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 2 cm.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 0,270,0290

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 0,200,0180

MO00000002 h Capataz 21,32 0,010,0006

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,050,0025

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,050,0025

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,040,0006

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

395,22 0,240,0006

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,270,0038

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 0,050,0006

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,030,0006

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,030,0006

Suma la partida ................................................................. 1,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,31

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS DESDE CANTERAS D>30 km800.0030 t/km

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE ÁRIDOS, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 30 km DESDE LA CANTE-
RA.

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 103,43 0,100,0010

Suma la partida ................................................................. 0,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,11
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05.05 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-4,5  (i/ ARMADURA)550.0010 m3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO HF-45 TOTALMENTE TERMINADO, P.P. ARMA-
DURA, JUNTAS Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,900,2350

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,940,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,000,1500

Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De
300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m

298,22 14,910,0500

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,160,0250

Q090503A02 h Equipo aplicación riego de curado con productos filmógenos 60,00 3,000,0500

Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 12 m3 6x6 con
cobertor

87,45 27,550,3150

MT07020001 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,511,0500

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 68,8882,0000

MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,980,3500

MT05010002 m2 Lámina de polietileno antiahderencia con capa hormigón magro 1,20 5,284,4000

Suma la partida ................................................................. 194,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,65

TOTAL PARTIDA................................................... 205,83

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 CON JUNTAS550.0020 m3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS, SE-
LLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,940,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,000,1500

Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De
300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m

298,22 14,910,0500

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,310,0500

Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 12 m3 6x6 con
cobertor

87,45 27,550,3150

MT07020001 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,511,0500

MT01110055 kg ACERO LISO EN PASADORES i/ PARTE PROPORCIONAL DE VAINAS 1,30 6,505,0000

MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,980,3500

Q090503A02 h Equipo aplicación riego de curado con productos filmógenos 60,00 3,000,0500

MT05010002 m2 Lámina de polietileno antiahderencia con capa hormigón magro 1,20 5,284,4000

Suma la partida ................................................................. 132,27
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,94

TOTAL PARTIDA................................................... 140,21

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS550.0030 m3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS, SELLADO, TOTALMEN-
TE TERMINADO

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,960,1000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

MT07020001 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5 58,58 61,511,0500

Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 12 m3 6x6 con
cobertor

87,45 8,750,1000
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Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 12 m3 6x6 con
cobertor

87,45 8,750,1000

Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De
300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m

298,22 7,160,0240

Q090503A02 h Equipo aplicación riego de curado con productos filmógenos 60,00 1,440,0240

MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,840,3000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

6,21 0,150,0240

MT05010002 m2 Lámina de polietileno antiahderencia con capa hormigón magro 1,20 5,284,4000

Suma la partida ................................................................. 91,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA................................................... 97,19

HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME551.0010 m3

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO 

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,570,0800

MT01060150 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 55,14 56,791,0300

Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 12 m3 6x6 con
cobertor

87,45 8,750,1000

Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De
300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m

298,22 5,960,0200

Q090503A02 h Equipo aplicación riego de curado con productos filmógenos 60,00 1,200,0200

MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,700,2500

Suma la partida ................................................................. 77,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 81,69

05.06 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG533.0020 m2

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10
kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRI-
DO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,030,0013

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,130,0063

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 0,120,0063

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 0,140,0013

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de
10000 litros

88,03 0,110,0013

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,100,0013

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,270,0038

Q090100A01 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción 91,34 0,120,0013

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,070,0013

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,070,0013

MT07010055 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C65B3 TRG / C65B4 TRG / C65B4 MBC /
C65B5 MBC

310,00 0,590,0019

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,010,0015

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 0,020,0018

Suma la partida ................................................................. 1,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89
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05.07 BETUNES

BETÚN ASFÁLTICO DURO TIPO 15/25211.0000 t

BETÚN ASFÁLTICO DURO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 15/25
MT07010001 t BETÚN ASFÁLTICO B15/25 (B 13/22) 487,00 487,001,0000

Suma la partida ................................................................. 487,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,22

TOTAL PARTIDA................................................... 516,22

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50211.0010 t

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50
MT07010005 t BETÚN ASFÁLTICO B35/50 (B 40/50) 465,00 465,001,0000

Suma la partida ................................................................. 465,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,90

TOTAL PARTIDA................................................... 492,90

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70211.0020 t

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70
MT07010010 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 465,00 465,001,0000

Suma la partida ................................................................. 465,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 27,90

TOTAL PARTIDA................................................... 492,90

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 70/100211.0030 t

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 70/100
MT07010015 t BETÚN ASFÁLTICO B70/100 424,53 424,531,0000

Suma la partida ................................................................. 424,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,47

TOTAL PARTIDA................................................... 450,00

BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 10/40-70215.0000 t

BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010030 t BETÚN PMB 10/40-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS 443,40 443,401,0000

Suma la partida ................................................................. 443,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,60

TOTAL PARTIDA................................................... 470,00

BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 25/55-65215.0010 t

BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010035 t BETÚN PMB 25/55-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS 433,96 433,961,0000

Suma la partida ................................................................. 433,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,04

TOTAL PARTIDA................................................... 460,00

BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-60215.0020 t

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BI-
TUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010040 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS 500,00 500,001,0000

Suma la partida ................................................................. 500,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA................................................... 530,00
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BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65215.0030 t

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EM-
PLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010045 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS 567,00 567,001,0000

Suma la partida ................................................................. 567,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 34,02

TOTAL PARTIDA................................................... 601,02

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC35/50211.0040 t

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TI-
PO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010020 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS,
TIPO BC35/50

489,00 489,001,0000

Suma la partida ................................................................. 489,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,34

TOTAL PARTIDA................................................... 518,34

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70211.0050 t

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TI-
PO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010025 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS,
TIPO BC50/70

489,00 489,001,0000

Suma la partida ................................................................. 489,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,34

TOTAL PARTIDA................................................... 518,34

05.08 POLVO MINERAL

CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN542.0110 t

CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 46,481,0000

Suma la partida ................................................................. 46,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,79

TOTAL PARTIDA................................................... 49,27

CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN542.0140 t

CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

MT01050036 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN

67,15 67,151,0000

Suma la partida ................................................................. 67,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,03

TOTAL PARTIDA................................................... 71,18

05.09 MEZCLAS EN FRÍO

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE541.0010 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EX-
TENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153
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Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,880,0950

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 2,640,2850

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 5,130,5700

Suma la partida ................................................................. 20,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 21,86

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA,
EXCEPTO LIGANTE

541.0020 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF8, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050203B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, con tacos. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,880,0950

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 2,640,2850

MT01030075 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 6,190,5498

Suma la partida ................................................................. 21,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 22,98

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE541.0030 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,440,0475

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,760,1900

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 4,280,4750

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,140,2375
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Suma la partida ................................................................. 20,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 21,83

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA,
EXCEPTO LIGANTE

541.0040 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF12, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,440,0475

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,760,1900

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 4,280,4750

MT01030075 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,670,2375

Suma la partida ................................................................. 21,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,39

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE541.0050 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,440,0475

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,410,1520

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,910,3230

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,140,2375

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 1,650,1900

Suma la partida ................................................................. 20,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 21,75

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA,
EXCEPTO LIGANTE

541.0060 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF20, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153
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MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,440,0475

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,410,1520

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,910,3230

MT01030075 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,670,2375

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 1,650,1900

Suma la partida ................................................................. 21,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 22,31

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE541.0070 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO CALIZO i/ FABRICACIÓN, TRANSPORTE,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,880,0950

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,760,1900

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 0,860,0950

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1,710,1900

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 3,310,3800

Suma la partida ................................................................. 20,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 21,72

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA,
EXCEPTO LIGANTE

541.0080 t

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO, TIPO AF25, CON ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA i/ FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,330,0153

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,280,0612

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,200,0612

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,140,0153

Q090300A01 h Producción de mezclas asfálticas. En frío: planta continua. De 160 t/h de
producción

182,48 2,790,0153

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,210,0306

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153
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Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m

90,91 1,390,0153

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

51,54 0,790,0153

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 0,840,0153

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 0,880,0950

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,520,1646

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 0,860,0950

MT01030075 t ÁRIDO ESPECIAL PARA RODADURA 11,25 2,140,1900

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 3,310,3800

Suma la partida ................................................................. 20,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 21,92

05.10 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE

540.0010 t

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 11 i/ POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,540,0255

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,130,1020

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,000,1020

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,900,0255

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,680,0510

Q090202A01 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para 12 m³ de
capacidad

145,04 3,700,0255

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,790,0255

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 1,400,0255

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 3,090,0665

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 2,460,2660

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 2,550,2755

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 3,080,3420

MT01080005 t ADITIVO DE CONTROL DE ROTURA 1.341,01 40,230,0300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,090,1500

Suma la partida ................................................................. 69,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA................................................... 73,82

MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE

540.0020 t

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 8 i/ POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,540,0255

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,130,1020

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,000,1020

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,900,0255

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,680,0510

Q090202A01 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para 12 m³ de
capacidad

145,04 3,700,0255

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,790,0255

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 1,400,0255

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 3,970,0855

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 4,040,4370

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,670,1805
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MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 1,670,1805

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 2,220,2470

MT01080005 t ADITIVO DE CONTROL DE ROTURA 1.341,01 40,230,0300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,090,1500

Suma la partida ................................................................. 70,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,22

TOTAL PARTIDA................................................... 74,58

MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
EXCEPTO LIGANTE

540.0030 t

FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO TIPO MICROF 5 i/ POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN Y PUESTA EN OBRA, EXCEPTO LIGANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,540,0255

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,130,1020

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,000,1020

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,900,0255

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,680,0510

Q090202A01 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Para 12 m³ de
capacidad

145,04 3,700,0255

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 109,56 2,790,0255

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

54,88 1,400,0255

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS

46,48 6,180,1330

MT01030110 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/3 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 4,920,5320

MT01030111 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 2,640,2850

MT01080005 t ADITIVO DE CONTROL DE ROTURA 1.341,01 40,230,0300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,090,1500

Suma la partida ................................................................. 72,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 76,53

06 TÚNELES

06.01 EXCAVACIÓN EN TÚNELES

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0010 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SU-
MINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,490,0700

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,330,0570

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,840,0500

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,320,1180

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,080,0570

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,400,0500

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,410,0680

Suma la partida ................................................................. 48,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA................................................... 51,46
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EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "A" Y RMR>65, MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0020 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "A" Y RMR>65.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MAYOR DE 65).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,870,0410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 4,681,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,060,0260

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,250,0220

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 9,270,1060

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,690,0260

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,640,0230

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,390,0300

Suma la partida ................................................................. 28,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 29,70

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65 MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0030 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SU-
MINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,580,0740

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,960,5250

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,450,0600

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,010,0530

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,840,1240

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,510,0600

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,490,0530

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,640,0710

Suma la partida ................................................................. 50,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,04

TOTAL PARTIDA................................................... 53,76

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0040 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "B" Y RMR >50 Y RMR<65. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 50 Y 65).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,380,2100

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 4,681,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,100,0270

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,300,0230

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 9,710,1110

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,830,0270

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,670,0240
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Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,670,0240

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,540,0320

Suma la partida ................................................................. 29,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 30,88

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50 MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0050 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SU-
MINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,640,0770

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,500,5510

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,570,0630

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,120,0550

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,370,1300

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,930,0630

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,540,0550

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,960,0750

Suma la partida ................................................................. 52,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA................................................... 56,04

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50
MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0060 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "C" Y RMR >35 Y RMR<50. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,960,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,610,2210

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 4,681,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,180,0290

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,360,0240

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,230,1170

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,110,0290

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,700,0250

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,620,0330

Suma la partida ................................................................. 30,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 32,28

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35 MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0070 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE AVANCE, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/ SU-
MINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,730,0810

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,080,5790
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MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,080,5790

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,690,0660

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,290,0580

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,980,1370

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 9,360,0660

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,630,0580

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,280,0790

Suma la partida ................................................................. 55,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,32

TOTAL PARTIDA................................................... 58,60

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, TERRENO CLASE "D" Y RMR<35 MEDIANTE
PERFORACIÓN Y VOLADURA

802.0080 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA i/
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS EN TERRENO CLASE "D" Y RMR<35. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,840,2320

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 4,681,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,220,0300

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,420,0250

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,760,1230

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,250,0300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,760,0270

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 2,780,0350

Suma la partida ................................................................. 31,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 33,61

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD
BUENA, SIN EXPLOSIVOS

802.0090 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD BUENA, SIN
AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN
SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,710,0800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 20,871,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,220,0790

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,910,0690

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,370,1300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,020,0720

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 7,950,1000

Suma la partida ................................................................. 51,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................... 54,11
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EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD
BUENA

802.0100 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD BUENA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,320,0620

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,470,0360

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,700,0300

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,230,1170

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,120,0400

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,570,0700

Suma la partida ................................................................. 29,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 31,55

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN EXPLOSIVOS

802.0110 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN SUELO DE CALIDAD MALA, SIN
AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN
SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 3,450,1620

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 31,101,4900

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,390,0830

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 4,140,0730

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,980,1370

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,210,1500

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 11,930,1500

Suma la partida ................................................................. 70,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA................................................... 74,41

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD
MALA, SIN EXPLOSIVOS

802.0120 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN SUELO DE CALIDAD MALA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,580,0740

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 16,170,7750

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 1,550,0380

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,760,0310

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,760,1230

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,540,0550

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 5,720,0720

Suma la partida ................................................................. 39,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,42
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EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD BUENA,
SIN EXPLOSIVOS

802.0130 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD BUENA, SIN
AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN
SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 4,010,1880

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,590,2200

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,140,1260

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 6,240,1100

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,370,1300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 14,020,5000

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 39,750,5000

Suma la partida ................................................................. 85,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 90,23

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD
BUENA, SIN EXPLOSIVOS

802.0140 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD BUENA,
SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXI-
LIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO ENTRE 35 Y 50).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,710,0800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,370,0580

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,720,0480

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,230,1170

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,490,1600

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 12,720,1600

Suma la partida ................................................................. 37,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 39,61

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MALA,
SIN EXPLOSIVOS

802.0150 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL AVANCE, EN ROCA DE CALIDAD MALA, SIN
AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN
SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 2,750,1290

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,740,1790

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,390,1320

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 6,580,1160

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,980,1370

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 5,050,1800

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 14,310,1800

Suma la partida ................................................................. 49,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA................................................... 52,79
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EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD
MALA, SIN EXPLOSIVOS

802.0160 m3

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TÚNEL DESTROZA, EN ROCA DE CALIDAD MALA, SIN
AYUDA DE EXPLOSIVOS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN
SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIA-
RES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS, PARA UN RMR ORIENTATIVO MENOR DE 35).

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,460,0700

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,450,0600

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,840,0500

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 10,760,1230

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,380,0850

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,760,0850

Suma la partida ................................................................. 26,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 28,47

EXCAVACIÓN DE TÚNEL AVANCE, EN BOQUILLAS802.0180 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS
INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,390,1120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 20,640,9890

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,900,1200

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 5,670,1000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,260,0830

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 17,010,1200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,800,1000

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 9,540,1200

Suma la partida ................................................................. 76,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,59

TOTAL PARTIDA................................................... 81,04

EXCAVACIÓN DE TÚNEL DESTROZA, EN BOQUILLAS802.0190 m3

EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN DESTROZA, EN BOQUILLAS i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 4,681,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,040,0500

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 2,550,0450

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,260,0830

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 7,090,0500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,260,0450

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 4,770,0600

Suma la partida ................................................................. 41,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,48

TOTAL PARTIDA................................................... 43,79
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EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN TERRENOS DE
CALIDAD BUENA

802.0200 m3

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLETA,
EN TERRENOS DE CALIDAD BUENA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS. 

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,570,6500

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,650,0650

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,690,0650

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 11,720,1340

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 10,630,0750

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,820,0650

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,760,0850

Suma la partida ................................................................. 58,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA................................................... 61,64

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, EN TERRENOS DE
CALIDAD MALA

802.0210 m3

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS, A SECCIÓN COMPLETA,
EN TERRENOS DE CALIDAD MALA i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,430,0670

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 18,780,9000

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 6,242,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,180,0780

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 4,420,0780

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 12,330,1410

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,060,0780

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,960,0700

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 7,160,0900

Suma la partida ................................................................. 66,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,99

TOTAL PARTIDA................................................... 70,55

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA EN
TERRENO CLASE "A" Y 65<RMR

802.0220 m3

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUILLAS
Y TERRENOS DE CALIDAD "A" Y 65<RMR, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,300,0612

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,850,5200

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 7,300,3606

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 8,422,7000

Q120000A06 h Jumbos. Para 100 m² de sección (3 brazos + cesta) 321,35 6,430,0200

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 2,840,0200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,210,0075

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,320,0200
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Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,320,0200

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,680,0225

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 1,950,0247

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,650,0200

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 1,260,0600

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 5,100,1200

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 9,540,1200

Suma la partida ................................................................. 59,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA................................................... 63,44

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA EN
TERRENO CLASE "B" Y 50<RMR<65

802.0230 m3

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS A SECCIÓN COMPLETA, EN BOQUILLAS
Y TERRENOS DE CALIDAD "B" Y 50<RMR<65, i/ CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALA-
CIONES AUXILIARES NECESARIAS.

(NOTA: LA CLASE DE TERRENO SE DEFINIRÁ EN PLANOS Y PLIEGO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LI-
TOLÓGICAS).

MO00000002 h Capataz 21,32 1,410,0661

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 11,880,5690

MO00000004 h Oficial 2ª 20,24 8,290,4096

MT01020001 kg Dinamita con p.p. de mecha y detonante 3,12 8,552,7400

Q120000A06 h Jumbos. Para 100 m² de sección (3 brazos + cesta) 321,35 8,030,0250

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,540,0250

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,320,0200

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,390,0187

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 1,950,0247

Q040005B15 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa 82,60 1,650,0200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,420,0150

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 1,570,0750

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 6,380,1500

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 9,540,1200

Suma la partida ................................................................. 65,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,96

TOTAL PARTIDA................................................... 69,88

06.02 SOSTENIMIENTOS

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 10 t DE CARGA DE ROTURA803.0010 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 10 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,060,0030

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,940,1000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

MT01100220 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/16 Y 10 t 3,10 0,340,1100

MT01100270 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 10 t 3,53 0,390,1100

MT01100070 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/16 Y 10 t DE CARGA DE
ROTURA

5,55 5,551,0000

MT01100125 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 30/16 DE 10 t 14,22 1,560,1100

MT01100170 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/16 DE 10 t 7,69 0,850,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,680,0200
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MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,680,0200

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,990,0180

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,310,0110

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,560,0110

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 0,940,0180

Suma la partida ................................................................. 20,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 21,51

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 15 t DE CARGA DE ROTURA803.0020 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 15 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,230,0110

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,510,1680

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,250,1680

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,350,1680

MT01100215 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 30/11 Y 15 t 4,15 0,460,1100

MT01100275 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 15 t 3,95 0,430,1100

MT01100080 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 30/11 Y 15 t DE CARGA DE
ROTURA

7,60 7,601,0000

MT01100130 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 30/11 DE 15 t 15,46 1,700,1100

MT01100160 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 30/11 DE 15 t 8,96 0,990,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,850,0220

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,210,0220

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 1,150,0220

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,700,0120

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,340,0120

Suma la partida ................................................................. 27,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 29,47

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 24 t DE CARGA DE ROTURA803.0030 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 24 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,450,0210

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,160,2950

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,710,2950

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,890,2950

MT01100235 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 40/20 Y 24 t 7,65 0,840,1100

MT01100290 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 24 t 4,53 0,500,1100

MT01100060 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 40/20 Y 24 t DE CARGA DE
ROTURA

12,82 12,821,0000

MT01100115 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 40/20 DE 24 t 21,65 2,380,1100

MT01100185 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 40/20 DE 24 t 11,12 1,220,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,850,0220

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 2,350,0450

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,120,0220

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,620,0220

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 2,470,0450
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Suma la partida ................................................................. 46,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 49,19

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 30 t DE CARGA DE ROTURA803.0040 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 30 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,810,3000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 5,990,3000

MT01100230 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 40/16 Y 30 t 9,10 1,000,1100

MT01100295 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 30 t 5,65 0,620,1100

MT01100065 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 40/16 Y 30 t DE CARGA DE
ROTURA

14,96 14,961,0000

MT01100120 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 40/16 DE 30 t 28,52 3,140,1100

MT01100180 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 40/16 DE 30 t 12,83 1,410,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,850,0220

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 2,740,0500

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 2,610,0500

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 3,540,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,700,0250

Suma la partida ................................................................. 51,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,09

TOTAL PARTIDA................................................... 54,65

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 40 t DE CARGA DE ROTURA803.0050 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 40 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,790,0840

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 11,620,6000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 11,980,6000

MT01100240 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 52/26 Y 40 t 12,25 1,350,1100

MT01100305 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 40 t 12,02 1,320,1100

MT01100055 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 52/26 Y 40 t DE CARGA DE
ROTURA

20,22 20,221,0000

MT01100110 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 52/26 DE 40 t 31,56 3,470,1100

MT01100190 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 52/26 DE 40 t 27,03 2,970,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0700

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,100,0250

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 3,550,0680

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 7,090,0500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,400,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 3,730,0680

Suma la partida ................................................................. 85,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 90,26

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 55 t DE CARGA DE ROTURA803.0060 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 55 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,580,1680
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MO00000002 h Capataz 21,32 3,580,1680

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 17,740,8500

MO00000005 h Ayudante 19,36 16,460,8500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 16,970,8500

MT01100245 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 73/53 Y 55 t 14,25 1,570,1100

MT01100310 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 55 t 22,48 2,470,1100

MT01100050 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 73/53 Y 55 t DE CARGA DE
ROTURA

25,80 25,801,0000

MT01100105 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 73/53 DE 55 t 36,19 3,980,1100

MT01100195 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 73/53 DE 55 t 34,58 3,800,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0700

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,100,0250

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 4,110,0750

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 3,920,0750

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 8,510,0600

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,680,0600

Suma la partida ................................................................. 112,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,76

TOTAL PARTIDA................................................... 119,49

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 90 t DE CARGA DE ROTURA803.0070 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 90 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LECHA-
DA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS DE
UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 12,130,5690

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 31,311,5000

MO00000005 h Ayudante 19,36 29,041,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 29,961,5000

MT01100200 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 103/78 Y 90 t 29,56 3,250,1100

MT01100315 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 90 t 38,56 4,240,1100

MT01100095 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 103/78 Y 90 t DE CARGA DE
ROTURA

46,64 46,641,0000

MT01100140 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 103/78 DE 90 t 49,99 5,500,1100

MT01100150 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 103/78 DE 90 t 52,10 5,730,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,060,1000

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,360,0400

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 6,580,1200

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 6,260,1200

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 15,590,1100

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,080,1100

Suma la partida ................................................................. 202,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,16

TOTAL PARTIDA................................................... 214,89

BULÓN AUTOPERFORANTE DE 150 t DE CARGA DE ROTURA803.0080 m

BULÓN AUTOPERFORANTE EN TÚNELES DE 150 t DE CARGA DE ROTURA, INYECTADO CON LE-
CHADA O MORTERO DE CEMENTO i/ P.P. DE BOCA DE PERFORACIÓN PERDIDA Y MANGUITOS
DE UNIÓN ROSCADOS CON JUNTA Y TOPE CENTRAL Y PLACA DE ANCLAJE.

MO00000002 h Capataz 21,32 14,090,6610

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 33,391,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 30,981,6000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 31,951,6000

MT01100205 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS DE 105/53 Y 150 t 41,79 4,600,1100

MT01100280 ud TUERCA SEMIESFÉRICA PARA BULONES DE 150 t 42,32 4,660,1100

MT01100090 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 105/53 Y 150 t DE CARGA DE
ROTURA

69,82 69,821,0000
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MT01100090 m BARRA DE BULÓN AUTOPERFORANTE 105/53 Y 150 t DE CARGA DE

ROTURA
69,82 69,821,0000

MT01100135 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN PARA 105/53 DE 150 t 60,48 6,650,1100

MT01100155 ud MANGUITO DE EMPALME PARA BARRA 105/53 DE 150 t 62,20 6,840,1100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,070,1200

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 4,210,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 8,230,1500

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 7,830,1500

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 18,430,1300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,650,1300

Suma la partida ................................................................. 245,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,72

TOTAL PARTIDA................................................... 260,12

BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE DIÁMETRO
25 mm

803.0090 m

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25
mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100025 m PERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,31 2,311,0000

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,380,2500

MT13020010 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,502,5000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 3,570,1700

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,420,0100

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,280,0100

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,800,0100

Suma la partida ................................................................. 19,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 20,81

BULÓN PASIVO EN TÚNEL Y GALERÍAS CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE DIÁMETRO
32 mm

803.0100 m

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 32
mm DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO i/ PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100030 m PERNO METÁLICO Ø 32 mm 3,79 3,791,0000

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,410,2700

MT13020010 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 2,502,5000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 3,570,1700

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 1,420,0100

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,280,0100

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 0,800,0100

Suma la partida ................................................................. 21,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,41

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN803.0110 m

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 100 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120
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MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,710,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100046 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 100 KN 3,23 3,231,0000

MT01100255 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,530,3300

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,670,0400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,990,0250

Q020200A01 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal de 1,7 a
17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potenc

1,45 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 18,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA................................................... 20,09

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN803.0120 m

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 120 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,710,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100047 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 120 KN 4,72 4,721,0000

MT01100255 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,530,3300

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,670,0400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,990,0250

Q020200A01 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal de 1,7 a
17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potenc

1,45 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 20,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN803.0130 m

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 160 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,710,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100048 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 160 KN 8,33 8,331,0000

MT01100255 ud PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,60 0,530,3300

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,670,0400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,990,0250

Q020200A01 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal de 1,7 a
17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potenc

1,45 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 24,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA................................................... 25,49

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN803.0140 m

BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 kN EN TÚNELES i/ SUMINISTRO, COLO-
CACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,710,1300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01100049 m BULÓN DE EXPANSIÓN DE CARGA DE ROTURA DE 240 KN 12,10 12,101,0000

MT01100250 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 mm 3,29 0,820,2500

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,670,0400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200
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Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 1,990,0250

Q020200A01 h Grupos de presión, motor eléctrico. Potencia de 1 a 22 kW. Caudal de 1,7 a
17 l/s. Presión de 350 a 900 kPa. De 1,1 kW de potenc

1,45 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 28,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA................................................... 29,80

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO803.0150 m

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 25 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENIMIENTO O
TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,020,0480

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,380,2500

MT01050031 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,120,0020

MT01100040 m BULÓN FIBRA DE VIDRIO Ø 25 mm 0,99 0,991,0000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 0,630,0300

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 4,250,0300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,840,0300

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 3,180,0400

Suma la partida ................................................................. 19,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 20,95

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO803.0160 m

BULÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN BARRA MACIZA DE 32 mm DE DIÁMETRO EN SOSTENIMIENTO O
TRATAMIENTO DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,620,0760

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,390,4500

MT01100330 ud ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53 0,380,2500

MT01050031 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 0,120,0020

MT01100045 m BULÓN FIBRA DE VIDRIO Ø 32 mm 1,01 1,011,0000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 0,760,0360

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 5,100,0360

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,010,0360

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 3,980,0500

Suma la partida ................................................................. 23,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0170 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,920,1880

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110010 m2 MALLA 10 X 10 X 4 1,28 1,471,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Suma la partida ................................................................. 6,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,77
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MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0180 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,010,1920

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110015 m2 MALLA 10 X 10 X 5 1,84 2,121,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,620,0220

Suma la partida ................................................................. 7,27
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,71

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 5 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0190 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 5 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,600,0280

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,090,1960

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110030 m2 MALLA 15 X 15 X 5 1,36 1,561,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,730,0260

Suma la partida ................................................................. 6,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 7,41

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0200 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,600,0280

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,090,1960

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0190

MT01110020 m2 MALLA 10 X 10 X 6 2,16 2,481,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,730,0260

Suma la partida ................................................................. 7,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 8,40

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0210 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,680,0320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110035 m2 MALLA 15 X 15 X 6 1,91 2,201,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,840,0300

Suma la partida ................................................................. 7,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 8,37
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MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0220 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,680,0320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0180

MT01110025 m2 MALLA 10 X 10 X 8 2,62 3,011,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,840,0300

Suma la partida ................................................................. 8,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 9,24

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0230 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,810,0380

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,260,2040

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0170

MT01110040 m2 MALLA 15 X 15 X 8 3,13 3,601,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,950,0340

Suma la partida ................................................................. 9,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 10,22

MALLA ELECTROSOLDADA SOSTENIMIENTO TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0240 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SE-
GÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,340,2080

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0190

MT01110045 m2 MALLA 15 X 15 X 10 4,67 5,371,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,010,0360

Suma la partida ................................................................. 11,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 12,29

MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 4 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0250 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 4 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,260,0120

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110010 m2 MALLA 10 X 10 X 4 1,28 1,471,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,500,0180

Suma la partida ................................................................. 6,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 6,36
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MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0260 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,430,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,920,1880

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0190

MT01110020 m2 MALLA 10 X 10 X 6 2,16 2,481,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,670,0240

Suma la partida ................................................................. 7,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,97

MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 10 X 10

803.0270 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 10 X 10, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,010,1920

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0180

MT01110025 m2 MALLA 10 X 10 X 8 2,62 3,011,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,790,0280

Suma la partida ................................................................. 8,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 8,84

MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 6 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0280 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 6 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,340,1120

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,010,0150

MT01110035 m2 MALLA 15 X 15 X 6 1,91 2,201,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,790,0280

Suma la partida ................................................................. 5,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20

MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 8 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0290 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 8 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,640,0300

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,090,1960

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0190

MT01110040 m2 MALLA 15 X 15 X 8 3,13 3,601,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,900,0320

Suma la partida ................................................................. 9,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81
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MALLA ELECTROSOLDADA CONTRABÓVEDAS TÚNELES ACERO CORRUGADO B 500 T DE
DIÁMTRO 10 mm CUADRÍCULA 15 X 15

803.0300 m2

MALLA ELECTROSOLDADA EN CONTRABÓVEDAS DE TÚNELES CON ACERO CORRUGADO B 500 T
DE Ø 10 mm EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA i/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SE-
GÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,680,0320

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,020,0180

MT01110045 m2 MALLA 15 X 15 X 10 4,67 5,371,1500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,010,0360

Suma la partida ................................................................. 11,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 11,93

CERCHA DE TIPO TH-16,5803.0310 m

CERCHA DE TIPO TH-16,5 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,520,1180

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 7,390,3540

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 21,7818,1500

MT03050005 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 16,5 kg 6,84 3,420,5000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,762,1000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,410,0860

Suma la partida ................................................................. 39,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA................................................... 41,64

CERCHA DE TIPO TH-21803.0320 m

CERCHA DE TIPO TH-21 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 9,390,4500

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 27,7223,1000

MT03050010 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 21 kg 7,11 3,560,5000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,852,2000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,080,1100

Suma la partida ................................................................. 48,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA................................................... 51,73

CERCHA DE TIPO TH-29803.0330 m

CERCHA DE TIPO TH-29 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, GRAPAS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, MONTAJE Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 4,410,2070

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,960,6210

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 38,2831,9000

MT03050015 ud GRAPA Y ELEMENTO DE FIJACIÓN PARA THN 29 kg 7,39 3,700,5000

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 2,022,4000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,260,1520
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Suma la partida ................................................................. 65,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,94

TOTAL PARTIDA................................................... 69,57

CERCHA DE TIPO HEB-140803.0340 m

CERCHA DE TIPO HEB-140 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,140,2410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,070,7220

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 40,4433,7000

MT03010022 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,380,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 4,960,1770

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,341,6000

Suma la partida ................................................................. 70,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA................................................... 74,87

CERCHA DE TIPO HEB-160803.0350 m

CERCHA DE TIPO HEB-160 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 6,480,3040

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 19,050,9130

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 51,1242,6000

MT03010022 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,380,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,250,2230

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,341,6000

Suma la partida ................................................................. 87,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA................................................... 93,20

CERCHA DE TIPO HEB-180803.0360 m

CERCHA DE TIPO HEB-180 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL TERRENO, TRESILLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, TORNILLOS, PLACAS, MONTAJE Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 7,800,3660

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 22,891,0970

MT03010011 kg ACERO LAMINADO S355JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA
DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,20 61,4451,2000

MT03010022 ud PLACA DE ACERO DE 250 X 300 X 10 MM 6,75 3,380,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 7,510,2680

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,341,6000

Suma la partida ................................................................. 104,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,28

TOTAL PARTIDA................................................... 110,94

CERCHA DE TIPO RETICULADA 15-20-32803.0370 m

CERCHA RETICULADA 15-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,620,0760

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,760,2280

MT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 17,2610,6570
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 17,2610,6570

MT03050035 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 130 kg 6,84 0,820,1200

MT03010021 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,080,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,570,0560

Suma la partida ................................................................. 27,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 29,05

CERCHA DE TIPO RETICULADA 50-20-32803.0380 m

CERCHA RETICULADA 50-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,770,0830

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 18,8811,6570

MT03050030 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 0,920,1300

MT03010021 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,080,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,710,0610

Suma la partida ................................................................. 29,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 31,67

CERCHA DE TIPO RETICULADA 70-20-32803.0390 m

CERCHA RETICULADA 70-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,940,0910

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,720,2740

MT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 20,7412,8000

MT03050030 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 1,000,1400

MT03010021 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,080,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,880,0670

Suma la partida ................................................................. 32,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA................................................... 34,62

CERCHA DE TIPO RETICULADA 95-20-32803.0400 m

CERCHA RETICULADA 95-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 22,6814,0000

MT03050030 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 95 kg 7,11 1,140,1600

MT03010021 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,080,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,050,0730

Suma la partida ................................................................. 35,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA................................................... 37,78

CERCHA DE TIPO RETICULADA 130-20-32803.0410 m

CERCHA RETICULADA 130-20-32 EN CUALQUIER DISPOSICIÓN i/ SUMINISTRO, TRESILLONES DE
ARRIOSTRAMIENTO, ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,170,1020

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,370,3050

MT03050020 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES RETICULARES TIPO "TE" 1,62 23,5214,5200

MT03050035 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 130 kg 6,84 1,160,1700
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MT03050035 ud ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TE 130 kg 6,84 1,160,1700

MT03010021 ud PLACA DE ACERO DE 150 X 200 X 8 MM 2,16 1,080,5000

MT03010023 ud TORNILLO PARA PLACA DE UNIÓN DE CERCHAS 0,30 0,301,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,100,0750

Suma la partida ................................................................. 36,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA................................................... 38,90

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

803.0420 m3

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCA-
CIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 55,312,6500

MT01080001 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 36,9030,0000

MT01060100 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm² DE RESISTENCIA CON
UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

72,69 76,321,0500

Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,710,2400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,730,2400

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,030,3400

Suma la partida ................................................................. 229,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,75

TOTAL PARTIDA................................................... 242,87

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

803.0430 m3

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/35 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCA-
CIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 55,312,6500

MT01080001 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 43,0535,0000

MT01060105 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 350 kg/cm² DE RESISTENCIA CON
UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

81,35 85,421,0500

Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,710,2400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,730,2400

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,030,3400

Suma la partida ................................................................. 244,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,66

TOTAL PARTIDA................................................... 259,03

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 EN SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

803.0440 m3

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 CON CUALQUIER ESPESOR EN SOSTENIMIENTO DE TÚNE-
LES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/ LOS ADITIVOS NECESARIOS Y P.P. POR RECHAZO EN LA COLOCA-
CIÓN, SIN ADICIÓN DE FIBRAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 5,120,2400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 55,312,6500

MT01080001 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 49,2040,0000

MT01060110 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 400 kg/cm² DE RESISTENCIA CON
UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

90,14 94,651,0500

Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,710,2400

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,730,2400

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 27,030,3400
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Suma la partida ................................................................. 259,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,59

TOTAL PARTIDA................................................... 275,34

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

803.0450 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,770,0830

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,650,3330

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,170,2000

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,820,6000

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,380,6000

Suma la partida ................................................................. 127,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,67

TOTAL PARTIDA................................................... 135,42

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

803.0460 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,770,0830

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,650,3330

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,170,2000

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,820,6000

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,380,6000

Suma la partida ................................................................. 135,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,14

TOTAL PARTIDA................................................... 143,81

HORMIGÓN ARMADO HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

803.0470 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,770,0830

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,650,3330

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,170,2000

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,820,6000

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,380,6000

Suma la partida ................................................................. 138,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA................................................... 146,76
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HORMIGÓN ARMADO HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS

803.0480 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40 EN CONTRABÓVEDAS DE SOSTENIMIENTO DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, SIN INCLUIR ENCOFRADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,770,0830

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 6,650,3330

MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 38,170,2000

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,820,6000

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,380,6000

Suma la partida ................................................................. 142,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,53

TOTAL PARTIDA................................................... 150,77

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL803.0490 m3

HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 EN CAPA DE SELLADO DE FRENTE DE TÚNEL.
MO00000002 h Capataz 21,32 5,030,2360

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 54,392,6060

MT01080001 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,23 36,9030,0000

MT01060100 m3 HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm² DE RESISTENCIA CON
UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

72,69 76,321,0500

Q120402A01 h Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,350,2360

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 6,620,2360

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 26,550,3340

Suma la partida ................................................................. 227,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,63

TOTAL PARTIDA................................................... 240,79

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO

803.0500 m

SONDEO DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EN TÚNEL CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO
i/ LA PUESTA EN OBRA DE LOS EQUIPOS, LA PERFORACIÓN, LA TESTIFICACIÓN Y LA P.P. DE ENSA-
YOS DE LABORATORIOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,410,0190

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 15,650,7500

MO00000005 h Ayudante 19,36 14,520,7500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 14,980,7500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,810,1000

Q030501A01 h Maquinaria de sondeos. Sonda. Perforación por rotopercusión: Neumáticos
e hidráulicos. Martillo neumático o hidráulico. De 45 kW

47,83 35,870,7500

Suma la partida ................................................................. 87,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,23

TOTAL PARTIDA................................................... 92,47

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE803.0510 m

DREN CON TUBO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO EN EL FRENTE DE TÚNEL i/ PER-
FORACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MT10010075 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 50 mm 0,71 0,751,0500

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,340,0800

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,360,0800
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Suma la partida ................................................................. 21,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 22,99

DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO803.0540 m

DREN AUTOPERFORANTE CON TUBO RANURADO DE PVC DE 51 mm DE DIÁMETRO EN EL FREN-
TE DE TÚNEL i/ PERFORACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,420,0200

MT10010030 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 51 mm 1,22 1,281,0500

MT01100145 ud BROCA DE CRUZ A ROTOPERCUSIÓN DE 55 mm DE DIÁMETRO 31,47 3,460,1100

Q120000A05 h Jumbos. Para 45 m² de sección (2 brazos) 141,77 11,340,0800

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Q010000C01 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 500 kVA de potencia 79,50 6,360,0800

Suma la partida ................................................................. 25,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 26,74

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓ

803.0550 m

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 80 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN,
ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 76,2 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 7,6 mm DE ESPE-
SOR, i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,590,1720

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,470,1790

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0520

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 0,500,0060

MT02020041 m TUBO DE ACERO DE 76,2 MM DE DIÁMETRO Y 7,6 MM DE ESPESOR
DE PARED

20,08 21,081,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,660,0120

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,490,1290

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 10,130,1290

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 6,730,1290

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,070,1290

Suma la partida ................................................................. 56,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,41

TOTAL PARTIDA................................................... 60,16

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN

803.0560 m

MICROPILOTE EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 101 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN,
ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8 mm DE ESPE-
SOR, i/ NYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,040,0490

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,680,1900

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0530

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 0,840,0100

MT02020002 m TUBO DE ACERO DE 88,9 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE ESPESOR DE
PARED

24,93 26,181,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,770,0140

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 7,720,1330

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 10,440,1330

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 6,940,1330
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 6,940,1330

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,130,1330

Suma la partida ................................................................. 63,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA................................................... 67,34

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

803.0570 m

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 140 mm DE DIÁ-
METRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EX-
TERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,170,0550

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,070,2100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0570

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 1,770,0210

MT02020040 m TUBO DE ACERO DE 88,9 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE ESPESOR
DE PARED

30,39 31,911,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 3,290,0600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,710,1500

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 11,780,1500

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 7,830,1500

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,400,1500

Suma la partida ................................................................. 77,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,63

TOTAL PARTIDA................................................... 81,76

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

803.0580 m

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 150 mm DE DIÁ-
METRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 101,6 mm DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,280,0600

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,970,1900

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0580

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,020,0240

MT02020025 m TUBO DE ACERO DE 101,6 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE ESPESOR
DE PARED

31,35 32,921,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,930,0170

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 9,290,1600

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 12,560,1600

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 8,350,1600

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,560,1600

Suma la partida ................................................................. 77,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA................................................... 82,45

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

803.0590 m

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 200 mm DE DIÁ-
METRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 150 mm DE DIÁMETRO EX-
TERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,660,0780

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000005 h Ayudante 19,36 6,000,3100
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MO00000005 h Ayudante 19,36 6,000,3100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,040,0650

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 2,020,0240

MT02020030 m TUBO DE ACERO DE 150 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE ESPESOR DE
PARED

47,91 50,311,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,100,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,040,1900

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 14,920,1900

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 9,920,1900

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,040,1900

Suma la partida ................................................................. 106,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,38

TOTAL PARTIDA................................................... 112,69

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

803.0600 m

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES DE 300 mm DE DIÁ-
METRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355 DE 200 mm DE DIÁMETRO EX-
TERIOR Y 10 mm DE ESPESOR i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,900,0890

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 13,880,6650

MO00000005 h Ayudante 19,36 13,070,6750

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,050,0860

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 9,000,1070

MT02020035 m TUBO DE ACERO DE 200 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE ESPESOR DE
PARED

65,03 68,281,0500

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,430,0260

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 14,520,2500

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 19,630,2500

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 13,050,2500

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 4,000,2500

Suma la partida ................................................................. 158,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,53

TOTAL PARTIDA................................................... 168,34

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA INYECCIÓN
REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO

803.0610 m

MICROPILOTE EN INTERIOR DE TÚNEL O EN PROTECCIÓN DE EMBOQUILLES PARA INYECCIÓN
REPETITIVA SELECTIVA DE 140 mm DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN, ARMADURA TUBULAR DE
ACERO S355 DE 88,9 mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 mm DE ESPESOR, CON VÁLVULAS DE IN-
YECCIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES i/ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,090,1450

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 11,810,6100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,050,0800

MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 3,360,0400

MT02020040 m TUBO DE ACERO DE 88,9 mm DE DIÁMETRO Y 10 mm DE ESPESOR
DE PARED

30,39 31,911,0500

MT02020045 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE
CEMENTO

2,79 2,791,0000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 1,100,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 13,360,2300

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 18,060,2300

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 12,010,2300
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Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.

De 200 litros de capacidad
52,20 12,010,2300

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,680,2300

Suma la partida ................................................................. 113,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA................................................... 120,56

CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL EN VISERAS DE
PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES

803.0620 m2

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL EN FORMA-
CIÓN DE VISERAS DE PROTECCIÓN DE EMBOQUILLE DE TÚNELES.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,510,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,840,2800

MT03010010 kg ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A
MEDIDA i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,18 39,4333,4180

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,770,0630

Suma la partida ................................................................. 47,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA................................................... 50,40

CHAPA NERVADA O TROQUELADA 2 mm Y 9 ONDAS POR PANEL COMO ENCOFRADO
PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y OBRAS SUB

803.0630 m2

CHAPA NERVADA O TROQUELADA DE 2 mm DE ESPESOR Y 9 ONDAS POR PANEL COMO ENCO-
FRADO PERDIDO EN SOSTENIMIENTO O EN RELLENOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS i/
P.P. DE PERFILES Y PUNTALES PROVISIONALES PARA SUJECIÓN Y FIJACIÓN DEL ENCOFRADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 1,220,0570

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MT03010010 kg ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A
MEDIDA i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,18 39,4333,4180

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,362,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,520,0900

Suma la partida ................................................................. 51,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA................................................... 54,99

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN
TÚNEL

803.0640 kg

FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚNEL i/
MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,080,0040

MT01100325 kg FIBRAS DE ACERO DE 30 mm DE LONGITUD Y 0,50 mm DE DIÁMETRO 0,99 0,991,0000

Suma la partida ................................................................. 1,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,13

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO803.0650 kg

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE LONGITUD DESARROLLADA Y
0,70 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPULA-
CIÓN Y PUESTA EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,020,0010

MT03050040 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 50 mm DE
LONGITUD DESARROLLADA Y 0,70 mm

3,72 3,721,0000

Suma la partida ................................................................. 3,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,96
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MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA803.0660 kg

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE RESINA DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE LONGITUD Y 0,90 DE
DENSIDAD ESPECÍFICA, PARA EMPLEO EN HORMIGÓN DE TÚNEL i/ MANIPULACIÓN Y PUESTA
EN OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,020,0010

MT03050045 kg MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE 48 mm DE
LONGITUD DESARROLLADA Y 0,90 mm

7,62 7,621,0000

Suma la partida ................................................................. 7,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,10

*LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN TÚNELES803.0670 m3

LECHADA DE CEMENTO INYECTADA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO EN TÚNELES
MO00000002 h Capataz 21,32 0,750,0350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,920,1400

MT01050031 t LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 61,11 34,220,5600

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,930,1400

Q030601A01 h Maquinaria de inyecciones. Equipos de mezclado y agitación para pequeñas
producciones (anclajes, micropilotes). De 100 litros de

12,62 1,770,1400

Suma la partida ................................................................. 43,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA................................................... 46,21

*INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA TRATAMIENTOS DEL
TERRENO EN TÚNELES

803.0680 m3

INYECCIÓN DE MICROCEMENTO EN IMPERMEABILIZACIONES O PARA TRATAMIENTOS DEL TE-
RRENO EN TÚNELES CON GRANULOMETRÍA <12µm , CON RELACIÓN AGUA/ MICROCEMENTO,
1.5/1 i/ ENSAYO DE CONTRASTE

MO00000002 h Capataz 21,32 1,040,0490

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 17,320,8300

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,460,7900

MT01050011 kg MICROCEMENTO 12 0,74 403,30545,0000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 7,850,2800

Q030601A01 h Maquinaria de inyecciones. Equipos de mezclado y agitación para pequeñas
producciones (anclajes, micropilotes). De 100 litros de

12,62 3,530,2800

Suma la partida ................................................................. 433,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,01

TOTAL PARTIDA................................................... 459,51

*RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN TÚNELES E
IMPERMEABILIZACIÓN

803.0690 kg

RESINA DE SILICATOS INYECTADA EN EL TERRENO PARA CONSOLIDACIÓN EN TÚNELES E IMPER-
MEABILIZACIÓN i/ RECHAZO

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,350,0170

MO00000005 h Ayudante 19,36 6,200,3200

MT01070016 kg RESINA DE SILICATOS 8,40 8,401,0000

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 0,790,0100

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 0,520,0100

Suma la partida ................................................................. 16,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 17,24
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06.03 REVESTIMIENTOS

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

804.0010 m3

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN REGULARIZACIÓN, LIMPIEZA Y RELLENOS EN TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,770,0360

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,730,0830

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 1,630,0830

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 47,071,0500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,010,0100

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,010,0100

Suma la partida ................................................................. 51,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,07

TOTAL PARTIDA................................................... 54,29

HORMIGÓN HA-25 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

804.0020 m3

HORMIGÓN DE 25 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,830,0390

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0200

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,010,0200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,420,0150

Suma la partida ................................................................. 82,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 87,52

HORMIGÓN HA-30 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

804.0030 m3

HORMIGÓN DE 30 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,870,0410

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,340,1600

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,100,1600

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0200

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,010,0200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,480,0170

Suma la partida ................................................................. 91,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,46

TOTAL PARTIDA................................................... 96,46

HORMIGÓN HA-35 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

804.0040 m3

HORMIGÓN DE 35 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,550,1700
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MO00000005 h Ayudante 19,36 3,290,1700

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0250

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,500,0180

Suma la partida ................................................................. 94,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66

TOTAL PARTIDA................................................... 99,92

HORMIGÓN HA-40 EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

804.0050 m3

HORMIGÓN DE 40 MPa EN REVESTIMIENTO DE BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 1,000,0470

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,480,1800

MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,040,0300

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,560,0200

Suma la partida ................................................................. 98,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,92

TOTAL PARTIDA................................................... 104,52

HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS

804.0060 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-25 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUE-
TAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,420,1250

MT01060020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-25 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,00 69,301,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,630,0400

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0250

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,700,0250

Suma la partida ................................................................. 83,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,02

TOTAL PARTIDA................................................... 88,63

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS

804.0070 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUE-
TAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,420,1250

MT01060025 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-30 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,35 77,021,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,630,0400
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Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,630,0400

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0250

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,790,0280

Suma la partida ................................................................. 91,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,49

TOTAL PARTIDA................................................... 96,91

HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS

804.0080 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-35 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUE-
TAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,420,1250

MT01060030 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-35 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

77,59 81,471,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,630,0400

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0250

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,840,0300

Suma la partida ................................................................. 95,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,76

TOTAL PARTIDA................................................... 101,68

HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y
ARQUETAS

804.0090 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-40 EN MUROS DE ARRANQUE, ZAPATAS DE TÚNEL, ACERAS Y ARQUE-
TAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,610,1250

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,420,1250

MT01060035 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,31 84,331,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 7,630,0400

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0250

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,900,0320

Suma la partida ................................................................. 98,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA................................................... 104,77

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS804.0100 m3

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,750,0350

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,940,1000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 63,151,0500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,030,0200

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,010,0200

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 0,700,0250
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Suma la partida ................................................................. 68,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,12

TOTAL PARTIDA................................................... 72,79

HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0110 m3

HORMIGÓN DE 25 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRA-
DO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 69,521,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,040,0280

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0280

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,120,0400

Suma la partida ................................................................. 83,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,00

TOTAL PARTIDA................................................... 88,31

HORMIGÓN HA-30 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0120 m3

HORMIGÓN DE 30 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRA-
DO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,900,0420

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,340,1600

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,100,1600

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,75 77,441,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,040,0300

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,180,0420

Suma la partida ................................................................. 91,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,51

TOTAL PARTIDA................................................... 97,26

HORMIGÓN HA-35 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0130 m3

HORMIGÓN DE 35 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRA-
DO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,940,0440

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,550,1700

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,290,1700

MT01060055 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

76,40 80,221,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,730,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,040,0320

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0320

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,230,0440

Suma la partida ................................................................. 95,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,70

TOTAL PARTIDA................................................... 100,72
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HORMIGÓN HA-40 EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0140 m3

HORMIGÓN DE 40 MPa EN LOSAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS SIN INCLUIR ENCOFRA-
DO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,980,0460

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

MT01060056 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

80,01 84,011,0500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción
de 60 m³/h. Con pluma de 42 m

190,85 5,920,0310

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,050,0340

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,020,0340

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 1,290,0460

Suma la partida ................................................................. 100,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,02

TOTAL PARTIDA................................................... 106,33

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0150 m2

ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA CUAL-
QUIER SECCIÓN i/ CIMBRA O CARRO AUTOPORTANTE.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,380,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT01120025 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO CURVO PARA 40 USOS 5,59 5,591,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,030,0180

MT01120030 ud AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ENCOFRADO
METÁLICO

0,38 0,381,0000

MT01120035 m2 AMORTIZACIÓN DE 'CARRO' METÁLICO CURVO PARA 50 USOS 10,28 10,281,0000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,050,0180

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,870,1790

Suma la partida ................................................................. 27,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................... 28,74

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS

804.0160 m2

ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNE-
AS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,920,0430

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,260,2200

MO00000006 h Peón especialista 19,97 4,990,2500

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,130,0750

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,740,0300

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 3,200,2000

Suma la partida ................................................................. 28,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 29,71
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ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0170 m2

ENCOFRADO RECTO VISTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,490,0230

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,480,1800

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,990,2000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,130,0750

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,160,0200

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,600,1000

Suma la partida ................................................................. 22,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 23,96

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS804.0180 m2

ENCOFRADO RECTO OCULTO EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,230,0110

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,500,1200

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 3,590,1800

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 1,173,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,543,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,251,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,130,0750

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,500,4000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 1,100,0190

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 1,600,1000

Suma la partida ................................................................. 15,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 16,44

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN804.0190 kg

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 164 ºC DE PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RESISTEN-
CIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO DE TÚNELES.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,020,0010

MT06010001 kg MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 12 mm DE LONGITUD Y 31 µm 7,47 7,471,0000

Suma la partida ................................................................. 7,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

INYECCIÓN MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN TRASDÓS REVESTIMIENTO DE
HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

804.0200 m3

INYECCIÓN DE MORTERO DE CEMENTO EN HUECOS EN EL TRASDÓS DE REVESTIMIENTO DE
HORMIGÓN "IN SITU" DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,880,0420

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,810,3000

MT01070001 m3 MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES 73,03 73,031,0000

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,200,3500

Q030002F10 h Carros perforadores. Equipos neumáticos con martillo en fondo. De 105 a
165 mm de diámetro.

78,50 0,630,0080

Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 0,420,0080
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Q030600A01 h Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m³/h.
De 200 litros de capacidad

52,20 0,420,0080

Suma la partida ................................................................. 80,97
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,86

TOTAL PARTIDA................................................... 85,83

06.04 IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL805.0010 m2

LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE
MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE
MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT01090001 kg ADHESIVO DE PVC 9,71 5,350,5510

MT05020001 m2 LÁMINA DE PVC DE 2,00 mm DE ESPESOR 4,86 5,351,1000

MT01120036 m2 ANDAMIO PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 74,40 1,790,0240

Suma la partida ................................................................. 18,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 19,75

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE
TÚNEL

805.0020 ud

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL DE CUALQUIER TIPO COLOCADO EN INTERIOR DE TÚNEL. 

(A SUMAR AL PRECIO DEL m² DE  GEOTEXTIL A CIELO ABIERTO).
MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,200,0100

MT01120036 m2 ANDAMIO PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 74,40 0,740,0100

Suma la partida ................................................................. 1,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22

DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL805.0030 m

DREN DE TRASDÓS Ø 100 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,400,1200

MT10010045 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 mm 3,12 3,281,0500

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 2,250,0290

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,470,0240

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 0,770,6500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Suma la partida ................................................................. 12,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 13,15

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL805.0040 m

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
MO00000002 h Capataz 21,32 0,170,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,400,1200

MT10010050 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 150 mm 5,87 6,161,0500

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 2,720,0350

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,630,0320

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 0,930,7900
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MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 0,930,7900

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Suma la partida ................................................................. 16,08
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 17,04

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

805.0050 m

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATE-
RIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,160,0600

MT10010001 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm 2,02 2,021,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 1,940,0250

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Suma la partida ................................................................. 8,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

805.0060 m

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 100 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,460,0700

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,360,0700

MT10010005 m TUBO DE PVC Ø 100 mm 4,08 4,081,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 2,330,0300

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Suma la partida ................................................................. 11,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 12,38

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE
DIÁMETRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO

805.0070 m

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,670,0800

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,550,0800

MT10010010 m TUBO DE PVC Ø 150 mm 6,40 6,401,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 2,720,0350

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800

Suma la partida ................................................................. 14,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 15,68

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO i/ MATERIAL
DE ASIENTO

805.0080 m

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 250 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 1,920,0900

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,820,1350

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,610,1350
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MO00000005 h Ayudante 19,36 2,610,1350

MT10010055 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 250 mm 11,82 12,411,0500

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 0,950,0480

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 3,500,0450

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 1,301,1000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,520,0900

Suma la partida ................................................................. 28,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 29,71

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO i/ MATERIAL
DE ASIENTO

805.0090 m

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 300 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 2,030,0950

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,920,1400

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,710,1400

MT10010060 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 300 mm 14,61 15,341,0500

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 1,090,0550

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 3,880,0500

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 1,501,2700

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,580,0920

Suma la partida ................................................................. 32,05
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA................................................... 33,97

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO i/ MATERIAL
DE ASIENTO

805.0100 m

TUBO DEL DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES RANURADO DE PVC DE 400 mm DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MA-
TERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 2,240,1050

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,130,1500

MO00000005 h Ayudante 19,36 2,900,1500

MT10010065 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 400 mm 18,51 19,441,0500

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 14,040,7100

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 4,660,0600

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 1,891,6000

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,610,0930

Suma la partida ................................................................. 50,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,05

TOTAL PARTIDA................................................... 53,96

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250 mm DE
DIÁMETRO

805.0110 m

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 250 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATE-
RIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 1,390,0650

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 3,760,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,480,1800

MT10010015 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 8,43 8,431,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 3,500,0450

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,240,0800
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Suma la partida ................................................................. 22,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 24,17

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300 mm DE
DIÁMETRO

805.0120 m

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 300 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATE-
RIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 1,510,0710

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

MT10010020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm 12,40 12,401,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 3,880,0500

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,800,1000

Suma la partida ................................................................. 28,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 30,35

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE
DIÁMETRO

805.0130 m

TUBO COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL DE FILTRACIONES DE PVC DE 400 mm DE DIÁMETRO,
EN TÚNEL i/ MATERIAL DE ASIENTO CON MORTERO DE 10 cm DE ESPESOR Y RESTO DE MATE-
RIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA

MO00000002 h Capataz 21,32 1,710,0800

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000005 h Ayudante 19,36 4,840,2500

MT10010025 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm 15,33 15,331,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 4,660,0600

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 3,360,1200

Suma la partida ................................................................. 35,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 37,23

06.05 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO

CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE ESCALA807.0010 ud

CÉLULA DE PRESIÓN DE 3 MPa DE RANGO Y PRECISIÓN DE 0,5% DE FONDO DE ESCALA i/ P.P. DE
CABLEADO, INSTALACIÓN Y CENTRALIZACIÓN EN ARMARIO DE INTEMPERIE.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT15010001 ud CÉLULA DE PRESIÓN 633,15 633,151,0000

Suma la partida ................................................................. 652,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 39,17

TOTAL PARTIDA................................................... 691,92

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE
CONVERGENCIAS EN TUNEL

807.0020 ud

PERNO DE CONVERGENCIA PARA CINTA EXTENSOMÉTRICA DE MEDIDA DE CONVERGENCIAS EN
TÚNEL.

MT13020001 ud PERNO PARA MEDIDA CONVERGENCIAS 1,28 1,281,0000

Suma la partida ................................................................. 1,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,36

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON
LÁSER EN TÚNEL

807.0030 ud

DIANA DE PUNTERÍA PARA MEDIDAS DE CONVERGENCIA POR SISTEMA DE LECTURA CON LÁSER
EN TÚNEL.

MT13020015 ud DIANA DE PUNTERÍA 9,30 9,301,0000
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MT13020015 ud DIANA DE PUNTERÍA 9,30 9,301,0000

Suma la partida ................................................................. 9,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL807.0040 ud

MONTAJE DE UN PERNO O DIANA DE PUNTERÍA PARA CONVERGENCIAS EN TÚNEL.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,320,0150

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000005 h Ayudante 19,36 5,810,3000

MT13020010 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 1,001,0000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal
(700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,98 6,290,3000

Suma la partida ................................................................. 19,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0010 ud

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030035 ud PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON RA3 213,15 213,151,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700

Suma la partida ................................................................. 306,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,36

TOTAL PARTIDA................................................... 324,36

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0020 ud

SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030030 ud PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON RA2 157,43 157,431,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700

Suma la partida ................................................................. 250,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,02

TOTAL PARTIDA................................................... 265,30

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0030 ud

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030025 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 129,89 129,891,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 199,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,97

TOTAL PARTIDA................................................... 211,41

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0040 ud

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030020 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,83 92,831,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 162,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,74

TOTAL PARTIDA................................................... 172,12

SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0050 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030015 ud PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON RA3 190,71 190,711,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 34,284,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700

Suma la partida ................................................................. 277,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,67

TOTAL PARTIDA................................................... 294,51

SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0060 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030010 ud PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON RA2 127,33 127,331,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 34,284,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700
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Suma la partida ................................................................. 214,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,87

TOTAL PARTIDA................................................... 227,33

SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0070 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030005 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 118,09 118,091,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 187,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,26

TOTAL PARTIDA................................................... 198,90

SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0080 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030001 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2 86,89 86,891,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 156,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,39

TOTAL PARTIDA................................................... 165,83

SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0090 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030090 ud PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA
REFLECTANTE DE NIVEL 3

75,09 75,091,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 20,773,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 135,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,12

TOTAL PARTIDA................................................... 143,53

SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0100 ud

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030095 ud PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA
REFLECTANTE DE NIVEL 2

60,80 60,801,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 20,773,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 121,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,39

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2701.0110 ud

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030100 ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 cm Y
RETRORREFLECTANCIA DE NIVEL 2

80,25 80,251,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 149,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,99

TOTAL PARTIDA................................................... 158,79

SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0120 ud

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030055 ud PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON RA3 225,03 225,031,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700

Suma la partida ................................................................. 317,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,07

TOTAL PARTIDA................................................... 336,95

SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0130 ud

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030050 ud PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON RA2 168,18 168,181,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700
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Suma la partida ................................................................. 261,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,66

TOTAL PARTIDA................................................... 276,69

SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0140 ud

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030045 ud PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA3 120,03 120,031,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 189,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,37

TOTAL PARTIDA................................................... 200,95

SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0150 ud

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09030040 ud PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA2 96,44 96,441,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,003,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 165,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,96

TOTAL PARTIDA................................................... 175,95

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0160 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 39,202,0000

MT09030085 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA3 260,30 260,301,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 77,139,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 38,490,6400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,280,3500

Suma la partida ................................................................. 442,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,56

TOTAL PARTIDA................................................... 469,30

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0170 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 39,202,0000

MT09030080 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA2 183,14 183,141,0000
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MT09030080 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA2 183,14 183,141,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 77,139,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 38,490,6400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 14,280,3500

Suma la partida ................................................................. 365,58
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,93

TOTAL PARTIDA................................................... 387,51

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0180 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09030075 ud PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA3 188,40 188,401,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 279,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,79

TOTAL PARTIDA................................................... 296,63

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0190 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09030070 ud PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON RA2 120,40 120,401,0000

MT09070005 m POSTE DE 120 X 60 X 3 mm 10,00 40,004,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 211,84
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,71

TOTAL PARTIDA................................................... 224,55

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3701.0200 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09030065 ud PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON RA3 121,64 121,641,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 25,964,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 199,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,94

TOTAL PARTIDA................................................... 210,98

240



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2701.0210 ud

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09030060 ud PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON RA2 92,70 92,701,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 25,964,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Suma la partida ................................................................. 170,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,21

TOTAL PARTIDA................................................... 180,31

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3701.0220 m2

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 23,521,2000

MT09050020 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 127,59 127,591,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,928,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 253,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,21

TOTAL PARTIDA................................................... 268,67

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2701.0230 m2

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 23,521,2000

MT09050015 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42 97,421,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,928,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 223,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,40

TOTAL PARTIDA................................................... 236,69

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3701.0240 m2

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLE-
RÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 23,521,2000

MT09050020 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 127,59 127,591,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,928,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 253,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,21

TOTAL PARTIDA................................................... 268,67

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2701.0250 m2

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLE-
RÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 5,220,2500

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 23,521,2000

MT09050015 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42 97,421,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,928,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 223,29
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,40

TOTAL PARTIDA................................................... 236,69

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3701.0260 m2

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPOR-
CIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09050005 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA3 115,57 115,571,0000

MT09070011 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,651,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 224,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,46

TOTAL PARTIDA................................................... 237,81

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2701.0270 m2

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPOR-
CIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09050001 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA2 84,17 84,171,0000

MT09070011 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,651,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 30,070,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,240,3000

Suma la partida ................................................................. 192,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,58

TOTAL PARTIDA................................................... 204,53

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CLASE RA3, EN PORTICOS O
BANDEROLAS

701.0280 m2

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO
EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O
BANDEROLA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

242



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA DGC

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09050010 m2 CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 175 mm DE
CLASE RA3

120,58 120,581,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 42,521,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 196,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,76

TOTAL PARTIDA................................................... 207,80

BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA 20M² DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

701.0290 ud

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE CAR-
TEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,660,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 41,742,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 78,404,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 417,126,3000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 16,390,2890

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 95,031,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,081,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 42,521,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 28,240,6300

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 378,00315,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 5.614,132.339,2200

Suma la partida ................................................................. 6.780,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 406,82

TOTAL PARTIDA................................................... 7.187,13

BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y HASTA 25M² DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

701.0300 ud

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 25 m² DE CAR-
TEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,660,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 41,742,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 78,404,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 417,126,3000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 16,390,2890

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 95,031,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,081,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 42,521,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 28,240,6300

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 378,00315,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 5.978,882.491,2000

Suma la partida ................................................................. 7.145,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 428,70

TOTAL PARTIDA................................................... 7.573,76
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BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 7,00 M DE BRAZO Y HASTA 30M² DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

701.0310 ud

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 7,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 30 m² DE CAR-
TEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,660,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 62,613,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 117,606,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 476,717,2000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 18,720,3300

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 142,551,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 87,121,5000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 63,781,5000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 32,280,7200

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 432,00360,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 6.608,882.753,7000

Suma la partida ................................................................. 8.052,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 483,17

TOTAL PARTIDA................................................... 8.536,08

BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA 35M² DE
CARTELERÍA (NO INCLUIDA)

701.0320 ud

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CAR-
TEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 10,660,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 62,613,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 117,606,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 509,827,7000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 20,020,3530

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 142,551,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 87,121,5000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 63,781,5000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 34,520,7700

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 462,00385,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 6.973,632.905,6800

Suma la partida ................................................................. 8.484,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 509,06

TOTAL PARTIDA................................................... 8.993,37

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0330 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 14,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 83,484,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 156,808,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 1.092,4716,5000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 42,940,7570

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 190,062,0000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEQ140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 190,062,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,162,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 85,042,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 36,980,8250

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 990,00825,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 12.687,245.286,3500

Suma la partida ................................................................. 15.502,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 930,15

TOTAL PARTIDA................................................... 16.432,64

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0340 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 83,484,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 156,808,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 1.966,4429,7000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,251,3620

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 190,062,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,162,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 85,042,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,571,4850

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.782,001.485,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 13.681,995.700,8300

Suma la partida ................................................................. 18.227,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.093,63

TOTAL PARTIDA................................................... 19.320,74

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0350 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 176,409,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 1.966,4429,7000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,251,3620

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 213,822,2500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 130,682,2500

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 95,672,2500

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,571,4850

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.782,001.485,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 14.179,365.908,0670
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Suma la partida ................................................................. 18.813,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.128,83

TOTAL PARTIDA................................................... 19.942,69

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 18,00 M Y HASTA 60 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0360 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 21,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 176,409,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 1.966,4429,7000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,251,3620

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 213,822,2500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 130,682,2500

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 95,672,2500

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,571,4850

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.782,001.485,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 14.676,746.115,3100

Suma la partida ................................................................. 19.311,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.158,67

TOTAL PARTIDA................................................... 20.469,91

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0370 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 31,981,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 196,0010,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 2.071,0531,2800

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 81,391,4350

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 285,093,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,162,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 127,563,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 70,111,5640

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.876,801.564,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 20.541,628.559,0100

Suma la partida ................................................................. 25.502,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.530,13

TOTAL PARTIDA................................................... 27.032,24

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0380 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 31,981,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 104,355,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 196,0010,0000
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MO00000007 h Peón ordinario 19,60 196,0010,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 2.071,0531,2800

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 81,391,4350

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 285,093,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 116,162,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 127,563,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 70,111,5640

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.876,801.564,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 21.867,969.111,6500

Suma la partida ................................................................. 26.828,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.609,71

TOTAL PARTIDA................................................... 28.438,16

PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)

701.0390 ud

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 42,642,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 125,226,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 235,2012,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 2.178,3132,9000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 85,591,5090

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 570,186,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 174,243,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 255,126,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 73,751,6450

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.974,001.645,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 2,40 36.930,1715.387,5700

Suma la partida ................................................................. 42.644,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 2.558,67

TOTAL PARTIDA................................................... 45.203,09

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15,00 Y 20,00 m701.0400 ud

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 m Y 20 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETA-
MENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

MO00000002 h Capataz 21,32 42,642,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 125,226,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 235,2012,0000

MT09050055 ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 Y 20 m 8.790,00 8.790,001,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 1.966,4429,7000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 77,251,3620

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

95,03 570,186,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 58,081,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 255,126,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 66,571,4850

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 1.782,001.485,0000
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Suma la partida ................................................................. 13.968,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 838,12

TOTAL PARTIDA................................................... 14.806,82

07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10 cm700.0010 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,280,3000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,040,0500

Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,53

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15 cm700.0020 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,420,4500

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,060,0750

Suma la partida ................................................................. 0,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 0,70

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 20 cm700.0030 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CA-
LIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,560,6000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,080,1000

Suma la partida ................................................................. 0,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm700.0040 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010
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kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060010 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,110,0720

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,040,0480

Suma la partida ................................................................. 0,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm700.0050 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060010 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,160,1080

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,060,0720

Suma la partida ................................................................. 0,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,42

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 20 cm700.0060 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 20 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060010 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 0,210,1440

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,080,0960

Suma la partida ................................................................. 0,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, ANCHO 10 cm700.0070 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTO-
RRETICULABLE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060001 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,380,2500

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,050,0600

Suma la partida ................................................................. 0,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 0,65

MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, ANCHO 15 cm700.0080 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTO-
RRETICULABLE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020
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Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060001 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,560,3750

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,070,0900

Suma la partida ................................................................. 0,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,86

MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, ANCHO 20 cm700.0090 m

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTO-
RRETICULABLE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060001 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 0,750,5000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,100,1200

Suma la partida ................................................................. 1,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09

MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm700.0100 m

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 0,110,0720

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,040,0480

Suma la partida ................................................................. 0,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm700.0110 m

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,040,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,080,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 0,170,1080

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,060,0720

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,43
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MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

700.0120 m2

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM-
BOLOS Y CEBREADOS

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,380,0100

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 2,823,0000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,410,5000

Suma la partida ................................................................. 3,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,11

MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS700.0130 m2

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,380,0100

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060010 kg PINTURA ACRÍLICA 1,48 1,070,7200

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,390,4800

Suma la partida ................................................................. 2,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, EN SÍMBOLOS700.0140 m2

MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,380,0100

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 0,030,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,030,0010

MT09060001 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 3,752,5000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,490,6000

Suma la partida ................................................................. 4,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)700.0150 m2

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE 100x50x10mm, REA-
LIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

MO00000002 h Capataz 21,32 6,400,3000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 12,520,6000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09060030 kg PINTURA PLÁSTICA BLANCA EN FRÍO 1,83 9,155,0000

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 0,490,6000

MT09060025 ud PASTILLAS PREFABRICADAS PARA BANDA SONORA (BTA) 0,50 15,0030,0000

MT01090030 kg ADHESIVO PARA PASTILLAS PREFABRICADAS EN BTA 9,00 13,501,5000

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,020,0800

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60
kW

26,87 2,150,0800
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Suma la partida ................................................................. 77,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA................................................... 82,58

07.03 BALIZAMIENTO

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2703.0010 ud

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.
MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT09010065 ud BALIZA CH-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 CON BASE Y
ANCLAJE

32,00 32,001,0000

Suma la partida ................................................................. 41,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA................................................... 44,31

HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2703.0020 ud

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09010070 ud HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 290,00 290,001,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,110,2830

Suma la partida ................................................................. 312,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,76

TOTAL PARTIDA................................................... 331,47

HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA3703.0025 ud

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09010071 ud HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3 340,00 340,001,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 3,110,2830

Suma la partida ................................................................. 362,71
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,76

TOTAL PARTIDA................................................... 384,47

HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA2703.0030 ud

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09010075 ud HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 450,00 450,001,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 6,990,6350

Suma la partida ................................................................. 476,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 28,60

TOTAL PARTIDA................................................... 505,19

HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3703.0035 ud

HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O
GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

MT09010076 ud HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3 530,00 530,001,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 6,990,6350

Suma la partida ................................................................. 556,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,40

TOTAL PARTIDA................................................... 589,99
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HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3703.0040 ud

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT09010001 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO I CLASE RA3 11,45 11,451,0000

Suma la partida ................................................................. 15,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 16,29

HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2703.0045 ud

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA
DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT09010002 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO I CLASE RA2 10,75 10,751,0000

Suma la partida ................................................................. 14,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 15,55

HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3703.0050 ud

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT09010005 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO II CLASE RA3 7,90 7,901,0000

Suma la partida ................................................................. 11,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 12,53

HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2703.0055 ud

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

MT09010004 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm DE TIPO II CLASE RA2 7,70 7,701,0000

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 12,32

HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA703.0060 ud

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

MT09010010 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO I DE CLASE RA3, CON ANCLAJE
PARA BARRERA

9,45 9,451,0000

Suma la partida ................................................................. 15,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 16,25

HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA703.0065 ud

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTAN-
CIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

MT09010009 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO I CLASE RA2, CON ANCLAJE PARA
BARRERA

8,75 8,751,0000

Suma la partida ................................................................. 14,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 15,51
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HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA703.0070 ud

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

MT09010015 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO II CLASE RA3, CON ANCLAJE
PARA BARRERA

7,60 7,601,0000

Suma la partida ................................................................. 13,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 14,29

HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA703.0075 ud

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA
CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 5,880,3000

MT09010014 ud HITO DE ARISTA DE 45 cm DE TIPO II CLASE RA2, CON ANCLAJE
PARA BARRERA

7,40 7,401,0000

Suma la partida ................................................................. 13,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 14,08

PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2703.0080 ud

PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 77,581,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 28,564,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 12,030,2000

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,520,2500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,080,1000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 141,35
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,48

TOTAL PARTIDA................................................... 149,83

PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2703.0090 ud

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 21,561,1000

MT09010080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 155,162,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 33,755,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 15,640,2600

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,040,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,710,1400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 235,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA................................................... 249,91

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2703.0100 ud

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 27,441,4000

MT09010080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 232,743,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 38,946,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200
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MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 19,240,3200

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,550,7500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,940,1700

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 329,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,79

TOTAL PARTIDA................................................... 349,54

PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2703.0110 ud

PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POS-
TES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT09010085 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 36,791,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 28,564,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 9,620,1600

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,520,2500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 2,450,0600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 90,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA................................................... 96,08

PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2703.0120 ud

PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010085 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 73,582,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 33,755,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 13,230,2200

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,040,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,080,1000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 144,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA................................................... 152,92

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2703.0130 ud

PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 80x40 cm Y CLASE RA2  i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 21,561,1000

MT09010085 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80 X 40 cm DE CLASE RA2 36,79 110,373,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 38,946,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 16,840,2800

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 1,550,7500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,120,1500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 198,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,90

TOTAL PARTIDA................................................... 210,18

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A UNA CARA702.0010 ud

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.
MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT09010095 ud CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A
UNA CARA

2,80 2,801,0000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMT09010095 ud CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A
UNA CARA

2,80 2,801,0000

MT01090020 kg ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "OJOS DE GATO" 9,00 0,900,1000

Suma la partida ................................................................. 5,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 5,41

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A DOS CARAS702.0020 ud

CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.
MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT09010090 ud CAPTAFARO HORIZONTAL "OJO DE GATO" CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS

3,80 3,801,0000

MT01090020 kg ADHESIVO EPOXY PARA CAPTAFARO "OJOS DE GATO" 9,00 0,900,1000

Suma la partida ................................................................. 6,10
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,47

HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 CM DE LADO CON CLASE RA3701.0410 ud

HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010050 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60 X 60 cm DE LADO, DE CLASE RA3 70,06 70,061,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,282,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 117,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA................................................... 124,68

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3701.0420 ud

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010025 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60 X 80 cm DE LADO, DE CLASE RA3 84,86 84,861,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,582,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 133,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,02

TOTAL PARTIDA................................................... 141,74

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2701.0425 ud

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA2 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010024 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60 X 80 cm DE LADO, DE CLASE RA2 56,94 56,941,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,582,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500
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MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 105,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA................................................... 112,15

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2701.0430 ud

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010030 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, DE CLASE RA2 35,00 35,001,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,282,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 82,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 87,51

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA3701.0440 ud

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010035 ud HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, DE CLASE RA3 48,80 48,801,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,282,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 96,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,78

TOTAL PARTIDA................................................... 102,14

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2701.0450 ud

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010040 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, DE CLASE RA2 47,90 47,901,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,582,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 96,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA................................................... 102,57
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HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3701.0460 ud

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3 i/
POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010045 ud HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, DE CLASE RA3 65,00 65,001,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 15,582,4000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 113,86
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,83

TOTAL PARTIDA................................................... 120,69

HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA2701.0470 ud

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09010055 ud HITO MIRIAMÉTRICO DE CLASE RA2 338,62 338,621,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 15,040,2500

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,710,1400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 400,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 24,06

TOTAL PARTIDA................................................... 425,01

HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA3701.0480 ud

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 8,350,4000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT09010060 ud HITO MIRIAMÉTRICO DE CLASE RA3 431,58 431,581,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 15,040,2500

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 5,710,1400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 493,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 29,63

TOTAL PARTIDA................................................... 523,54

HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3701.0490 ud

HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 2,090,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 15,680,8000

MT09010020 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y CLASE RA3 37,57 37,571,0000

MT09070010 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,282,2000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 8,420,1400

MT09070045 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,930,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800
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Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,260,0800

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

Suma la partida ................................................................. 85,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 90,24

07.04 DEFENSAS

PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

617.0010 m

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,760,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,790,0500

MT09040180 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR

122,00 122,001,0000

Suma la partida ................................................................. 144,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,68

TOTAL PARTIDA................................................... 153,27

PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

617.0020 m

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DI-
NÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,760,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,790,0500

MT09040165 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H3, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B, ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR

167,50 167,501,0000

Suma la partida ................................................................. 190,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,41

TOTAL PARTIDA................................................... 201,50

PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

617.0030 m

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES
Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 11,760,6000

MO00000005 h Ayudante 19,36 3,870,2000

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 55,87 2,790,0500

MT09040160 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN MUY ALTA H4b, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,00 m O INFERIOR

207,50 207,501,0000
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Suma la partida ................................................................. 230,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,81

TOTAL PARTIDA................................................... 243,90

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INFERIOR, D=1,50
m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0010 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,940,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,650,1350

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,870,0450

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0030

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040105 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN
NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,

17,80 17,801,0000

Suma la partida ................................................................. 22,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 24,34

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INFERIOR, D=1,10
m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0020 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,940,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,650,1350

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,870,0450

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0030

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040085 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN
NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W4,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,

22,00 22,001,0000

Suma la partida ................................................................. 27,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................... 28,79

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INFERIOR, D=0,70
m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0030 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,940,0450

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 2,650,1350

MO00000005 h Ayudante 19,36 0,870,0450

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0030

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040075 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN
NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W3,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,

26,50 26,501,0000
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Suma la partida ................................................................. 31,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 33,56

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR, D=1,20 m O
INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0040 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,230,1650

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,060,0550

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0030

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,160,0140

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040060 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,20

34,20 34,201,0000

Suma la partida ................................................................. 40,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 42,78

BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INFERIOR, D=0,70 m O
INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0050 m

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,400,0670

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,940,2010

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,300,0670

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,190,0170

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,680,2500

MT09040005 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,70

34,10 34,101,0000

Suma la partida ................................................................. 41,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA................................................... 44,41

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0060 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,230,1650

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,060,0550

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,220,0030

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,160,0140

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040035 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,40

47,20 47,201,0000
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Suma la partida ................................................................. 53,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA................................................... 56,56

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O
INFERIOR, D=1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

704.0070 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POS-
TES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,230,1650

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,060,0550

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040100 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DIN

32,10 32,101,0000

Suma la partida ................................................................. 38,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 40,61

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE

704.0080 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POS-
TES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,150,0550

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,230,1650

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,060,0550

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040095 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE
CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DIN

33,40 33,401,0000

Suma la partida ................................................................. 39,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 41,99

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR,
D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE SE

704.0090 m

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POS-
TES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,530,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,160,0600

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,160,0140

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,340,1250

MT09040065 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE
CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁM

47,10 47,101,0000
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CONTENCIÓN ALTA H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W5, DEFLEXIÓN DINÁM

47,10 47,101,0000

Suma la partida ................................................................. 53,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA................................................... 57,06

BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INFERIOR, D=1,10
m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0100 m

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,530,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,160,0600

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,680,2500

MT09040030 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN
NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W4,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,1

35,40 35,401,0000

Suma la partida ................................................................. 42,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................... 45,00

BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W2 O INFERIOR, D=0,60
m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0110 m

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,250,0600

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,530,1800

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,160,0600

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,140,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,680,2500

MT09040025 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN
NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W2,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,6

41,50 41,501,0000

Suma la partida ................................................................. 48,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA................................................... 51,46

BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIOR, D=1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0120 m

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,400,0670

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,940,2010

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,300,0670

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,190,0170

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,680,2500

MT09040015 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00

38,50 38,501,0000
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTEMT09040015 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H1, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W5, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00

38,50 38,501,0000

Suma la partida ................................................................. 46,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 49,08

BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W6 O INFERIOR, D=1,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A

704.0130 m

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 1,400,0670

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,940,2010

MO00000005 h Ayudante 19,36 1,300,0670

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,290,0040

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,190,0170

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,680,2500

MT09040001 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN ALTA
H2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W6, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,60

44,50 44,501,0000

Suma la partida ................................................................. 52,30
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,14

TOTAL PARTIDA................................................... 55,44

08 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO330.0010 m3

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SO-
BRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,130,0060

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,180,0090

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,210,0050

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,840,0210

Q040404A05 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 34,10 1,090,0320

MT12050020 m3 CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO 2,92 2,921,0000

Suma la partida ................................................................. 6,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,75

JALONAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA801.0010 m

JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA
PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TO-
TALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,100,0050

MT09020015 ud ESTACA DE MADERA DE 1,5 m DE LONGITUD 2,00 0,200,1000

MT09020020 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,18 0,181,0000

Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,51

MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m801.0020 m

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDON-
DOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR
LA ACTIVIDAD.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,320,0160

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 0,84 1,331,5800

MT09020010 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE PERÍMETRO DE
OBRA

0,48 0,481,0000
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MT09020010 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE PERÍMETRO DE
OBRA

0,48 0,481,0000

Suma la partida ................................................................. 2,13
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

JALONAMIENTO TEMPORAL CON SOPORTES ANGULARES METÁLICOS801.0030 m

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLI-
COS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN
DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,120,0060

MT01110075 ud SOPORTE ANGULAR METÁLICO DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD 2,08 0,260,1250

MT09020020 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,18 0,181,0000

Suma la partida ................................................................. 0,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO801.0040 ud

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SIMI-
LAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABA-
JOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 23,961,2000

Q170201A01 h Máquina para trasplante hidráulico de cepellón de diámetro 300 cm 811,00 973,201,2000

MT12080010 l ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO 17,00 5,100,3000

MT12080005 ud PEQUEÑO MATERIAL DE JARDINERÍA 1,15 115,00100,0000

Suma la partida ................................................................. 1.127,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 67,66

TOTAL PARTIDA................................................... 1.195,36

EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN SUPERFICIES HORIZONTALES801.0050 m3

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PRO-
PIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,200,0100

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,440,0100

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,390,0050

Suma la partida ................................................................. 1,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09

EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES801.0060 m3

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PRO-
PIA OBRA EN TALUDES.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,300,0150

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,670,0150

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,470,0060

Suma la partida ................................................................. 1,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS801.0070 m2

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,020,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,080,0040

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,160,0080

Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 43,08 0,430,0100
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Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 43,08 0,430,0100

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0140

MT12010001 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 5,58 0,120,0220

MT12020001 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 6,47 0,070,0110

MT12040001 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,97 0,060,0580

MT12050001 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,77 0,020,0220

MT12070001 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,32 0,090,0280

Suma la partida ................................................................. 1,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA801.0080 ud

ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 6,260,3000

MO00000005 h Ayudante 19,36 9,680,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 29,401,5000

MT08010005 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE PARA ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y
DOMÉSTICA

111,92 111,921,0000

Suma la partida ................................................................. 157,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,44

TOTAL PARTIDA................................................... 166,70

PANEL HORMIGON POROSO ABSORBENTE801.0090 m2

COLOCACIÓN DE PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CI-
MENTACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,200,0600

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300

MT04020001 m2 PANEL DE HORMIGÓN POROSO ABSORBENTE 72,11 72,111,0000

Suma la partida ................................................................. 76,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,60

TOTAL PARTIDA................................................... 81,20

PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE801.0100 m2

COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CI-
MENTACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,800,0400

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300

MT04020005 m2 PANEL METÁLICO DE CHAPA LISA+PANEL ABSORBENTE+CHAPA 96,87 96,871,0000

Suma la partida ................................................................. 101,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA................................................... 107,23

PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO801.0110 m2

COLOCACIÓN DE PANEL ACÚSTICO DE POLIMETACRILATO DE METILO, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,630,0300

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,600,0300

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

88,62 2,660,0300

MT04020010 m2 PANEL DE POLIMETACRILATO DE METILO DE 20 mm DE ESPESOR 106,20 106,201,0000
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Suma la partida ................................................................. 110,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA................................................... 116,70

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA801.0120 m2

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS
DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN
ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/
LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,110,0050

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,200,0100

Q040404A05 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 34,10 0,170,0050

Q170101A01 h Grada de discos 15,05 0,080,0050

MT12070005 kg MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 2,69 0,070,0250

MT12030002 kg ABONO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 1,44 0,050,0350

Suma la partida ................................................................. 0,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES801.0130 m2

SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULE-
TEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

MO00000002 h Capataz 21,32 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,400,0700

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,020,0350

MT12070010 kg MEZCLA SIEMBRA MANUAL 4,60 0,120,0250

Suma la partida ................................................................. 1,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1,86

PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA)801.0140 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEO-
LO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060001 ud PLANTA QUERCUS ILEX SUBSP BALLOTA (ENCINA) DE 1/2 SAVIAS 0,46 0,461,0000

Suma la partida ................................................................. 3,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

PLANTACIÓN DE QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO)801.0150 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100
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Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060005 ud PLANTA QUERCUS SUBER (ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO) DE 1/2
SAVIAS

0,46 0,461,0000

Suma la partida ................................................................. 3,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

PLANTACIÓN DE QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O CARVALLO)801.0160 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O CARVA-
LLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060010 ud PLANTA QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO, ROBLE CARRASQUEÑO O
CARVALLO) DE 1/2 SAVIAS

0,69 0,691,0000

Suma la partida ................................................................. 3,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,19

PLANTACIÓN DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS)801.0170 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060015 ud PLANTA FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (FRESNO DE HOJAS ESTRECHAS)
DE 1/2 SAVIAS

1,08 1,081,0000

Suma la partida ................................................................. 4,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60
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PLANTACIÓN DE PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO RUBIAL)801.0180 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO RU-
BIAL) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060020 ud PLANTA PINUS PINASTER (PINO RODENO O PINO MARÍTIMO O PINO
RUBIAL) DE 1/2 SAVIAS

0,39 0,391,0000

Suma la partida ................................................................. 3,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

PLANTACIÓN DE GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO)801.0190 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060025 ud PLANTA GENISTA HIRSUTA (AULAGA O TOJO ALFILETERO) DE 1/2
SAVIAS

0,43 0,431,0000

Suma la partida ................................................................. 3,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,91

PLANTACIÓN DE CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO MORISCO,
CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA,

801.0200 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO MORIS-
CO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA NEGRA, TOMILLO BLANCO, HIERBA LO-
BERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060030 ud PLANTA CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO
MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA
NEGRA, TOMILL

0,51 0,511,0000
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MT12060030 ud PLANTA CISTUS SALVIFOLIUS (JARA DE HOJA DE SALVIA, JAGUARZO

MORISCO, CARPAZA, ESTEPA BORDA, ESTEPA BORRERA, ESTEPA
NEGRA, TOMILL

0,51 0,511,0000

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,00

PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)801.0210 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060035 ud PLANTA LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS

0,47 0,471,0000

Suma la partida ................................................................. 3,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,95

PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA)801.0220 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVE-
OLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060040 ud PLANTA CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS 0,44 0,441,0000

Suma la partida ................................................................. 3,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS (TOMILLO)801.0230 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060045 ud PLANTA THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS 0,72 0,721,0000
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MT12060045 ud PLANTA THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS 0,72 0,721,0000

Suma la partida ................................................................. 3,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,22

PLANTACIÓN DE JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ESTERAS, JUNQUERA)801.0240 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE ÉSTERAS, JUN-
QUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060050 ud PLANTA JUNCUS SPIRALIS (JUNCO, JUNCO FINO, JUNCO DE
ESTERAS, JUNQUERA) DE 1/2 SAVIAS

0,49 0,491,0000

Suma la partida ................................................................. 3,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 3,98

PLANTACIÓN DE SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE CHURRERO)801.0250 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE CHU-
RRERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060055 ud PLANTA SCIRPUS HOLOSCHOENUS (JUNCO AGRUPADO O JUNCO DE
CHURRERO) DE 1/2 SAVIAS

0,61 0,611,0000

Suma la partida ................................................................. 3,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,10

PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA)801.0260 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA CHARNECA) DE
1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000
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MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,300,5200

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060060 ud PLANTA PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA
CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS

0,51 0,511,0000

Suma la partida ................................................................. 4,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,28

PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA)801.0270 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE 1/2 SA-
VIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X
30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060065 ud PLANTA ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE
1/2 SAVIAS

0,74 0,741,0000

Suma la partida ................................................................. 4,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,24

PLANTACIÓN DE PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA)801.0280 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2 SAVIAS
EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060070 ud PLANTA PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2
SAVIAS

0,53 0,531,0000

Suma la partida ................................................................. 3,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 4,02

PLANTACIÓN DE TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA, ENREDADERA,
ESPÁRRAGO CULEBRA)

801.0290 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA, ENREDADE-
RA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000
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Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060075 ud PLANTA TAMUS COMMUNIS (NUEZA NEGRA, BRIONIA NEGRA,
ENREDADERA, ESPÁRRAGO CULEBRA) DE 1/2 SAVIAS

0,74 0,741,0000

Suma la partida ................................................................. 4,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,24

PLANTACIÓN DE CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN)801.0300 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060080 ud PLANTA CYTISUS GRANDIFLORUS (ESCOBÓN) DE 1/2 SAVIAS 0,44 0,441,0000

Suma la partida ................................................................. 3,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,92

PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO
ATLÁNTICO)

801.0310 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O CE-
DRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE 
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,140,0020

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060085 ud CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O
CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN

91,27 91,271,0000

Suma la partida ................................................................. 101,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,07

TOTAL PARTIDA................................................... 107,30
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PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁNEO)801.0320 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS MEDITERRÁ-
NEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR, PARA SETOS, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,210,0100

MO00000006 h Peón especialista 19,97 2,000,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,070,0010

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,010,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060090 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS COMÚN O CIPRÉS
MEDITERRÁNEO) DE 125/150 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR,
PARA SETOS

3,13 3,131,0000

Suma la partida ................................................................. 6,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,77

PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O
PINO DE JERUSALÉN)

801.0330 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALE-
PO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES
Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL
Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,140,0020

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060095 ud PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN
CEPELLÓN ESCAYOLADO

48,96 48,961,0000

Suma la partida ................................................................. 58,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,54

TOTAL PARTIDA................................................... 62,46

PLANTACIÓN DE PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O PINO
ALBAR)

801.0340 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O PI-
NO ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,140,0020

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000
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MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060105 ud PINUS PINEA (PINO PIÑONERO, PINO MANSO, PINO DONCEL O PINO
ALBAR) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO

87,72 87,721,0000

Suma la partida ................................................................. 97,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,86

TOTAL PARTIDA................................................... 103,54

PLANTACIÓN DE PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JARDÍN)801.0350 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JARDÍN) DE
10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DI-
MENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,140,0020

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060110 ud PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO-CEREZO O CIRUELO DE JARDÍN) DE
10-12 cm DE DIÁMETRO, EN CEPELLÓN

75,84 75,841,0000

Suma la partida ................................................................. 85,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,15

TOTAL PARTIDA................................................... 90,95

PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)801.0360 ud

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,
 EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESA-
RIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NE-
CESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,830,0400

MO00000006 h Peón especialista 19,97 7,990,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,550,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,140,0020

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,33 0,170,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58 0,030,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22 0,221,0000

MT12060115 ud OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,
EN CONTENEDOR

70,71 70,711,0000

Suma la partida ................................................................. 80,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA................................................... 85,51

RIEGO DE ÁRBOLES801.0370 ud

RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUN-
TO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,600,0800

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,480,0060

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,030,0500

Suma la partida ................................................................. 2,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24
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RIEGO DE ARBUSTOS801.0380 ud

RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

MO00000006 h Peón especialista 19,97 1,200,0600

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,480,0060

MT01010001 m3 Agua 0,58 0,020,0300

Suma la partida ................................................................. 1,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

PROSPECCION ARQUEOLÓGICA801.0390 Ha

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLO-
GO EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

MO00000008 h Titulado superior 27,10 35,231,3000

Suma la partida ................................................................. 35,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 37,34

CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES801.0400 ud

EJECUCIÓN DE CATAS ARQUEOLÓGICAS MANUALES, EN LAS ÁREAS DE RESPETO DE YACIMIEN-
TOS ARQUEOLÓGICOS, DE FORMA PREVIA A LAS OBRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE IN-
FORME DE RESULTADOS FIRMADO POR ARQUEÓLOGO DIRECTOR

MO00000002 h Capataz 21,32 1,070,0500

MO00000006 h Peón especialista 19,97 9,990,5000

MO00000008 h Titulado superior 27,10 271,0010,0000

MO00000009 h Titulado medio 24,37 389,9216,0000

Suma la partida ................................................................. 671,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 40,32

TOTAL PARTIDA................................................... 712,30

SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS CON MEDIOS MECÁNICOS801.0410 m2

REALIZACIÓN DE SONDEOS GEO-ARQUEOLÓGICOS MECÁNICOS.
MO00000002 h Capataz 21,32 0,850,0400

MO00000008 h Titulado superior 27,10 13,550,5000

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,800,0400

Q030000C01 h Martillo picador neumático. De 22 kg de masa 0,63 0,030,0400

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 1,800,0400

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

17,61 0,700,0400

Suma la partida ................................................................. 17,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA................................................... 18,79

DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS801.0420 m2

DECAPAJE ARQUEOLÓGICO POR MEDIOS MECÁNICOS CON SUPERVISIÓN DE UN ARQUEÓLO-
GO, INCLUSO RETIRADA MANUAL DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA LLEGAR AL NIVEL DE INICIO
DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

MO00000006 h Peón especialista 19,97 0,800,0400

MO00000008 h Titulado superior 27,10 0,270,0100

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 3,950,0500

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,830,0100

Suma la partida ................................................................. 5,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 6,20
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CON GEORRADAR801.0430 Ha

PROSPECCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE DETECCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE RADAR DE PENE-
TRACIÓN DE TIERRA, GEORADAR, DESPLAZADO POR VEHÍCULO. LOS DATOS SON ADQUIRIDOS
POR UN EQUIPO TOMOGRÁFICO Y GPS PARA LA GEOLOCALIZACIÓN DE LAS ANOMALÍAS EN
OBRA; EN TERRENOS DONDE SE PRESUME RAZONADAMENTE LA EXISTENCIA DE RESTOS ARQUE-
OLÓGICOS. ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y SIN PANTALLAS QUE IMPIDAN LA GEOLOCALIZA-
CIÓN POR GPS. INCLUYE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZA-
CIÓN ASÍ COMO EL PROCESADO DE DATOS Y EL INFORME DE RESULTADOS POR DUPLICADO,
SIENDO UNA COPIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE Y OTRA PARA LA ADMINISTRACIÓN
COMPETENTE QUE DEBE AUTORIZAR LA ACTUACIÓN.

MO00000008 h Titulado superior 27,10 1.084,0040,0000

MO00000010 h Técnico en georadar 37,85 2.460,2565,0000

MO00000005 h Ayudante 19,36 309,7616,0000

MT12090001 ud Materiales varios y utillaje para arqueología 1.439,00 1.439,001,0000

Suma la partida ................................................................. 5.293,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 317,58

TOTAL PARTIDA................................................... 5.610,59

PANTALLA DE MADERA PARA PASOS DE FAUNA801.0440 m

PANTALLA OPACA DE MADERA TRATADA DE 2 M DE ALTURA PARA PASOS DE FAUNA REALIZA-
DA CON DOBLE CAPA DE TABLA ANTIDESLIZANTE Y LISTONES DE UNIÓN INTERMEDIOS, INCLU-
SO MATERIAL NECESARIO PARA EL SOSTENIMIENTO Y SISTEMA DE ANCLAJE AL TABLERO INCLUI-
DA LA COLOCACIÓN.

MO00000002 h Capataz 21,32 3,200,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 32,351,5500

MO00000005 h Ayudante 19,36 29,041,5000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 23,521,2000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 34,850,6000

MT01120047 m3 Tablón de pino 2,50/5,50X2,05X0,76 195,65 19,570,1000

MT01110006 kg Palastro 15 mm 0,83 8,3010,0000

MT01110008 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,84 1,762,1000

MT05041040 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS,
HORMIGÓN FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120
MM, ACERO AL CARBONO GA

1,43 0,720,5000

Suma la partida ................................................................. 153,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,20

TOTAL PARTIDA................................................... 162,51

BARRERA DE PROTECCIÓN DE AVES801.0450 m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE AVES, DE ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y PIN-
TADO, COMPUESTA POR PERFILES TUBULARES DE DIÁMETRO 50 MM DE 3 M DE ALTURA, ALTER-
NADOS CON DOS PERFILES TUBULARES DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 1,10 M DE ALTURA DISPUES-
TOS COMO EN PLANOS I/ P.P. DE CHAPAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, ASÍ COMO CUALQUIER
MATERIAL O MAQUINARIA AUXILIAR NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 19,601,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,620,2000

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 2,880,1800

MT01070001 m3 MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES 73,03 0,150,0020

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 2,582,1500

MT03010010 kg ACERO S275JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A
MEDIDA i/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,18 126,50107,2000

Q130105A02 h Equipo de soldadura eléctrica 6,30 3,150,5000

Suma la partida ................................................................. 168,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,12

TOTAL PARTIDA................................................... 178,73
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CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

915.0010 m

CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOS-
TRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE
LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PRO-
GRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MA-
LLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PEQUEÑOS VERTEBRA-
DOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

MT04010001 m ENREJADO DE MALLA METÁLICA ANUDADA DE 2,00 m DE ALTURA  Y
REFUERZO DE UN METRO DE MALLA TRIPLE TORSION

2,63 2,631,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 0,600,0100

MT09070012 m POSTE DE ACERO GALVANIZADO D=50mm 7,26 2,540,3500

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,330,0050

Suma la partida ................................................................. 18,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 19,11

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA915.0020 ud

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 19,361,0000

MT08010001 ud PUERTA DE UNA HOJA, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

208,13 208,131,0000

Suma la partida ................................................................. 231,66
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,90

TOTAL PARTIDA................................................... 245,56

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE
TRIPLE TORSIÓN

915.0025 ud

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE
TORSIÓN

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 4,170,2000

MO00000005 h Ayudante 19,36 19,361,0000

MT08010002 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

313,11 313,111,0000

Suma la partida ................................................................. 336,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,20

TOTAL PARTIDA................................................... 356,84

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y ALTURA 1,15 m915.0030 ud

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES 1,15 M
DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE INFERIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABADO
EN PUNTA PIRAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE, 80 KG DE PESO, CON 4
VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S  DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30 M DE LARGO, ASO-
MANDO POR LA BASE INFERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONADO
EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-15, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 2,130,1000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 6,470,3300

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 4,500,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,530,1600

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

44,83 1,210,0270

MT08010010 ud Hito de Expropiación, prefabricado de Hormigón blanco 14,58 14,581,0000
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Suma la partida ................................................................. 35,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 37,55

BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA

920.0010 ud

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA PARA SO-
PORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRU-
GADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CA-
BLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON
PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MT11030085 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 12 m 444,58 444,581,0000

AUX410.0100 ud ARQUETA DE BASE 101,65 101,651,0000

MT11030087 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,78 5,781,0000

MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 1,16 13,9212,0000

MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 2,85 5,702,0000

MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,80 18,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,321,0000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 2,18 28,3413,0000

MT11030065 ud PLACA DE COBRE 3,46 3,461,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 11,620,2000

Suma la partida ................................................................. 645,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 38,74

TOTAL PARTIDA................................................... 684,35

BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION920.0020 ud

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMI-
GÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECE-
SARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE AN-
CLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 20,871,0000

MO00000005 h Ayudante 19,36 19,361,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 9,800,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,120,1500

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 4,500,1000

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,110,2800

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,380,2800

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

9,37 0,280,0300

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

60,14 3,850,0640

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 50,850,7680

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,18 0,724,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,25 4,803,8400

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 0,170,0960

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 1,060,8500

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,570,6100

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 73,7361,4400

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83 1,310,0040

MT01100352 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 3,11 12,444,0000
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Suma la partida ................................................................. 210,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,66

TOTAL PARTIDA................................................... 223,58

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO920.0030 ud

LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, REFLECTOR DE
ALUMINIO FACETADO, CONJUNTO ÓPTICO CON SELLADO ENTRE REFLECTOR Y CIERRE DE VI-
DRIO CURVO TEMPLADO TRANSPARENTE, APERTURA SUPERIOR PARA ACCESOS A EQUIPO ELÉC-
TRICO Y LÁMPARA, SIN HERRAMIENTAS, UNIDAD ELÉCTRICA MONTADA EN CARCASA INFERIOR,
CONJUNTO ÓPTICO IP66 Y CONJUNTO EQUIPO IP44, Y EQUIPADA CON LÁMPARA SAP DE 250 W
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MT11030030 ud LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO 24,05 24,051,0000

MT11030035 ud LUMINARIA CERRADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN 387,00 387,001,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,321,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 21,260,5000

Suma la partida ................................................................. 444,07
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,64

TOTAL PARTIDA................................................... 470,71

CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO920.0040 m

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 0,520,0250

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 4,900,2500

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 3,490,0530

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,580,0080

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

9,37 4,690,5000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 2,18 4,362,0000

MT11010003 m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 16MM2 CU 2,89 5,782,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,321,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

60,14 6,980,1160

MT01030085 m3 ARENA DE RÍO 13,76 0,620,0450

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,40 0,802,0000

MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 4,50 0,810,1800

Suma la partida ................................................................. 34,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,09

TOTAL PARTIDA................................................... 36,94

CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN920.0050 ud

CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETERA, PARA 8 SALI-
DAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE,
ARMARIO, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

MO00000002 h Capataz 21,32 149,247,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 166,968,0000

MO00000005 h Ayudante 19,36 38,722,0000

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 39,202,0000

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 44,95 2,700,0600

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

1,36 0,200,1460

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,38 0,060,1460

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,550,0870

MT11030011 ud ARMARIO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 427,45 427,451,0000

MT11030060 ud PIA LEGRAND 4 X 32 A 101,94 101,941,0000

MT11030055 ud PIA LEGRAND 4 X 25 A 96,36 963,6010,0000

MT11030050 ud PIA LEGRAND 2 X 10 A 41,73 41,731,0000
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MT11030050 ud PIA LEGRAND 2 X 10 A 41,73 41,731,0000

MT11030020 ud CONTACTOR TETRAPOLAR 40 A 110,59 221,182,0000

MT11030005 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL 4 X 25 A 30 MA 174,60 698,404,0000

MT11030001 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL 2 X 25 A 30 MA 56,37 56,371,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 18,4814,0000

MT11030015 ud CÉLULA FOTOELÉCTRICA 70,22 70,221,0000

MT11030080 ud RELOJ NORMALIZADO 86,59 86,591,0000

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1,20 24,3020,2500

MT11010004 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 25MM2 CU 4,55 18,204,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

66,21 26,820,4050

MT01100351 ud PERNO ANCLAJE D=1,4 CM. L=30 CM. 1,58 6,324,0000

Suma la partida ................................................................. 3.162,23
Costes indirectos ............................... 6,00% 189,73

TOTAL PARTIDA................................................... 3.351,96

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66920.0060 ud

PROYECTOR CON LÁMPARA V.S.A.P. DE 250 W, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CON CARCASA DE
FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO EN DOS PIEZAS, CIERRE PLANO DE VIDRIO TEMPLADO,
CONJUNTO ÓPTICO CON REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROCONFORMADO, LIRA DE MONTAJE,
ACCESO FRONTAL A LA LÁMPARA Y EQUIPO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

MO00000003 h Oficial 1ª 20,87 10,440,5000

MT11030075 ud PROYECTOR SIMÉTRICO LÁMPARA VSAP DE 250 W 287,16 287,161,0000

MT11030025 ud LÁMPARA DE VSAP DE 250 W 34,15 34,151,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

42,52 21,260,5000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,32 1,321,0000

Suma la partida ................................................................. 354,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,26

TOTAL PARTIDA................................................... 375,59

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA950.0010 t

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacena-
miento de residuos de la obra.

MO00000007 h Peón ordinario 19,60 3,920,2000

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,330,0300

Q040800A05 h Motovolquetes. De 3.000 kg de carga 32,04 0,640,0200

Suma la partida ................................................................. 5,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 6,24

GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS950.0020 t

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por trans-
portista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando
ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,440,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

MT13GR0001 t CANON A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 7,00 7,001,0000

Suma la partida ................................................................. 10,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 10,96
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GESTIÓN DE RNP PÉTREOS950.0030 t

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pé-
treo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
(o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista auto-
rizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,440,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,900,0500

MT13GR0002 t CANON A PLANTA (RCD  PÉTREO) 4,00 4,001,0000

Suma la partida ................................................................. 7,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 7,78

GESTIÓN DE TIERRAS950.0040 t

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por
tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,440,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,610,0500

MT13GR0003 t CANON A PLANTA (TIERRAS) 2,50 2,501,0000

Suma la partida ................................................................. 6,55
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 6,94

GESTIÓN DE RP950.0050 t

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autoriza-
do (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de en-
trada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,440,0100

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,710,1500

MT13GR0004 t Canon a planta (RP) 300,00 300,001,0000

Suma la partida ................................................................. 309,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,55

TOTAL PARTIDA................................................... 327,70

CANON GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS950.0060 t

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

MT13GR0001 t CANON A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 7,00 7,001,0000

Suma la partida ................................................................. 7,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 7,42

CANON GESTIÓN DE RNP PÉTREOS950.0070 t

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL TRANS-
PORTE.

MT13GR0002 t CANON A PLANTA (RCD  PÉTREO) 4,00 4,001,0000

Suma la partida ................................................................. 4,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,24
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MT13GR0003 t CANON A PLANTA (TIERRAS) 2,50 2,501,0000

Suma la partida ................................................................. 2,50
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

CANON GESTIÓN DE RP950.0090 t

CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

MT13GR0004 t Canon a planta (RP) 300,00 300,001,0000

Suma la partida ................................................................. 300,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA................................................... 318,00
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CANON GESTIÓN DE TIERRAS950.0080 t

2,50 2,50

CANON DE ENTRA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIUDOS DE TIERRAS. NO SE INCLUYE EL TRANS-
PORTE.

MT13GR0003 t CANON A PLANTA (TIERRAS) 1,0000
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